

Naše zn.: 20966/2018-SZDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová  
Telefon: +420 972 244 773  
Mobil: +420 727 966 017  
E-mail: sedoval@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

## „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň“

### Dodatečné informace - Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### Dotaz č.18:

SO 4112 - žst. Kadaň, žel. svršek:

V soupisu prací chybí z dokumentace SO4111-SO4112\_11\_VV/SO4112 - Příloha č. 1b – Rekapitulace – výstroj trati položky pro Výstroj trati – demontáže a montáže nové výstroje, položky pro Zajištění PPK. Pro odpad Betonová suť žádáme přípočet výměry 0,5t do položky č. 54 (015140). Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek do SP a opravu výměry položky č. 54.

#### Odpověď na dotaz č.18:

Přílohou této dodatečné informace je opravený soupis prací. V něm je opraven výkaz výměr a výměra položky p. č. 54 a doplněny nové položky p. č. 101-113.

#### Dotaz č.19:

SO 4212 – Kadaň - Kadaň Prunéřov, žel. svršek:

V soupisu prací chybí z dokumentace SO4211-SO4212\_12\_VV/SO4212 - Příloha č. 1b – Rekapitulace – výstroj trati položky pro Výstroj trati – demontáže a montáže nové výstroje, položky pro Zajištění PPK vč. demontáže značek. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek do SP.


#### Odpověď na dotaz č.19:

Přílohou této dodatečné informace je opravený soupis prací. V něm jsou doplněny nové položky p. č. 101-113.

Přílohy:

- 1) E\_01\_01\_SO4112\_VV\_oprava1.xls
- 2) E\_01\_01\_SO4212\_VV\_oprava1.xls

V Praze dne 26.07.2018



Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace