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I. Zakladni identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Sanace skalnich objekti v km 5,550 - 19,280 trati Zelezna
Ruda - Plzen

ISPROFOND: 327 321 4901

Charakteristika stavby: Dopravni liniova stavba

Misto stavby: Trat' &. 183 Plzen hl. n. - Zelezna Ruda-Alzbétin

NJR: 711 + 710a Plzef hl.n. os.n. - Zelezna Ruda-Alzbétin
TU 0361 Zst. Zelezna Ruda-Alzbétin — Plzen hl.n. os.n.

Kraj: Plzerisky

Okres: Klatovy

Méstsky, obecni urad: Zelezna Ruda, Hamry, Nyrsko

Katastralni uzemi: Spi¢ak, Hamry na Sumavé, Zelena Lhota

Zadavatel: SZDC, s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

IC0:70994234, DIC:CZ-70994234, zastoupena Stavebni
spravou zapad, Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Usttedni organ investora: Ministerstvo dopravy Ceské republiky, nabf. L. Svobody
1222/12, 110 15 Praha 1

Realizace stavby: 2018 - 2019

Zpracovatel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.o., Kligska 12, 400 01 Usti nad Labem,

TYM DOPRAVNIHO INZENYRSTVI s.r.o., Moskevska
532/60, 101 00 Praha 10

Il. VSeobecné udaje o stavbé
Dokumentace fesi sanaci stavajicich svahu skalniho zafezu, ve kterém je vedena Zelezni¢ni trat'.

Jedna se o sanaci skalnich svahu stavajiciho Zelezni¢niho télesa Stavba FeSi zajisténi stability
stavajicich skalnich zafez( na jednokolejné neelektrifikované Zel. trati Zelezna Ruda — Plzefi v
extravilanu méstyse Zelezna Ruda, v &asti Spi¢ak, obci Hamry - Hojsova Straz a Zelena Lhota.
Stavba je rozdélena do &tyr samostatnych Useku. Tyto Useky se v pfevazné mife vyskytuji v Siré
trati, pouze Usek km 15,670 - 15,900 zasahuje do obvodu zst. Hamry - Hojsova Straz.

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 1C: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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V pfedmeétnych zafezech dochazi k padiim kament a horninovych blokl na Zelezni¢ni trat’ a je tak
ohrozena bezpeCnost a plynulost Zelezniéni dopravy. V pfedchozich letech bylo vramci
udrzovacich praci provedeno dil¢i zajisténi Useku zarezu km 16,600 - 16,900. Toto opatreni,
zejména forma jejich provedeni v8ak nezaruluje dostate¢nou ochranu drazniho zafizeni a
provozu, protoZze zbyvajici Useky zUstaly bez zajisténi a jsou tak stale potencidlni hrozbou
bezpetnosti drazniho provozu.

Stav fesenych zarezovych svah( svahu byl ovéfen inZenyrsko geologickym prizkumem, ktery
zahrnovala vypracovani fotografické dokumentace skalnich stén, kopané sondy, odvrty skalni
horniny a pasportizaci poruch skalniho masivu.

Pro zabezpecleni nezajisténych skalnich svahu je nutné realizovat celoplosné systémové zajisténi,
které zabrani padu Ulomkd, &i blok( horniny do kolejisté. Nutnost realizovat navrzend opatfeni je
dana postupujici a pomérné zrychlujici se degradaci svah( zafezu vlivem klimatickych Ciniteld.

NavrZzenym feSenim zajisténi skalnich svahi zarezl dojde ke zlep$eni technického stavu dopravni
cesty a pfedevsim ke zvy3eni bezpecnosti provozu drazni dopravy.

Navrzenymi opatfenimi dle této dokumentace se vyrazné zvysi komfort pro cestujici, zajisti se
spolehlivé provozovani Zelezniéni dopravy. Stavba ma viiv pfedev§im na zvySeni bezpelnosti
zelezni¢niho provozu. Po dokongeni sanace svahu bude mozné obnovit pGvodni tratovou rychlost
a tim dojde k odstranéni propadu rychlosti, ktery je zpUsoben stavajicim stavem skalniho masivu.

Stavba bude realizovana pfedevS§im na pozemcich drahy, zaroven ale dojde k trvalym i doCasnym
zaborim pozemk( mimoraznich nebo jinych vlastnik(. V prabéhu realizace stavby dojde
k vylukam Zelezni¢niho provozu.

Stavba je v souladu s Uzemnimi plany dotéenych mést a obci.

Investorem stavby je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty statni organizace, Stavebni sprava zapad.
Stavba je zarazena do planu investi¢ni vystavby zelezni¢ni dopravni infrastruktury pro rok 2018, v
pol. ,Zakladni tabulka®, ISPROFOND: 32732134901. Financovani pfipravy stavby bylo provedeno
z prostfedkd SFDI. Realizace stavby je uvaZovana v letech 2018-2019. Financovani realizace
stavby se pfedpokiada financovanim z prostfedkd SFDI.

Vychozi podklady:

— Pfipravna dokumentace stavby ,Sanace skalnich objektd v km 5,550 — 19,280 trati Zelezna
Ruda — Plzen* zpracovana firmou Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzen

— Inzenyrsko — geologicky prizkum zpracovana firmou AZ Consult Usti nad Labem, Ing. Jan
Kurka, CSc.,

Vliv stavby na Zivotni prostredi:

Charakter téeto stavby nevyzaduje zpracovani dokumentace EIA. Stavba nebude mit rusivy ani
negativni vliv na zZivotni prostfedi a nezplsobi zménu hydrogeologickych podminek dotéeného
Uuzemi. Pro stavbu budou pouzity materialy pfirodniho charakteru ¢i materialy, jez do pfirodniho
prostfedi nevylucuji latky rizikové pro Zivotni prostiedi.

Kapacitni adaje stavby:

PD PS
Odstranéni propustku 2 ks 1ks
Ochranny plot 1480 m 852 m
Ochranny val 640 m

Zmény v kapacitnich udajich:

Rozdil v kapacitnich Gdajich v dokumentaci pro stavebni povoleni oproti dokumentaci pro Uzemni
rozhodnuti je zpusoben zpfesnénim praci na zakladé vysledku inZzenyrsko — geologického
prizkumu a pozadavkim spravce trati k moznosti pfistupu k inZenyrskym sitim v jejich spravé.
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lll. Projednani dokumentace

Projednani stavby, obsahuje vyjadieni a stanoviska dotéenych spravnich organu, spravcl siti a
slozek CD a.s. a SZDC s.0. k pfedmétné stavbé.

Vyjadreni organi statni spravy:.

- Archeologicky ustav Akademie véd v €R, oddéleni archeologické péée,v Letenska 4, 118 01
Praha 1 postoupilo Zadost na Vlastivédné muzeum Dr. Karla Hostage pod &.j. ARUP-8826/2017
ze dne 21.8.2017

- Krajsky dfad Plzefiského kraje, odbor Zivotniho prostred, Skroupova 18, 306 13 Plzefi vydal
stanovisko pod &.j. ZN/2169/ZP/17 ze dne 26.9.2017

- Meéstsky diad Nyrsko, stavebni tfad, Namésti 122, 340 22 Nyrsko, vydal souhlas dle § 15
odst. 2 stavebniho zdkona pod ¢.j. MU/10/97/15 ze dne 5.2.2015

- Méstsky ufad Klatovy, Odbor Zivotniho prostfedi, nam. Miru 62, 339 01 Klatovy vydal
koordinované stanovisko pod Cj ZN/ZPI4/15 ze dne 31.3.2015, vydal vyjadfeni z hlediska
odpadového hospodarstvi pod &.j. ZPI873/15/Ro ze dne 4.3.2015 a vydal zavazné stanovisko
v pasmu 50m od lesa pod &.j. ZP/02023/15 ze dne 11.3.2015

- Mestsky ufad Klatovy, odbor dopravy, nam. Miru 62, 339 01 Klatovy se vyjadfil pod &.j.
OD/1797/17/Ba ze dne 16.8.2017

- Méstsky urad Klatovy, odbor vystavby a Uzemniho pladnovani, Balbinova 59, 339 01 Klatovy
vydal vyjadfeni pod &.j. ZP/646/15/Ks ze dne 4.2.2015

- Méstsky urad Zelezna Ruda, stavebni Ufad, Klostermannovo némésti 295, 340 04 Zelezna
Ruda, vydal souhlas dle § 15 odst. 2 stavebniho zakona pod ¢&.j. VUP/0356/15/69-330 ze dne
9.2.2015

- Hasi€sky zachranny sbor Plzeriského kraje, Uzemni odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01
Klatovy vydal souhlasné zavazné stanovisko pod &j. HSPM-4235-2/2017 KT ze dne 25.8.2017

- Krajska hygienicka stanice Plzeriského kraje, Skrétova 15, 301 00 Pizefi vydala zavazné
stanovisko pod ¢€.j. KHSPL/22071/21/2017 ze dne 18.8.2017

- POVED s.r.0., Nerudova 25, 301 00 Plzen se vyjadiil pod &j. PO-20170217-PUR ze dne
19.4.2017 a pod ¢.j. PO-20180394-PUR ze dne 23.05.2018

- Povodi Vitavy, s.p., zavod Berounka, Denisovo nabiezi 14, Plzeri 304 20 vydalo stanovisko
pod C.j. 52669/2017-342/Fr SP-2017/10945 ze dne 22.09.2017

- Sprava narodniho parku Sumava, Odbor statni spravy CHKO Sumava, 1.maje 260, 385 01
Vimperk vydala zavazné stanovisko pod ¢.j. NPS 07970/2017 dne 17.8.2017

- Vlastivédné muzeum Dr. Karla Hostase, archeologické oddéleni, Hostasova 1, 339 01
Klatovy se vyjadfil elektronicky bez €. j. dne 19.9.2017

- Draznim ufadem, Skroupova 11, 301 36 Plzefi vydal stavebni povoleni pod ¢.j. DUCR-
4463/18/Kn ze dne 23.1.2018, které nabylo pravni moci dne 14.2.2018.

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadFily tyto mimodrazni organizace:

- Mésto Zelezna Ruda, Klostermannovo namésti 295, 340 04 Zelezna Ruda, vyjadieni pod C.j.
0809/17/Maj ze dne 16.3.2017

- Obec Hamry, Hamry ¢.p.30, 340 22 Nyrsko, vyjadfeni pod ¢.j. 125/17 ze dne 27.2.2017

- AquaSumava s.r.o., Chudenin 30, 340 22 Nyrsko, vyjadfeni pod ¢.j. 160/2017 ze dne
27.3.2017

- CETIN a.s., OlSanskéa 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjadieni pod &.j. 538762/17 ze dne 17.2.2017
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Ceské Radiokomunikace, a. s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 — Bfevnov, vyjadfeni pod
¢.J. UPTS/0OS/164524/2017 ze dne 28.02.2017

CEPRO a.s., Délnicka 213, 170 04 Praha 7, vyjadfeni pod &.j. 4806/17 ze dne 23.3.2017

CEPS a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, vyjadfeni pod &.j. 0000015217 ze dne
17.2.2017

CEZ Distribuce, Teplicka 874/8, 405 02 D&&in IV- Podmokly, vyjadfeni pod €.j. 0100701665 ze
dne 22.2.2017

CEZ ICT Services, a.s., Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4, vyjadreni pod &.j. 0200561303 ze dne
22.2.2017

Dial Telecom a.s., Kfizikova 237/36a, 186 00 Praha 8, vyjadieni pod ¢.j. CR470877 ze dne
22.2.2017

GasNet, s.r.o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 600 02 Brno, vyjadieni pod ¢.j. 5001458994,
pod &.j. 5001459004, pod &.j. 5001459019 ze dne 17.02.2017 a pod &.j. 5001459675 ze dne
20.02.2017

MERO CR a.s., Veltruska 748, 278 01 Kralupy nad Vitavou, vyjadieni pod ¢.j. 2017/000186/1
ze dne 27.2.2017

NetdGas, s.r.o. Na Hfebench I, 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, vyjadieni pod C.].
1577/17/OVPIN ze dne 22.2.2017

Povodi Vltavy, s.p., zavod Berounka, Denisovo nabfezi 14, Plzett 304 20, vyjadfeni pod ¢.j.
13841/2017-342/Fr SP-2017/2920 ze dne 14.3.2017

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomi¢kova 2144/1, 149 00 Praha, vyjadfeni pod ¢j. ¢j. , ¢J.
E06088/17, E06089/17, ¢.j. E06090/17, E06091/17 ze dne 17.2.2017

Technické sluzby mésta Nyrska, Stréazovska 529, 340 22 Nyrsko se vyjadfil bez C.j. dne
22.3.2017

Vodafone Czech Republic a.s., namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5, vyjadieni pod C..
MWO000005681129598 ze dne 17.02.2017

VODOSPOL s.r.o., Ostravska 169, 339 01 Klatovy, vyjadieni pod €.j. V-24-256-2017 ze dne 23.
2.2017

Projednani s draznimi organizacemi véetné siti:

SZDC, s.o., Odbor pfipravy staveb (0O6), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadril k
dokumentaci pod &.j. 29595/2017-SZDC-GR-06 ze dne 1.8.2017

SZDC, s.o., Odbor zakladniho Fizeni provozu (012), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se
vyjadril pod ¢.j. 35715/2017-SZDC-GR-012 ze dne 4.9.2017

SZDC, s.o0., Odbor tratového hospodaistvi (013), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se
vyjadfil bez &.j. ze dne 18.7.2017 a elektronicky bez €. j. ze dne 8.6.2018.

SZDC, s.o., Odbor zabezpeéovaci a telekomunikacni teghniky (014), Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha, se vyjadfil k dokumentaci pod ¢.j. 34939/2017-SZDC-GR-O14 ze dne 28.8.2017

SZDC, s.o., Odbor provozuschopnosti (015), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha, se vyjadfil k
dokumentaci pod ¢&.j. 32706/2017-SZDC-GR-0O15 ze dne 10.8.2017

SZDC, s.0., Odbor strvategiev(026), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha, se vyjadfil k dokumentaci
pod &.j. 29495/2017-SZDC-GR-026 ze dne 17.7.2017

SZDC, s.o., Odbor spravy osobnich nédvraii, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha, se vyjadfil k
dokumentaci pod &.j. 29028/2017-SZDC-GR-028 ze dne 14.7.2017 a elektronicky bez €. j. ze
dne 18.8.2017
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- 8§7ZDC, s.o., Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9 se vyjadfila bez
¢.j. dne 1.9.2017

- SZDC, s.o., Sprava ZelezniCni geodezie Praha, Pod Vytopnou 645/8, 186 00 Praha 8 se
vyjadrila pod €.j. 11216/2018-SZDC-SZG PHA-RP PLZ ze dne 25.5.2018

- 8ZDC, s.0., Oblastni feditelstvi Plzen, Susicka 1168/23, 326 00 Plzeﬁvse vyjéplﬁlo k sitim pod
¢.j. 22/17-INV dne 15.03.2017 a k dokumentaci pod €.j. 17776/2017-SZDC-OR_PLZ-OPS ze
dne 5.9.2017

. SZDC, s.o0., TUDC, Malletova 10/2363 se vyjadila pod &j. 13827/2017-SZDC-TUDC-TUDC
dne 13.7.2017

- €D a.s., GR Odbor investic, Nabiezi L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 se vyjadfil pod &.j.
1112/2017-03 ze dne 18.10.2017

- CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, vyjadieni pod &.j. 3117/2017-O ze
dne 13.3.2017

V prubéhu zpracovani dokumentace byly svolany pracovni porady tykajici se technického feSeni a
to ve dnech 10.4.2017, 24.4.2017, 25.8.2017 a 30.5.2018. Zapisy z téchto jednani jsou soucasti

dokladové &asti dokumentace.

K pfipominkam odbornych utvari SZDC a CD se projektant vyjadiil v kvétnu 2018. Investor
vyjadfeni projektanta akceptoval.

IV. Zdavodnéni stavby

Dokumentace pro stavebni povoleni navrhuje sanaci skalniho svahu zafezu Zeleznicni trati v km
5,550 - 19,280 trati Zelezna Ruda - Plzen.

V predmétnych zarezech dochazi k padim kament a horninovych blokud na zelezni¢ni trat’ a je tak
ohrozena bezpecnost a plynulost Zelezni¢ni dopravy. Sou€asny stav feSenych zarezovych svaht
svahu byl ovéfen inzenyrskogeologickym prizkumem.

Z provedenych praci (zejména z podrobné prohlidky svaht) plyne, Zze se nedoporucuji meénit
stavajici geometrické tvary zarez( jak v zoné jednotného svahu v zeminach kvartérniho pokryvu a
zvétralinového plasté hornin, tak i skalnich svaht. Skalni stény budou zabezpeceny kotvenymi
sitémi v zdnach hustéjSich nehomogenit. Zajisténi stfihovymi svorniky je vhodné v mistech
vybihajicich tektonickych poruch.

Vzhledem k vy$e uvedenym skuteénostem byla v misté skalniho zafezu snizena tratova rychlost.
Po dokonceni sanace svahll bude mozné obnovit plvodni tratovou rychlost a tim dojde k
odstranéni propadu rychlosti, ktery je zpUsoben Spatnym stavajicim stavem skalniho zarezu.

V. Koncepce reseni

Dokumentace pro stavebni povoleni je ¢lenéna na 4 stavebni objekty:

SO 01 Sanace skal v km 5,650 - 6,180

S0 02 Sanace skal vkm 15,670 - 15,900
SO 03 Sanace skal v km 16,600 - 16,900
SO 04 Sanace skal v km 18,860 -19,280

Stavebni objekty - popis

SO 01 Sanace skal v km 5,650 - 6,180

V ramci tohoto SO bude provedeno odstranéni vegetace v uréené ploSe spolu s o€isténim skalniho
svahu od zvétralych dle zjisténé miry zvétrani a naruseni skalniho svahu. Budou odtéZzeny zeminy
a zcela zvétralé partie skalniho masivu. Dale budou odtézeny lokalni rizikové partie porusenych,
labilnich a odlouéenych ¢asti masivu, odtézeni blokl dle aktualniho geotechnického stavu. Skalni
svahy budou pro trvalé zajisténi stability a bezpecnosti pfekryty ocelovymi sitémi v kombinaci
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s podlozenim protierozni matraci. Dvojzakrutové sité s okem 60x30 mm budou zajistovat skalni
partie, kde bude dlouhodobé dochazet k postupnému odvétrani partii bez aktivace vétsich
blokovych ¢&asti, které by vyrazné namahaly ocelové sité a kotevni prvky. Vysokopevnostnimi
ocelovymi sitémi s okem 30 x 100 mm s vkomponovanym ocelovym lanem po 50 mm bude
zajisténa hlavni plocha skalnich svahl se silné zvétralymi polohami a partie, kde bude dlouhodobé
dochazet k aktivaci a uvolfiovani blokovych ¢asti, které budou vice naméhat ocelové sité a kotevni
prvky. Vysokopevnostnimi ocelovymi sitémi s okem 30 x 100 mm s vkomponovanym ocelovym
lanem po 100 mm bude zajisténa dil¢i plocha skalnich svah( se silné zvétralymi polohami a partie,
kde bude dlouhodobé dochazet k dil¢i aktivaci a uvolfiovani blokovych ¢asti, které budou vice
namahat ocelové sité a kotevni prvky. Ve zvétralych polohach a v mistech hustou siti poruch dojde
ke stabilizaci pomoci kotevnich prvkl.. Bude provedena sanace puklin vygisténim a zasparovanim
nebo lokalni vyplhovou vyzdivkou. Oteviené trhliny, pukliny a spary skalniho masivu, jez nebude
mozno sanovat vyplhovym zdivem, budou mechanicky odistény a vypliovany injektazni
aktivovanou smési cementu a pisku nebo jen cementovym milékem. Kamenné zidky budou
obnoveny. V misté vodoteCe bude realizovan novy kamenny skluz. Po dokonéeni sanacnich praci
dojde k reprofilaci pfikopu.

SO 02 Sanace skal v km 15,670 - 15,900

V ramci tohoto SO bude provedeno odstranéni vegetace v uréené plose spolu s ocisténim skalniho
svahu od zvétralych dle zjisténé miry zvétrani a naruseni skalniho svahu. Budou odtézeny zeminy
a zcela zvétralé partie skalniho masivu. Dale budou odtéZeny lokalni rizikové partie porusenych,
labilnich a odloucenych Casti masivu, odtézeni blokl. OdtéZovani bude provedeno u téch blok,
které jsou vyrazné postizené zvétranim a plochami odluénosti - puklinovym systémem.
Dokumentaci uréené skalni vychozy, partie a pfevisy budou zajistény systémem plosného prekryti
kotvenymi vysokopevnostnimi ocelovymi sitémi s okem 80 x 100 mm s vkomponovanym ocelovym
lanem. Ocelové sité budou v nejvice zvétralych partiich podloZzeny polymerovou trojrozmérnou
protierozni geomatraci vyrobenou z UV stabilizovaného HDPE. Tyto geomatrace zabrani propadu
mensich Ulomkd skalni stény ocelovou siti. V mistech skalni stény postizené poruchovymi zénami
dojde ke stabilizaci pomoci kotevnich prvk(. Pfi sanaci puklin a kaveren dojde k realizaci novych
vyzdivek tvofenych licem z nepravidelného zdiva a jadrem z Zelezobetonu. Po dokonéeni
sanacnich praci dojde k odtézeni sutovych kuzell a zemin v akumulaénim prostoru a k obnoveni
funkce prfikopu pro zajisténi podélného odvodnéni. Pfi dokonéeni praci bude upravena drazni
stezka v celém rozsahu feSeného zarezu.

SO 03 Sanace skal v km 16,600 - 16,900

V prostoru stavenisté bude v obvodu stavby odstranéna veSkera naletova vegetace dfevniho
charakteru. Bude provedeno ocisténi pouze skalnich svahu dle zjisténého stavu miry zvétrani a
naruseni skalniho svahu v povrchové ¢asti. Budou odtézeny zeminy a zcela zvétralé partie
skalniho masivu. Dale budou odtézeny lokalni rizikové partie porusenych, labilnich a odlou¢enych
¢asti masivu, odtéZeni blokd. Odtézovani bude provedeno u téch blok(, které jsou vyrazné
postizené zvetranim a plochami odlu¢nosti - puklinovym systémem. Dokumentaci uréené skalni
vychozy, partie a pfevisy budou zajistény systémem ploSného prekryti kotvenymi
vysokopevnostnimi ocelovymi sitémi s okem 80 x 100 mm s vkomponovanym ocelovym lanem.
Ocelové sité budou v nejvice zvétralych partiich podloZeny polymerovou trojrozmérnou protierozni
geomatraci vyrobenou z UV stabilizovaného HDPE. Tyto geomatrace zabrani propadu mensich
tlomku skalni stény ocelovou siti. V mistech skalni stény postizené poruchovymi zénami dojde ke
stabilizaci pomoci kotevnich prvkil. Pfi sanaci puklin a kaveren dojde k realizaci novych vyzdivek
tvofenych licem z nepravideiného zdiva a jadrem z Zelezobetonu. Po dokoné&eni sanacnich praci
dojde k odtézeni sutovych kuzelll a zemin v akumulaénim prostoru a k obnoveni funkce pfikopu
pro zajisténi podélného odvodnéni. PFi dokonéeni praci bude upravena drazni stezka v celém
rozsahu feSeného zafezu.

SO 04 Sanace skal v km 18,860 -19,280

V prostoru stavenisté bude v obvodu stavby odstranéna ve$kera naletova vegetace dfevniho
charakteru. Bude provedeno ocisténi pouze skalnich svahl dle zjisténého stavu miry zvétrani a
naruseni skalniho svahu v povrchove ¢asti. Budou odtézeny zeminy a zcela zvétralé partie
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skalniho masivu. Dale budou odtéZeny lokalni rizikové partie porusenych, labilnich a odloucenych
Casti masivu, odtéZeni blokl. OdtéZovani bude provedeno u téch blokd, které jsou vyrazné
postizené zvétranim a plochami odlu¢nosti - puklinovym systémem. Dokumentaci uréené skalni
vychozy, partie a pfevisy budou zajiStény systémem plodného prekryti  kotvenymi
vysokopevnostnimi ocelovymi sitémi s okem 80 x 100 mm s vkomponovanym ocelovym lanem.
Ocelové sité budou v nejvice zvétralych partiich podlozeny polymerovou trojrozmérnou protierozni
geomatraci vyrobenou z UV stabilizovaného HDPE. Tyto geomatrace zabrani propadu mensich
ulomkd skalni stény ocelovou siti. V mistech skalni stény postizené poruchovymi zénami dojde ke
stabilizaci pomoci kotevnich prvki. Pfi sanaci puklin a kaveren dojde k realizaci novych vyzdivek
tvofenych licem z nepravidelného zdiva a jadrem z Zelezobetonu. Po dokon&eni sanaénich praci
dojde k odtézeni sutovych kuzell a zemin v akumulaénim prostoru a k obnoveni funkce pfikopl
pro zajisteni podélného odvodnéni. Pfi dokonéeni praci bude upravena drazni stezka v celém
rozsahu FeSeného zafezu.

VI. Organizace vystavby

Stavba bude provddéna ve vylukach Zelezniéniho provozu. Zasady organizace vystavby a
stavenisté jsou feSeny v navrhu optimalniho postupu vystavby. Stavba je rozdélena na &tyfi
samostatné stavebni objekty.

Stavebni objekty jsou feSeny po jednotlivych Usecich, kterym bude nutné podfidit i rozhodujici
postup vystavy. Zéfezy jsou rozdéleny na nékolik Usekd v zavislosti na stavu a navrzenych
sanacnich opatfenich.

Pro provadeni stavby je doporuceny nasledujici postup stavebnich praci:
~ Qdstraneni naletové vegetace v¢etné kofenl (mechanicky nebo chemicky)
— Odstranéni zvétralych a volnych kamen( a Ulomk( neexplozivni
— Odstranéni nestabilnich skalnich blokl a rozvolnénych pilifQ
— Instalace podezdivek a kotveni
— Instalace ochrannych siti s vertikalnimi ocelovymi lany
— Instalace zachytnych pfikopu a plotd

Soucasti sanacnich praci jsou doCasné provizorni zachytné konstrukce, provizorni pfistupy,
plotové bariéry, provizorni ploty, sité a lana.

Situovani ploch ZS je posouzeno z hlediska moznosti pfistupu a napojeni na inzenyrské sité.
Projektové feseni vybaveni ZS neni pfedmétem feSeni stavby, dokumentace fe$eni ZS a jeho
realizace bude soucasti dodavky. Po dobu vyuziti ZS je tfeba ochranit inZenyrské sité v misté ZS.
Plochy zarizeni staveni$té uvedené v dokumentaci jsou doporuc¢ené, zhotovitel stavby si mize
zajistit i jiné. V8echny plochy ZS budou po ukon&eni stavby upraveny do plvodniho stavu.

Prfi navrhu harmonogramu praci se vychazelo z délky jednotlivych tGsekl. Vzhledem ke své délce
je limitujicim Usekem SO 01, pro ktery byl harmonogram navrzen. Prace v ostatnich SO budou
realizovany v soubéhu s nékolikandsobné vétsi délkou nez ostatni Useky. Predpoklada se, Ze
prace na jednotlivych SO na sebe budou navazovat a budou koordinovany v ramci jednoho celku.
Delka Cinnosti ve vyluce je uvazovana na 21 dni v dennich vylukach po 12 hod a v 90 dnech
nepretrZitych vyluk. Prace v dennich vylukach budou provadét po zabérech, tak aby ke konci
pracovniho dne byl uvolnén prlijezd na trati.

V naplanovanych vylukach pro potfebu realizace akce ,Sanace skalnich objektd v km 5,550 -
19,280 trati Zeleznd Ruda — Plzei* budou soucasné realizovany opravné prace ,Cisténi
stérkoveho loze véetné SVP a SVK na trati 183 v useku Hamry-Hojsova Straz — Zelena Lhota"
v km 16,410 — 19,203. Opravné prace budou realizovany ve dvou Usecich (mimo dotéené skalni
zarezy a v dotCenych skalnich zafezech) podle ¢asového postupu sanaci skal.
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VIl.PFipominky

Na zakladé projednané Dokumentace pro stavebni povoleni a jejiho posouzeni je nutné pfi
realizaci stavby splnit nasledujici podminky:

1) Respektovani rozsahu a obsahu stavby dle schvalené Dokumentace pro stavebni povoleni
véetné dodrzeni kapacitnich Udaju stavby a spinéni podminek posuzovaciho a schvalovaciho
protokolu.

2) Zhotovitel bude respektovat pozadavky zakona ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace, zékona C.
309/2006 Sb., o zaji$téni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, a
pozadavky ostatnich pravnich norem, tykajicich se bezpeénosti prace a prace na drahach.

3) P¥i realizaci stavby musi byt dodrZzena pfislu$na ustanoveni zakona ¢. 266/94 Sb. o drahach v
platném znéni, vyhlagky ¢&. 177/95 Sb., kterou byl vydan Stavebni a technicky rfad drah, ve
znéni vyhlagek &. 243/96 Sb., ¢. 364/2000 Sb., ¢. 413/01 Sb. a €. 577/04 Sb., kterymi se
vyhlaska ¢. 177/95 Sb. méni a dopliuje.

4) Spinéni podminek, uvedenych v ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah®,
schvalené generalnim feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod &.j. S501/2010-OKS - aktualizované
vydani, zména ¢.11 ze dne 21.1.2017.

5) Pri realizaci stavby je nutné respektovat vyjadieni v8ech ztcastnénych organt a organizaci,
které ke stavbé sdélily sva stanoviska. Je nezbytné dodrzet i podminky vyjadieni z pfipravné
dokumentace, pokud se vztahuji na fazi realizace stavby. Tato vyjadfeni jsou doloZzena v
dokladové Casti dokumentace.

8) Pii realizaci stavby bude zhotovitel respektovat vyjadieni stavbou dotéenych vlastnikd, organt
statni spravy a odbornych Gtvard SZDC a CD jakoz i podminky spravcli dotéenych
inzenyrskych siti. Dle potfeby aktualizuje vyjadfeni spravct dotéenych siti, pokud tato
vyjadfeni jiz pozbyla platnost.

7) Zhotovitel bude respektovat soucasné majetkopravni vztahy na Zeleznici a bude rozliSovat
praci na zafizeni v majetku statu, spravovanych SZDC, s.o0. a praci na zafizeni, pozemcich a
prostorach v majetku tretich stran (CD a.s., soukromych subjektl apod.).

8) Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do plvodniho stavu, resp. do fadneho stavu podle
dokumentace.

9) Nazev stavby nelze ménit. Ve vSech ¢astech dokumentace stavby jakoZ i v korespondenci ke
stavbé musi byt uvadén nazev, ktery je uveden ve schvalovacim protokolu a v tomto
posuzovacim protokolu.

10) Zhotovitel stavby vypracuje pisemnou dokumentaci o nakladani s odpady s ohledem na
finanéni naklady provadéné stavby. Soudasti bude také Zavére¢na zprava o nakladani s
odpady, ktera bude obsahovat textovou a pfilohou ¢ast. Budou spinény vedkeré podminky ve
vztahu k ochrané Zivotniho prostredi, respektovana rozhodnuti a vyjadfeni organ( ochrany
Zivotniho prostredi.

11) Pred zahajenim praci provede zhotovitel biologicky priizkum pochiizkou
12) V dokumentaci je navrzena doprava materidlu vyhradné po trati. Pokud bude zhotovitel

pouzivat jinou dopravu nez je navrZzena v dokumentaci, projedna si povoleni vstupu do CHKO
Sumava

13) Realizace stavby musi probihat v obydlenych &astech tak, aby hlukova zatéz vyvolana
stavbou nepresahovala hygienicky stanovené limity. V opaéném pfipadé je nutno zhotovitelem
navrhnout dostateéna protihlukova opatfeni eliminujici hluk z vystavby. Z pfipustné hlukové
zatéze rovnéz vyplyvaji uréitd omezeni i pro praci v noénich hodinach (21,00 — 7,00), kdy
rovnéz plati nizsi pfipustné hladiny hluku pro zatizeni obyvatelstva.

14) Podminky, které vyplyvaji z vydaného stavebniho povoleni je nutno pfi realizaci dodrzet.
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15) V misté stavby bude Zelezni¢ni svrsek, kabelové trasy, tratové znacky ochranény takovym
zplsobem, aby nedoslo k jeho mechanickému poskozeni

VIII. Zavér

V souladu s Vynosem ¢. 1 k Smérnici GR 6.11/2006 ze dne 1.11.2017 se méni Projekt (P) a
nahrazuje se pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)“.

Predlozena dokumentace pro stavebni povoleni odpovida zasadam stanovenym Smérnici
generalniho feditele SZDC &.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znéni zmény &.1 s G&innosti od
1.4.2012 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich®.
Jeji projednani s dotéenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramci
organizaci SZDC, s.o. a Ceskych drah byly v zasadé kladné a nebrani jejimu schvaleni.

Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni predlozené Dokumentace pro staveni
povoleni naméstek reditele pro techniku Stavebni spravy zapad:

a) doporucuje schvalit Dokumentaci pro stavebni povoleni stavby:
»Sanace skalnich objektd v km 5,550 - 19,280 trati Zelezna Ruda - Plzein*

b) doporucuje stanovit zavazné ukazatele stavby:
- celkové limitni naklady stavby
- kapacitni udaje

c) doporucuje ulozit spinéni pfipominek uvedenych v kapitole lll. a VII. tohoto posuzovaciho
protokolu

Zpracovala: Ing. Jana Bohata, tel.: 972 524 406
V Plzni dne 19.6. 2018
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4va zipad Ing. Radim Brejcha/ Ph.D.

190 00 Praha 9, Sokolovské 278/1955 o _ T . }
DIC: CZ70994234 naméstek reditele techniku — pracovisté Plzen

(©) Stavebni spravy zapad
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