

Seznam PS a SO stavby:

PS 101	TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Bakov nad Jizerou - ŽST Mnichovo Hradiště
PS 102	TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Mnichovo Hradiště - ŽST Loukov u Mnichova Hradiště
PS 103	TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Loukov u Mnichova Hradiště - ŽST Příšovice
PS 104	TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Příšovice - ŽST Turnov
PS 201	DOK ŽST Bakov nad Jizerou - ŽST Turnov


LEGENDA PROJEKTOVANÝ STAV:

- Nové navrhovaná kabelová trasa v rámci předmětné stavby

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABELY
- NN KABELY PODZEMNÍ
- VN KABELY PODZEMNÍ
- NN KABELY NADZEMNÍ
- VN KABELY NADZEMNÍ
- VVN KABELY NADZEMNÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD

- pozemek ČD - převod na SŽDC v rámci ÚMVŽST
- pozemek ČD - bez převodu na SŽDC v rámci ÚMVŽST

			ČÍSLO SOUPRAVY:	
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE		
HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Roman Skoták		IXPROJEKTA s.r.o. Heršpícka 813/5 639 00 Brno - Štýřice	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Jiří Kučera			
VYPRACOVAL	Jiří Kučera			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šípr			
ČÍS. ZAKÁZKY	17011			
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Dílaždná 1003/7, 110 00 Praha 1		KRAJ/ÚRAD	Středočeský, Liberecký
OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		LOKALITA	-
NÁZEV OBJEKTU:	Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov		FORMÁT	7x A4
C. SITUACE STAVBY			MÉRITKO	1:1000
			DATUM	12/2017
			STUPEŇ	PD (DÚR)
NÁZEV PŘÍLOHY:	Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 1		ČÁST DOKUM.:	PŘÍLOHA:
			C.3	01