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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov 

Místo stavby: železniční trať č. 070 Praha, hl. n. – Turnov (dotčená katastrální 
území a parcelní čísla pozemků – viz samostatná příloha č. 1) 

Předmět dokumentace: pokládka dálkového optického kabelu pro potřeby železniční 
dopravy v úseku Bakov nad Jizerou – Turnov 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: IXPROJEKTA s.r.o., 
adresa: Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice 
IČ: 03977471,  
DIČ: CZ03977471 
 
odpovědná autorizovaná osoba: Ing. Roman Skoták 
č. autorizace: ČKAIT – 1005293 
obor: technologická zařízení staveb  

A.2 Seznam vstupních podkladů  
• místní šetření pro návrh kabelové trasy v 05/2017 
• průzkum majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem a pozemkům 

Byly použité následující mapové podklady: 
• mapy JŽM (jednotné železniční mapy) 1:1.000 
• soubor map z katastru nemovitostí 
• mapy 1:10.000 pro určení širších vztahů 
• výpisy z katastru nemovitostí 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
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Výstavba DOK je situována podél železniční trati v ochranném pásmu dráhy. V intravilánu 
obcí zasahuje do prostor, které slouží železniční dopravě, resp. do ochranného pásma dráhy. 
Výstavbou DOK vznikne zařízení, které bude uloženo v zemi, výstavba DOK nemá nadzemní 
části s výjimkou uložení na mostních konstrukcích železničních mostů. Výstavba DOK 
nezasahuje do žádných stávajících staveb s výjimkou samotného ukončení HDPE trubek, resp. 
DOK ve stávajících drážních objektech a nutných přechodů a křížení komunikací, tratí, 
inženýrských sítí a liniových objektů. 

Trasa je situovaná v pozemcích dráhy, drážních organizací (SŽDC, s.o. nebo ČD, a.s.) nebo 
v cizích pozemcích, které přiléhají k tělesu dráhy a jsou v jejím ochranném pásmu. 

Nová zemní kabelová trasa je v rámci předmětné stavby řešena pouze v úseku ŽST Bakov nad 
Jizerou – ŽST Mnichovo Hradiště a v úseku zast. Březina nad Jizerou – ŽST Turnov. V úseku 
ŽST Mnichovo Hradiště – zast. Březina nad Jizerou bude nový DOK zafouknut do stávajících 
HDPE trubek, které budou položeny v rámci předcházející stavby „Výstavba PZS v km 92,486 a 
rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha – Turnov“, tj. v tomto úseku nejsou 
nárokovány v rámci projednávané stavby žádné zemní práce a není nutné v tomto úseku 
stavbu územně umísťovat. 

Majitelé cizích pozemků byli o stavbě vyrozuměni, trasa DOK s nimi byla projednaná. Rozsah 
vyrozumění a projednání je doložený v dokladové části. V průběhu další přípravy stavby bude 
před zahájením realizace stavby s majiteli uzavřena smlouva o vzniku věcného břemene 
(služebnosti) a o vstupu na pozemky pro provádění stavby. Realizací předmětné stavby 
nedojde ke změně užívání pozemků ani přilehlých staveb. 

Dotčené pozemky jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Stavba je realizována v ochranném pásmu dráhy a v lokalitách, které jsou určeny pro 

provozování dopravy. Výstavba DOK nemá vliv na územní plány obcí, převážná část nové 
kabelové trasy je vedena v mezistaničních úsecích Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště a 
Březina nad Jizerou – Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice – Turnov, tj. v intravilánech obcí 
a měst mimo zastavěné části. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, ...) 

Kabelová trasa pro DOK zasahuje do ochranného pásma dráhy, které je určeno svislou 
rovinou vedenou 60 m od osy krajní koleje a nejméně 30 m od hranice obvodu dráhy.   

Kabelová trasa pro DOK se v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště a Loukov u Mnichova Hradiště 
nachází dle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v ochranném pásmu lesa (stavba do 50 m od okraje 
lesa). 

d) údaje o odtokových poměrech  
Nemění se předmětnou stavbou. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Umístění stavby je v souladu s územním plánem jednotlivých dotčených měst a obcí.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Výstavba DOK je situována podél železniční trati v ochranném pásmu dráhy. V intravilánu 

obcí zasahuje do prostor, které slouží železniční dopravě, resp. do ochranného pásma dráhy.  

Z hlediska obecných požadavků na využívání území – vyhl.501/2006Sb.: 
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• stavba je situována v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy – je splněn 
požadavek vyhl. 501/2006Sb §9 odst. 2 a 4. 

• stavba je v souladu s požadavkem na vymezování a využívání pozemků dle §20 
vyhl.501/2006Sb. Stavba nevyžaduje vybudování odstavných a parkovacích míst, 
provozem stavby nevnikají odpady, provozem stavby nevznikají žádné požadavky na 
likvidaci dešťových vod 

• pozemky, na kterých je stavba umístěna, navazuje na veřejnou dopravní 
infrastrukturu silniční a železniční, provozem stavby nevznikají žádné požadavky na 
dopravní obslužnost 

• stavba je v souladu s požadavkem na umisťování staveb dle §23 vyhl.501/2006Sb., 
stavba nevyžaduje napojení na žádné sítě technické infrastruktury 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Nebyly vzneseny žádné zvláštní požadavky. Připomínky ke stavbě a podmínky pro 

provádění prací byly zapracovány během zpracování dokumentace.  

Připomínky, které se týkají realizace, budou zapracovány do realizační dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou požadovány. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Realizace stavby není podmíněna žádnou investicí, ani s žádnou jinou investicí přímo 

nesouvisí. 

V úseku ŽST Mnichovo Hradiště – zast. Březina nad Jizerou budou v rámci předcházející 
stavby „Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha – 
Turnov“ položeny prázdné HDPE trubky, které budou v tomto úseku využity pro pouhé 
zafouknutí nového DOK bez nároku na zemní práce a bez nutnosti v tomto úseku předmětnou 
stavbu nově umisťovat. 

Dotčený úsek železniční trati nově navrhovanou kabelovou trasou je v současné době 
prověřován v rámci Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec. Vzhledem k tomu, 
že její samotné dokončení (a tedy směrodatné závěry) je předpokládáno až v polovině roku 
2018, je nutné v dalším projektovém stupni přípravy stavby DOK prověřit aktuální stav 
zpracování studie, resp. dalších stupňů projektové dokumentace stavby železniční trati Praha – 
Mladá Boleslav – Liberec. 

V současné době se dále připravuje projektová dokumentace stavby „Turnov – projektová 
dokumentace stavebních úprav provozních částí objektů“ v rámci které je mimo jiné uvažováno 
s úpravou a změnou dispozice provozních částí objektů. V rámci zpracování dalšího stupně PD 
bude nutné provést prostorovou koordinaci s touto stavbu s ohledem na ukončení nově 
navrhované optické kabelizace ve VB a taktéž s ohledem na částečné vedení kabelové trasy 
suterénem VB. 

U ŽST Turnov se v současné době připravuje stavba „Silnice II/610 Turnov - hranice 
Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“. V rámci této stavby dojde mimo jiné i k úpravě ul. 
Přepeřská a částečně ul. Nádražní. Trasa TK, HDPE trubek a DOK vede na mostě nad ul. 
Přepeřskou (ežkm mostu 124,361) a ve značné vzdálenosti od ul. Nádražní. Z těchto důvodů 
není výstavba DOK v kolizi s výše uvedenou stavbou.  

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí).  

Viz samostatná tabulka – příloha č. 1 
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A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Novostavba 

b) účel užívání stavby 
Účelem této stavby je výstavba nové optické a metalické kabelizace podél železniční trati č. 

070 Praha, hl. n. – Turnov, konkrétně v úseku Bakov nad Jizerou – Turnov. Nová kabelizace 
bude využívána pro komunikaci a přenosy dat spojených s dopravou a jejím samotným 
zabezpečením na železnici.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Výstavba DOK je v souladu s platnými vyhláškami a normami ČSN. Jedná se o součást 
technologické stavby železniční infrastruktury, která není určena pro užívání jinými osobami, 
není nutné řešit komunikace, plochy a objekty z hlediska bezbariérového užívání a přístupnosti 
této stavby. 

Z hlediska obecných technických požadavků na výstavbu – vyhl.137/1998Sb.: 

• § 13 - Vliv staveb na životní prostředí: výstavba DOK nemá žádné negativní vlivy na 
životní prostředí, nevytváří škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, 
zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, provozem 
stavby nevznikají odpady 

• § 14 – Staveniště: stavba nevyžaduje zřízení trvalého staveniště ani skladovacích 
ploch 

• § 15 - Základní požadavky: stavba je navržena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 
ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti 
hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla po celou dobu 
předpokládané existence. 

• § 16 - Mechanická odolnost a stabilita: stavba je navržena tak, aby vyhovovala 
požadavkům dle §16 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 

Nebyly vzneseny žádné zvláštní požadavky. Připomínky ke stavbě a podmínky pro 
provádění prací byly zapracovány během zpracování dokumentace.  

Připomínky, které se týkají realizace, budou zapracovány do realizační dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou požadovány. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 

Zemní kabelová trasa DOK v celkové délce cca 19,3 km. Šírka kabelové kynety je cca 350-
500 mm. 

Celková délka traťových kabelů FLEY 10XN0,8 je cca 21,3 km. 

Celková délka DOK 72vl. je cca 28,7 km. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.) 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody: 
• el. energie   0 kWh/rok 
• teplo   0 kWh 
• teplá užitková voda 0 m3 

Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii): 
Realizací stavby nedojde ke změnám v odběrech a potřebě vody. 

• Voda   0 m3 

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod: 
Realizací stavby nedojde ke vzniku odpadních vod. 

• Splašková voda  0 m3 /rok 
• Dešťová voda  0 m3 /rok 

Odpady, emise: 
Emise do ovzduší: Realizací stavby nedojde ke vzniku žádných emisí do ovzduší. K 

dočasnému zvýšení může dojít během výstavby, jde především o dopravu materiálu a odvoz 
přebytečné zeminy. Toto znečištění je minimální, odborným odhadem je možné stanovit 
množství emitovaného prachu při výstavbě na 0,1t/km trasy. 

Odhadované množství odpadu: 

katalogové číslo název odpadu    mj množství 
17 05 04  čistá výkopová zemina-odkop m3 25 
17 04 11   zbytky kabelů, vodiče   t 0,05 
17 03 02  vybouraný asfaltový beton  m3 6 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

Předpokládá realizace celé stavby je následující: 
• územní řízení     12/2017-03/2018 
• veřejná obchodní soutěž na zhotovitele  03-05/2018 
• výstavba      05-10/2018 
• uvedení do provozu    10-12/2018 

Uvedené termíny jsou orientační, mohou se měnit v závislosti na souvisejících správních 
řízeních, veřejné soutěži a dalších vlivů, které vyplývají z jednotlivých zákonů. 
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Předmětná stavba bude provedena v následujících krocích: 

• vytýčení zemní trasy, vytýčení inženýrských sítí, příprava staveniště v úseku ŽST 
Bakov nad Jizerou – ŽST Mnichovo Hradiště a v úseku zast. Březina nad Jizerou – 
ŽST Turnov  

• realizace nové zemní trasy v úseku ŽST Bakov nad Jizerou – ŽST Mnichovo 
Hradiště a v úseku zast. Březina nad Jizerou – ŽST Turnov  

• pokládka HDPE trubek a metalického kabelu v úseku ŽST Bakov nad Jizerou – ŽST 
Mnichovo Hradiště a v úseku zast. Březina nad Jizerou – ŽST Turnov 

• zafouknutí DOK a ukončení DOK na optických rozvaděčích v úseku ŽST Bakov nad 
Jizerou – ŽST Turnov 

• měření a zprovoznění kabelizace 

k) orientační náklady stavby 
Celkové investiční náklady stavby (CIN) jsou cca 29,8 mil. Kč bez DPH. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení  

Členění předmětné stavby na objekty a technická a technologická zařízení, resp. na 
jednotlivé provozní soubory stavby je následující:  

D.D TECHNOLOGICKÁ ČÁST DOKUMENTACE 

D.D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

• PS 101 TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Bakov nad Jizerou – ŽST Mnichovo Hradiště 
• PS 102 TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Mnichovo Hradiště – ŽST Loukov u Mnichova  

  Hradiště 
• PS 103 TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Loukov u Mnichova Hradiště – ŽST Příšovice 
• PS 104 TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Příšovice – ŽST Turnov 
• PS 201 DOK ŽST Bakov nad Jizerou – ŽST Turnov 

A.6 Členění projektové dokumentace 
Členění projektové dokumentace je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb s přihlédnutím ke směrnici GŘ SŽDC č. 11/2006 (Změna č. 1), 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních.  

Přípravná dokumentace je členěna dle směrnice generálního ředitele č. 11/2006 – přílohy č. 
1, změny č. 1, dle části 3, s členěním na jednotlivé položky (včetně příloh): 

• A Průvodní zpráva 
o A.1 Identifikační údaje 

§ A.1.1 Údaje o stavbě 
§ A.1.2 Údaje o žadateli 
§ A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

o A.2 Seznam vstupních podkladů 
o A.3 Údaje o území 
o A.4 Údaje o stavbě 
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o A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
o A.6 Členění projektové dokumentace 

• B Souhrnná technická zpráva 
o B.1 Popis území stavby 
o B.2  Celkový popis stavby 

§ B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
§ B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
§ B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
§ B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
§ B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
§ B.2.6 Základní technický popis stavby 
§ B.2.7 Technická a technologická zařízení – Zásady řešení zařízení, 

potřeby a spotřeby rozhodujících médii 
§ B.2.8 Požárně bezpečností řešení – Posouzení technických podmínek 

požární ochrany 
§ B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi – Kritéria tepelně technického 

hodnocení 
§ B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí – Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

§ B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
– Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 
protipovodňová opatření apod. 

o B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
o B.4 Dopravní řešení 
o B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
o B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
o B.7 Ochrana obyvatelstva 
o B.8 Zásady organizace výstavby 

• C Situační výkresy 
o C.1 Situační výkres širších vztahů M 1:10.000 

§ C.1.01   Situační výkres širších vztahů M 1:10.000, list 1 
§ C.1.02   Situační výkres širších vztahů M 1:10.000, list 2 

o C.3 Situace stavby v JŽM 1:1.000 
§ C.3.01   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 1 
§ C.3.02   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 2 
§ C.3.03   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 3 
§ C.3.04   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 4 
§ C.3.05   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 5 
§ C.3.06   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 6 
§ C.3.07   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 7 
§ C.3.08   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 8 
§ C.3.09   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 9 
§ C.3.10   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 10 
§ C.3.11   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 11 
§ C.3.12   Situace stavby v JŽM 1:1.000, list 12 

o C.4 Situace stavby v katastrální mapě 1:1.000 
§ C.4.01   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 1 
§ C.4.02   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 2 
§ C.4.03   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 3 
§ C.4.04   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 4 
§ C.4.05   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 5 
§ C.4.06   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 6 
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§ C.4.07   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 7 
§ C.4.08   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 8 
§ C.4.09   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 9 
§ C.4.10   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 10 
§ C.4.11   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 11 
§ C.4.12   Situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 12 

• D.D Technologická část  
o D.D.2 Železniční sdělovací zařízení 

§ D.D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
• PS 101 TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Bakov nad Jizerou -   ŽST 

Mnichovo Hradiště 
• PS 102  TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Mnichovo Hradiště – ŽST 

Loukov u Mnichova Hradiště 
• PS 103 TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Loukov u Mnichova 

Hradiště – ŽST Příšovice 
• PS 104 TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Příšovice – ŽST Turnov 
• PS 201 DOK ŽST Bakov nad Jizerou – ŽST Turnov 

• E Dokladová část 
• G Náklady a ekonomické hodnocení stavby 

o G.1 Náklady 
§ G.1.1 Souhrnný rozpočet 
§ G.1.2 Dílčí rozpočty PS a SO 
§ G.1.3 Požadavky na výkon nebo funkci 

o G.2 Ekonomické hodnocení  
• H Průzkumy – neobsazeno 
• I Geodetická dokumentace 

o I.1 Technická zpráva 
o I.2 Majetkoprávní část 
o I.3  Geodetické a mapové podklady 

Přílohy průvodní zprávy: 
1. Tabulka dotčených parcel a katastrálních údajů 



Název stavby: Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov Příloha č.1
Tabulka katastrálních údajů

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace (DÚR)

Zvířetice [794015]
st.62 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově - 767 zastavěná plocha a nádvoří
510/2 ČD, a.s. kabelová trasa 18526 dráha ostatní plocha
509/1 ČD, a.s. kabelová trasa 4294 dráha ostatní plocha
510/1 ČD, a.s. kabelová trasa 14891 dráha ostatní plocha

505
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 
Králové

přechod VT po stávajícím mostě 23255
koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené

vodní plocha přechod VT po stávajícím mostě

Bakov nad Jizerou [600831]

1262/1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 
Králové

přechod VT po stávajícím mostě 28735
koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené

vodní plocha přechod VT po stávajícím mostě

1270/1 SŽDC, s.o. kabelová trasa 50127 dráha ostatní plocha
1266/1 SŽDC, s.o. kabelová trasa 136 ostatní komunikace ostatní plocha
1266/4 SŽDC, s.o. kabelová trasa 63 ostatní komunikace ostatní plocha
st.1603 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 71 zastavěná plocha a nádvoří
st.1617 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 22 zastavěná plocha a nádvoří

1229/2
Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 
208, 29401 Bakov nad Jizerou

kabelová trasa 2346 ostatní komunikace ostatní plocha

1273/4 SŽDC, s.o. kabelová trasa 7460 dráha ostatní plocha

556/4 SŽDC, s.o. kabelová trasa 61
koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené

vodní plocha

1269/1 SŽDC, s.o. kabelová trasa 1516 dráha ostatní plocha

593/4
Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 
208, 29401 Bakov nad Jizerou

kabelová trasa 882
manipulační plocha ostatní plocha

Veselá u Mnichova Hradiště 
[780502]

928/1 SŽDC, s.o. kabelová trasa 1810 dráha ostatní plocha
929/1 SŽDC, s.o. kabelová trasa 45206 dráha ostatní plocha
926 SŽDC, s.o. kabelová trasa 2108 dráha ostatní plocha

850/2
Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje

kabelová trasa 11941 silnice ostatní plocha

st.81 SŽDC, s.o. kabelová trasa 506 zastavěná plocha a nádvoří

925
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

kabelová trasa 550 ostatní komunikace ostatní plocha

9/4
Volfová Jana PhDr., Černá 172/1, Nové 
Město, 11000 Praha 1

kabelová trasa 3571 orná půda zemědělský půdní fond

528
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

lesní pozemek do 50m 7254 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa lesní sousední pozemek do 50 m 

530/1
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

lesní pozemek do 50m 4557 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa lesní sousední pozemek do 50 m 

531/1
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

lesní pozemek do 50m 345 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa lesní sousední pozemek do 50 m 

530/2
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

lesní pozemek do 50m 737 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa lesní sousední pozemek do 50 m 

534/1
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

lesní pozemek do 50m 1572 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa lesní sousední pozemek do 50 m 

912
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

lesní pozemek do 50m 691 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa lesní sousední pozemek do 50 m 

525/1
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

lesní pozemek do 50m 13740 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa lesní sousední pozemek do 50 m 

Mnichovo Hradiště [536326]
2700/11 SŽDC, s.o. kabelová trasa 8704 dráha ostatní plocha

2481
SJM Ženíšek Petr a Ženíšková Alena, 
Lidická 1005, 29501 Mnichovo Hradiště

kabelová trasa 2361 zahrada zemědělský půdní fond

2702
SJM Ženíšek Petr a Ženíšková Alena, 
Lidická 1005, 29501 Mnichovo Hradiště

kabelová trasa 129 vodní plocha
koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené

2456
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště

kabelová trasa 4166 ovocný sad zemědělský půdní fond

2700/1 České dráhy, a.s kabelová trasa 35361 dráha ostatní plocha
2697 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 590 zastavěná plocha a nádvoří

Březina u Mnichova Hradiště 
[614017]

st. 348 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 29 zastavěná plocha a nádvoří
762/1 SŽDC, s.o. kabelová trasa 32225 dráha ostatní plocha

Loukov u Mnichova Hradiště 
[687235]

887/18 SŽDC, s.o. kabelová trasa 23167 dráha ostatní plocha

871/7

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 (Krajská správa a 
údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 )

kabelová trasa 2884 silnice ostatní plocha

887/1 České dráhy, a.s kabelová trasa 29818 dráha ostatní plocha
st. 50/5 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 364 zastavěná plocha a nádvoří

PoznámkaZpůsob ochranyDruh pozemku
Výměra 

(m2)

Délka trasy 
na pozemku 

(m)

Část dokumentace: A - Průvodní zpráva

Způsob využitíKatastrální území
Rozsah dotčení 

projednávanou stavbou
Vlastník parcely

Ostatní 
parcely 

Parcely přímo 
dotčené stavbou



887/15 SŽDC, s.o. kabelová trasa 28280 dráha ostatní plocha
887/8 Marek Vojtěch Ing., Mokrý 7, 51101 Všeň lesní pozemek do 50m 9574 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa

887/14
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové

lesní pozemek do 50m 1450 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa

584
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové

lesní pozemek do 50m 1016 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa

586/2 Obec Svijany, č. p. 71, 46346 Svijany lesní pozemek do 50m 824 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa

884/3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 
Králové

přechod VT po stávajícím mostě 7020 koryto vodního toku přirozené nebo uprav vodní plocha přechod VT po stávajícím mostě

Svijany [760749]

290/4
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 
Králové

přechod VT po stávajícím mostě 9993
koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené

vodní plocha přechod VT po stávajícím mostě

297/1 SŽDC, s.o. kabelová trasa 21820 dráha ostatní plocha
Příšovice [736309]

984/1 ČD a.s kabelová trasa 12871 dráha ostatní plocha
217/9 ČD a.s. kabelová trasa 531 dráha ostatní plocha

217/15
P3 Příšovice s.r.o., Na Florenci 2116/15, 
Nové Město, 11000 Praha 1

kabelová trasa 436 dráha ostatní plocha
Zákaz zcizení nebo zatížení, Zástavní právo 
smluvní

217/3 Obec Příšovice, č. p. 60, 46346 Příšovice kabelová trasa 915 dráha ostatní plocha

217/6 ČD a.s. kabelová trasa 9 dráha ostatní plocha
217/7 ČD a.s. kabelová trasa 28 dráha ostatní plocha

217/23 Obec Příšovice, č. p. 60, 46346 Příšovice kabelová trasa 241 dráha ostatní plocha

217/24
ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

kabelová trasa 218 dráha ostatní plocha

217/25
Mráz Pavel, Masarykovo náměstí 238, 
29501 Mnichovo Hradiště
Žďárská Vlasta, č. p. 5, 46346 Svijany

kabelová trasa 15 dráha ostatní plocha

217/8 ČD a.s. kabelová trasa 805 dráha ostatní plocha
st. 281 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 201 zastavěná plocha a nádvoří

926/3 Obec Příšovice, č. p. 60, 46346 Příšovice kabelová trasa 839 silnice ostatní plocha

984/5 SŽDC, s.o. kabelová trasa 18609 dráha ostatní plocha
Přepeře u Turnova [734683]

335/1 SŽDC, s.o. kabelová trasa 37544 dráha ostatní plocha
ochranné pásmo vodního zdroje 
2.stupně, rozsáhlé chráněné území

335/4 SŽDC, s.o. 133 silnice ostatní plocha rozsáhlé chráněné území
Turnov [771601]

3888/1 ČD a.s. kabelová trasa 96073 dráha ostatní plocha
ochranné pásmo vodního zdroje 
2.stupně

3888/126 ČD a.s. kabelová trasa 6528 dráha ostatní plocha
3888/67 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 116 zastavěná plocha a nádvoří
3888/69 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 78 zastavěná plocha a nádvoří

3888/133 SŽDC, s.o. kabelová trasa 481 dráha ostatní plocha
ochranné pásmo vodního zdroje 
2.stupně

3889 SŽDC, s.o. ukončení kabelu v budově 2111 zastavěná plocha a nádvoří
ochranné pásmo vodního zdroje 
2.stupně


