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Vystavba DOK v tratovém utseku Bakov nad Jizerou — Turnov

B  Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Vystavba DOK v tratovém useku Bakov nad Jizerou — Turnov ma charakter liniové stavby.
V rozsahu tak, jak je navrzena vyuziva pozemky v soubéhu s télesem drahy zelezni¢ni trati €.
070 Praha, hl. n. — Turnov. Novy DOK bude zafouknut z €asti do stavajicich HDPE trubek
polozenych v ramci pfedchazejici stavby a ve zbyvajici Casti do novych HDPE trubek
pokladanych do zemni kabelové trasy. Nova zemni kabelova trasa pro poloZeni HDPE trubek,
resp. nasledné zafouknuti DOK bude realizovana v Useku ZST Bakov nad Jizerou — ZST
Mnichovo Hradisté a v Useku zast. Bfezina nad Jizerou — ZST Turnov. V Gseku ZST Mnichovo
Hradisté — zast. Bfezina nad Jizerou bude novy DOK zafouknut do stavajicich HDPE trubek,
které budou poloZeny v ramci pfedchazejici stavby ,Vystavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce
PZS vkm 91,356 a 93,735 trati Praha — Turnov“ bez nutnosti zemnich praci a Uzemniho
umisténi stavby.

Nové navrhovana kabelova trasa pro HDPE trubky, resp. DOK nema zasadni Uzemni ani jiné
naroky a pozadavky na trvalou upravu okoli. Prace jsou orientovany na vykop a zahoz kabelové
ryhy, pokladku trubek HDPE o priméru 40 mm do kterych bude nasledné DOK zafouknut.
Soucasné s HDPE trubkami bude do nové zemni trasy uloZzen metalicky tratovy kabel slouzici
mimo jiné také pro nasledné snadné vyhledani optického kabelu.

Trubky HDPE budou ukladany do nové zemni kabelové trasy v souladu s normou CSN 73 6005
,Prostorové usporadani siti technického vybaveni®, ktera stanovuje hloubkové poméry ulozeni
ve vztahu ke zplsobu vyuzivani pozemkl (orna plida, lesni pozemek, draha, komunikace,
chodnik apod.).

Charakter a zpusob vyuzivani dotéenych pozemk je uveden v pfiloze 1.

Jedna se o pozemky, na kterych je jiz umisténa stavba drahy, resp. draznich objektl nebo o
pozemKy v ochranném pasmu drahy a realizaci pfedmétné stavby nedojde ke zméné uzivani
pozemku ani pfilehlych staveb.

Trasa DOK zasahuje do ochranného pasma drahy, které je uréeno svislou rovinou vedenou
60m od osy krajni koleje a nejméné 30m od hranice obvodu drahy. Kabelova trasa pro DOK se
v k.U. Vesela u Mnichova Hradisté a Loukov u Mnichova Hradisté nachazi dle zak. ¢. 289/1995
Sb., o lesich v ochranném pasmu lesa (stavba do 50 m od okraje lesa). Umisténi kabelové
trasy v ochrannych pasmech bylo projednano s pfislusnymi organy ochrany pfirody — viz
dokladova ¢ast.

Vedeni nové navrhované kabelové trasy DOK se nachazi v Uzemi s archeologickymi nalezy a z
tohoto divodu byl stavebni zamér oznamen na Uzemné pfislusny Archeologicky Ustav. Pred
zahajenim vystavby kabelové trasy je tfeba ohlasit termin zahajeni zemnich praci nejpozdéji s
pfedstihem 3 tydnu pfed jejich zapoCetim na pfisluSny Archeologicky Ustav a umoznit jemu
nebo opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném
uzemi.

Na stavenisti kabelové trasy DOK a v jeji blizkosti se nachazeji stavajici nadzemni a podzemni
inZenyrské sité. Jedna se hlavné o inZenyrské sité stavebnika, které jsou ve spravé
specializovanych organizacnich slozek SZDC:

e kabelova sdélovaci a zabezpe&ovaci vedeni ve spravé SZDC, s.o., OR Hradec
Kralové, sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
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e kabelova vedeni nn a vn ve spravé SZDC, s.o., OR Hradec Kralové, sprava
elektrotechniky a energetiky

e vodovodni a kanalizaéni Fady ve spravé SZDC, s.o., OR Hradec Kralové, sprava
budov a bytového hospodafstvi

e kabelova vedeni zelezniCnich telekomunikaci ve spravé SZDC, s.o., TUDC
(technicka ustfedna dopravni cesty), servis provadi CD Telematika, a.s.

e kabelové pripojky nn, voda, kanalizace v Zelezniénich stanicich ve vlastnictvi CD,
a.s.

e telekomunikaéni vedeni ve vlastnictvi CD Telematika, a.s.
Mimo draZnich siti se v navrhované trase DOK nachazeji inZenyrské sit€ nedraznich
organizaci. Mezi nedrazni spravce siti patfi telekomunikacni spoleCnosti, energetické

spole¢nosti, TV rozvody, plynarny, vodovody a kanalizace — vyskyt siti je uveden ve vyjadienich
spravcu a vlastniku siti v dokladové ¢asti.

Stavajici stav inzenyrskych siti, jejich vyskyt a poloha byly zhotovitelem dokumentace zjistény u
jednotlivych spravcu. Kvalita poskytnutych podkladd od jednotlivych spravct ma rdznou uroven
od velmi pfesnych az po orientaéni zakresy v mapach rliznych méfitek. Z tohoto ddvodu je
nutné polohu siti a zejména jejich hloubku uloZeni povaZovat za informativni a pfed zahajenim
stavebnich praci je nutné tyto sité vytycit.
b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozboril (geologicky prizkum,

hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

e mistni Setfeni pro navrh kabelove trasy v 05/2017

e prizkum majetkopravnich vztaha k dot€enym nemovitostem a pozemkim

Byly pouzité nasledujici mapové podklady:
e mapy JZM (jednotné Zelezniéni mapy) 1:1.000
e soubor map z katastru nemovitosti
e mapy 1:10.000 pro urceni SirSich vztahu
e vypisy z katastru nemovitosti

c) stavajici ochranna a bezpe€nostni pasma

Kabelova trasa DOK zasahuje do ochranného pasma drahy, které je uréeno svislou rovinou
vedenou 60 m od osy krajni koleje a nejméné 30m od hranice obvodu drahy. Kabelova trasa
pro DOK se v k.U. Vesela u Mnichova Hradisté a Loukov u Mnichova Hradis$té nachazi dle zak.
€. 289/1995 Sb., o lesich v ochranném pasmu lesa (stavba do 50 m od okraje lesa). Umisténi
kabelové trasy v ochrannych pasmech bylo projednano s pfislusnymi organy ochrany pfirody —
viz dokladova &ast.

Trasa HDPE trubek, resp. nového DOK zasahuje do ochrannych pasem stavajicich
inzenyrskych siti (telekomunikaéni, silnoproudé, vodovody a kanalizace, ...), vedeni kabelové
trasy DOK v téchto ochrannych pasmech bylo s jednotlivymi spravci inzenyrskych siti kladné
projednano — viz dokladova ¢ast dokumentace.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Kabelova trasa DOK je mimo oblast bezprostfedniho ohrozeni zaplavami. Na provoz zemni
kabelové trasy nema pfipadné zaplaveni zadny vliv.

Stavba neni ohrozena poddolovanym uzemim.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi
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Bez uvedenych vlivd. Vystavbou dalkového optického kabelu (DOK) vznikne zafizeni, které
bude ulozeno v zemi, vystavba DOK nema nadzemni Casti s vyjimkou ulozeni na mostnich
konstrukcich Zelezni¢nich mostld. Vystavba DOK nezasahuje do Zadnych stavajicich staveb
s vyjimkou samotného ukon&eni HDPE trubek, resp. DOK ve stavajicich draznich objektech a
nutnych pfechodu a kfiZzeni komunikaci, trati, inzenyrskych siti a liniovych objekta.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Vystavba DOK nema Zzadné poZadavky na asanace a bouraci prace.

Trasa DOK je v pfevazné casti vedena v blizkosti traté a v trasach stavajicich zelezni¢nich
kabell, ktera maji sva ochranna pasma. Jedna se o mista, ktera jsou dotknuta pravidelnou
udrzbou traté a kabelovych tras, zahrnujici pravidelné odstranovani vétSich porost(. V navrzené
trase dojde k odstranéni naletovych kefu a dfevin. Rozsah odhadu odstranéni naletovych dfevin
a kefll byl proveden na zakladé pochuzky projektanta za ucelem vybéru situovani kabelové
trasy. Kabelova trasa, tak jak je v PD navrzena nevyZaduje kaceni dfevin rostoucich mimo les,
pro které je nezbytné rozhodnuti o povoleni ke kaceni.

Celkovy odhad plochy zasazené odstranénim naletovych dfevin a kefu:
naletové dreviny a kere: 1005 m?

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Zabor zemédélské pudy:

Realizaci stavby nedojde k trvalym zéborim zemédélské pudy. Pfi vystavbé kabelové trasy
dalkového optického kabelu dojde k doCasnému zaboru, ktery bude provadén po predchozi
domluvé s majitelem (najemcem) pozemku, pokud to bude mozné, mimo dobu sklizné. Do¢asny
zabor zemédélské pudy v ramci vystavby DOK predstavuje pruh pozemku v trase DOK o Sifce
cca 3 m celkovy docasny zabor ¢ini cca 39 m2. Doba do¢asného zaboru je cca 1 mésic.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o odnéti zemédélské pldy k nezemédélskym ucellim, po dobu
kratSi nez jeden rok v€etné doby potfebné k uvedeni zemédélské plady do puvodniho stavu,
bude termin zahajeni nezemédélského vyuzivani zemédeélské pidy nejméné 15 dni pfedem
pisemné oznamen organu ochrany zemédélského pldniho fondu.

Zabor pozemku uréenych k plnéni funkce lesa:

Stavba je realizovana na Zelezni¢nich pozemcich pfip. na pozemcich v ochranném pasmu
drahy, na kterych jsou v soucasné dobé v provozu stavby Zelezni¢ni infrastruktury. Realizaci
stavby nedojde k zaborim pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)
e pfijezd na stavebni pozemek — vyuziti vefejnych komunikaci a draznich pozemk
e pielozky inZenyrskych siti — nejsou nutné
e napojeni stavebniho pozemku na zdroje vody — neni nutné
e napojeni stavebniho pozemku na energie — neni nutné
e odvodnéni stavebniho pozemku — neni nutné

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace stavby neni podminéna Zadnou investici, ani s Zzadnou jinou investici pfimo
Nnesouvisi.

V Gseku ZST Mnichovo Hradi$té — zast. Bfezina nad Jizerou budou v ramci predchazejici
stavby ,Vystavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha —
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Turnov® poloZzeny prazdné HDPE trubky, které budou vtomto useku vyuZity pro pouhé
zafouknuti nového DOK bez naroku na zemni prace a bez nutnosti v tomto Useku pfedmétnou
stavbu nové umistovat.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem této stavby je vystavba nové optické a metalické kabelizace podél Zelezniéni trati &.
070 Praha, hl. n. — Turnov, konkrétné v useku Bakov nad Jizerou — Turnov. Nova kabelizace
bude vyuzivana pro komunikaci a pfenosy dat spojenych s dopravou a jejim samotnym
zabezpelenim na zeleznici.

Zakladni kapacity funkénich jednotek resenych v ramci této dokumentace:

Zemni kabelova trasa DOK v celkové délce cca 19,3 km. Sirka kabelové kynety je cca 350-
500 mm.

Celkova délka tratovych kabelt FLEY 10XNO,8 je cca 21,3 km.
Celkova délka DOK 72vl. je cca 28,7 km.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Pro vystavbu zemni trasy DOK neni nutné fesit.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a
barevné reseni

Pro vystavbu zemni trasy DOK neni nutné fesit.

B.2.3 Dispozi€ni a provozni reseni, technologie vyroby

DOK bude v celé délce ulozen v HDPE trubkach ulozenych do zemni kabelové trasy podél
pfedmétné zeleznicni trati. Stavba nema vyrobni charakter.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jednéa se o soucast technologické stavby Zeleznicni infrastruktury, stavba neni uréena pro
uzivani jinymi osobami, neni nutné fesit komunikace, plochy a objekty z hlediska uzivani a
pfistupnosti pohybové postiZzenych.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

VSeobecne zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou uvedeny v zakoniku prace
v platném znéni. Dale je nutné dodrzet Pfedpis SZDC Bp1 o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi
praci.

Pri stavbé musi byt zajiSténa a dodrzovana veskera ochranna a bezpecnostni opatfeni,
zejména dle norem CSN EN 50110-1 ed.2, CSN EN 50122-1, TNI 34 3100, TNZ 34 3109 a dle
predpisu SZDC Bp1.

Pro prace provadéné strojnimi mechanizmy je nutné dodrzet pfedpisy a ustanoveni pro praci s
témito mechanismy, zvlasté v blizkosti Zivych &asti trak&niho vedeni. Prace provadéné strojnimi
mechanizmy a jefaby v kolejisti nebo v jeho bezprostfedni blizkosti je nezbytné provadét za
dozoru uréeného opravnéného pracovnika.
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Pfi montaZzi, provozu a udrzbé zafizeni musi byt dodrZzovany vSechny normy, pfedpisy a
smérnice, tykajici se bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pfi pfedani stavenisté bude zaloZen stavebni denik, kde se kromé& postupu vystavby a
rozhodujicich fazi vystavby budou evidovat veskeré okolnosti majici vliv na bezpecnost prace.

Vlastni provoz stavby nevyZaduje Zadné specialni Upravy, provoz je bezobsluzny.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Novy dalkovy opticky kabel (DOK) bude slouzit pro komunikaci a pfenosy dat spojenych
s dopravou a jejim samotnym zabezpe€enim na Zeleznici na trati v iseku Bakov nad Jizerou —
Turnov.

Novy DOK bude zafouknut z ¢asti do stavajicich HDPE trubek poloZzenych v ramci
pfedchazejici stavby a ve zbyvajici ¢asti do novych HDPE trubek pokladanych do zemni
kabelové trasy. Nova zemni kabelova trasa pro polozeni HDPE trubek, resp. nasledné
zafouknuti DOK bude realizovana v Useku ZST Bakov nad Jizerou — ZST Mnichovo Hradité a
v Useku zast. Bfezina nad Jizerou — ZST Turnov. V Gseku ZST Mnichovo Hradisté — zast.
Bfezina nad Jizerou bude novy DOK zafouknut do stavajicich HDPE trubek, které budou
poloZeny v ramci pfedchazejici stavby ,Vystavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km
91,356 a 93,735 trati Praha — Turnov® bez nutnosti zemnich praci a Uzemniho umisténi stavby.

Soucasné s pokladkou HDPE trubek bude do nové zemni kabelové trasy pfilozen taktéz
metalicky tratovy kabel, ktery bude mimo jiné slouzit pro naslednou mozZnost vyhledani
dalkového optického kabelu.

B.2.7 Technicka a technologicka zafrizeni — Zasady feSeni zafizeni,
potreby a spotieby rozhodujicich médii

D.D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vé. pfenosovych systémiu

PS 101 TK a HDPE trubky v t.u. ZST Bakov nad Jizerou — ZST Mnichovo Hradisté

V ramci pfedmétného provozniho souboru dojde k pokladce 2ks HDPE trubek (provozni a
rezervni) a tratového metalického kabelu TK FLEY 10XNO,8 v Useku ZST Bakov nad Jizerou —
ZST Mnichovo Hradisté. Do provozni HDPE trubky bude nasledné v samostatném PS stavby
(PS 201) zafouknut novy 72vl. dalkovy opticky kabel SZDC. Celkova délka zemnich praci je cca
7,5 km, celkova délka tratového kabelu je cca 8,2 km a celkova délka HDPE trubek je cca 16,4
km.

TK a trubky HDPE budou poloZeny do spole¢né kynety, vykopové prace v celém Useku jsou
soudasti tohoto PS. Tratovy kabel bude ukon&en plnym profilem v ZST Bakov nad Jizerou;
v ZST Bakov nad Jizerou, odboc¢ka Zalugi a v ZST Mnichovo Hradi§té. Vypich potiebnych
Ctyfek z tratového kabelu bude realizovan vtomto tratovém uUseku do Sesti prejezdl a do
objektu zastavky Bakov nad Jizerou mésto.

PS 102 TK a HDPE trubky v t.u. ZST Mnichovo Hradisté — ZST Loukov u Mnichova
Hradisté

V ramci pfedmétného provozniho souboru dojde k pokladce 2ks HDPE trubek (provozni a
rezervni) a tratového metalického kabelu TK FLEY 10XNO,8 v Useku zast. Bfezina u Mnichova
Hradisté — ZST Loukov u Mnichova Hradisté. Na strané zastavky Bfezina nad Jizerou nové
navrhovana kabelizace navazuje na kabelizaci (2x HDPE trubky a tratovy kabel) realizovanou
v pfedchazejici stavbé ,Vystavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735
trati Praha — Turnov®. Do provozni HDPE trubky bude nasledné v samostatném PS stavby (PS
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201) zafouknut novy 72vl. dalkovy opticky kabel SZDC. Celkovéa délka zemnich praci je cca 2,9
km, celkova délka tratoveho kabelu je cca 3,1 km a celkova délka HDPE trubek je cca 6,2 km.

TK a trubky HDPE budou poloZeny do spole¢né kynety, vykopové prace v celém useku jsou
soucasti tohoto PS. Tratovy kabel bude ukoncéen plnym profilem v zast. Bfezina nad Jizerou a v
ZST Loukov u Mnichova Hradi$té. Vypich potiebnych &tyfek z tratového kabelu bude realizovan
v tomto tratovém useku do dvou prejezdd.

PS 103 TK a HDPE trubky v t.u. ZST Loukov u Mnichova Hradisté — ZST Priovice

V ramci pfedmétného provozniho souboru dojde k pokladce 2ks HDPE trubek (provozni a
rezervni) a tratového metalického kabelu TK FLEY 10XNO,8 v Useku ZST Loukov u Mnichova
Hradisté — ZST P¥iSovice. Do provozni HDPE trubky bude nasledné v samostatném PS stavby
(PS 201) zafouknut novy 72vl. dalkovy opticky kabel SZDC. Celkova délka zemnich praci je cca
3,9 km, celkova délka tratového kabelu je cca 4,3 km a celkova délka HDPE trubek je cca 8,6
km.

TK a trubky HDPE budou polozeny do spolecné kynety, vykopove prace v celém useku jsou
soucasti tohoto PS. Tratovy kabel bude ukoncen pinym profilem v ZST Loukov u Mnichova
Hradisté a v ZST PFiSovice.

PS 104 TK a HDPE trubky v t.u. ZST Prisovice — ZST Turnov

V ramci pfedmétného provozniho souboru dojde k pokladce 2ks HDPE trubek (provozni a
rezervni) a tratového metalického kabelu TK FLEY 10XNO,8 v Gseku ZST PFiSovice — ZST
Turnov. Do provozni HDPE trubky bude nasledné v samostatném PS stavby (PS 201)
zafouknut novy 72vl. dalkovy opticky kabel SZDC. Celkova délka zemnich praci je cca 5,0 km,
celkova délka tratového kabelu je cca 5,6 km a celkova délka HDPE trubek je cca 11,7 km.

TK a trubky HDPE budou polozeny do spolecné kynety, vykopové prace v celém useku jsou
soudasti tohoto PS. Tratovy kabel bude ukonéen plnym profilem v ZST PFiSovice a v ZST
Turnov. Vypich potfebnych &tyfek z tratového kabelu bude realizovan v tomto tratovém useku
do jednoho pfejezdu.

Soucasti tohoto PS bude dale pokladka HDPE trubek pro naslednou instalaci pfipojnych
optickych kabelu mezi budovou ATU Turnov, vypravni budovou, trafostanici v Zkm 124,278 a
okrskem SSZT v Zkm 124,240.

PS 201 DOK ZST Bakov nad Jizerou — ZST Turnov

Vramci tohoto PS bude do nové polozenych, resp. stavajicich (polozenych v ramci
predchazejici stavby) provoznich HDPE trubek zafouknut novy dalkovy opticky kabel SZDC o
dimenzi 72 optickych vlaken. Zafukovani (instalace) optického kabelu nevyzaduje samostatnych
zemnich praci. Délka zafouknutého DOK bude cca 29,5km.

Nové realizovany DOK bude ukonéen v ZST Bakov nad Jizerou, ZST Mnichovo Hradisté, ZST
Loukov u Mnichova Hradiété, ZST PfiSovice a ZST Turnov. Ukonéeni DOK bude vzdy v 19"
skfinich na novém modularnim ODF pro 144vl.. V blizkosti objektl stavajicich zastavek a
prejezdu bude na DOK ponechana v podzemni kabelové komore délkova rezerva pro
naslednou moznost zfizeni vypichu z DOK. Pfipadny vypich neni soucasti této stavby.
Podzemni kabelové komory s délkovou rezervou DOK budou ponechany taktéZz u mostnich
objektl pro moznost nasledné manipulace s OK pfi nasledné opravé téchto mostnich objektd.

Sougasti tohoto PS je dale instalace pfipojnych optickych kabelt (POKU) v ZST Turnov, a to
konkrétné 72vl. POK mezi budovu ATU Turnov a vypravni budovu, 24vl. POK mezi budovu ATU
a okrskem SSZT vzkm 124,2240 a POK 24vl. mezi okrskem SSZT v zkm 124,2240 a
trafostanici v zkm 124,278.
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B.2.8 Pozarné bezpecénostni reSeni — Posouzeni technickych
podminek pozarni ochrany:
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecénych prostort,
b) zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva,

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi véetné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby,

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni
techniku véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany.

Z hlediska poZzZarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvySuje pozarni nebezpedi
dotéenych Uzemi ani ZelezniCnich stanic, zastavek nebo jinych arealld. Vystavba DOK
nezhorSuje podminky pozarni bezpecnosti ani nevyZzaduje zmény ve stavajicim pozZarnim
zabezpeceni dotéenych prostor. Stavba nezhorSuje podminky na pfistupovych komunikacich
pro pozarni vozidla.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi — Kritéria tepelné technického
hodnoceni.

Stavba nezaklada zadné pozadavky na budouci spotfebu energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostiedi — Zasady FfeSeni parametra stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod.) a dale
zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.)

Stavba nezaklada zadné vySe uvedené pozadavky.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho
prostredi — Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy,
seizmicita, hluk, protipovodnova opatreni apod.

Povodné

Pfipadné zaplaveni nebo povoderi nema vliv na stavbu, stavba neni situovana v misté
bezprostifedné ohrozené povodnémi.

Sesuvy pudy
Stavba neni ohrozena sesuvy pldy.

Poddolovani

Stavba neni ohrozena poddolovanym Gzemim.
Seizmicita

Stavba neni ohrozena, nachazi se v geologicky stabilnim prostfedi.
Radon

Vyskyt radonu nema na stavbu zadny vliv, jedna se o stavbu bez trvalé obsluhy.
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Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby

Okolni hluk nema na stavbu zadny vliv, jedna se o stavbu bez trvalé obsluhy.

B.3

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

pfijezd na stavebni pozemek — vyuziti vefejnych komunikaci a draznich pozemki
ptelozky inZzenyrskych siti — nejsou nutné

napojeni stavebniho pozemku na zdroje vody — neni nutné

napojeni stavebniho pozemku na energie — neni nutné

odvodnéni stavebniho pozemku — neni nutné

b) prfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pro stavbu neni nutné resit.

B.4

Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reseni

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

c) doprava v klidu

Stavba nezaklada zadné pozadavky na budouci dopravu

B.5

B.6

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

venkovni Upravy — okolni terén bude po stavbé uveden do puvodniho stavu
sadové upravy — nejsou nutné

Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Emise do ovzdusi — realizaci stavby nedojde ke vzniku zadnych emisi do ovzdusi. K
do¢asnému zvySeni mize dojit béhem vystavby, jde pfedevsim o dopravu materialu
a odvoz prebyte¢né zeminy. Toto znecisténi je minimalni, odbornym odhadem je
mozné stanovit mnoZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé na 0,01t/km trasy.

Elektromagnetické zafreni — realizaci stavby nedojde ke zvySeni elektromagnetického
zareni.

Realizaci stavby nedojde ke zvySeni stavajici hlukové hladiny.
Likvidace splaskovych vod — provozem stavby po realizaci nevznikaji splaskové vody

Likvidace destovych vod — destové vody neni nutné likvidovat specialnim zptisobem,
postadi likvidace vsaknutim do okolniho terénu.

Likvidace odpadu — provozem stavby po realizaci nevznikaji zadné odpady

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivoc¢icha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

Bez vySe uvedenych vlivli. Stavba neméni stavajici ekologické funkce a vazby v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
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Stavba nema vyznamny vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000 (viz vyjadfeni KU
Libereckého kraje &.j. KULK 50922/2017 ze dne 24.7.2017, vyjadieni KU Stfredogeského kraje
C.j. 083171/2017/KUSK ze dne 26.7.2017 a ¢.j. 099923/2017KUSK ze dne 18.8.2017
v dokladové &asti dokumentace).

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA

Stavebni zamér nevyzaduje provedeni zjiStovaciho fizeni (viz vyjadreni KU Libereckého

kraje &.. KULK 50922/2017 ze dne 24.7.2017, vyjadfeni KU StfedoCeského kraje C.j.

083171/2017/KUSK ze dne 26.7.2017 a &.j. 099923/2017KUSK ze dne 18.8.2017 v dokladové
Casti dokumentace).

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Dalkovy opticky kabel ma ochranné pasmo 1,5m na kazdou stranu od osy kabelu. V tomto
ochranném pasmu je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi provadéni zemnich a jinych stavebni
praci, je nutné vyrozumeéni spravce a vlastnika inzenyrské sité. V misté soub&hu se stavajicimi
zelezni¢nimi kabely je toto ochranné pasmo totozné s ochrannym pasmem stavajicich kabeld.

Stavba bude soucasti stavajiciho ochranného pasma drahy, které je uréeno svislou rovinou
vedenou 60 m od osy krajni koleje a nejméné 30 m od hranice obvodu drahy.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Opatreni vyplyvajici z pozZadavku civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané
obyvatelstva

Z hlediska civilni ochrany nevyZaduje stavba Zadné opatfeni ani zafizeni.

Reseni zdsad prevence zévaznych havarii
Z hlediska feSeni zasad prevence zavaznych havarii nevyZaduje stavba zadné opatieni ani
zarizeni.
Zoény havarijniho planovani

Z hlediska feSeni zon havarijniho planovani nevyZzaduje stavba Zadné opatfeni ani zafizeni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vystavba dalkového optického kabelu (DOK) nema zadné pozadavky na vefejnou dopravni
a technickou infrastrukturu, pro stavbu jsou vyuzivany vyhradné zdroje Zelezni¢ni infrastruktury

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
Vystavba DOK nema Zzadné pozadavky na asanace a bouraci prace.

Trasa DOK je v pfevazné Casti vedena v blizkosti traté a v trasach stavajicich Zelezni¢nich
kabell, ktera maji sva ochranna pasma. Jedna se o mista, ktera jsou dotknuta pravidelnou
udrzbou traté a kabelovych tras, zahrnujici pravidelné odstranovani vétSich porost(. V navrzené
trase dojde k odstranéni naletovych kefu a dfevin. Rozsah odhadu odstranéni naletovych dfevin
a kefl byl proveden na zakladé pochuzky projektanta za ucelem vybéru situovani kabelové
trasy. Kabelova trasa, tak jak je v PD navrzena nevyZaduje kaceni dfevin rostoucich mimo les,
pro které je nezbytné rozhodnuti o povoleni ke kaceni.
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Celkovy odhad plochy zasazené odstranénim naletovych drevin a kefl:
naletové dreviny a kefe: 1005 m?

¢) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Stavba nevyzaduje zadné doCasné ani trvalé zabory pro stavenisté.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci

Zemni trasa v délce cca 19,3 km, Sifka kabelové kynety 35-50 cm, hloubka uloZeni 40-150
cm.

Pfisun zeminy

Neni nutny

Deponie zeminy

Neni nutna, zemina z vykopu se pouzije na zpétné zasypani vykopu. Objem zafizeni (trubek
HDPE) pokladaného do zemé pFedstavuje velmi maly objem, zbylou zeminu Ize rozprostfit do
okoli vykopu. PrebyteCna zemina v mistech s vétS§im objemem pokladané technologie
(kabelové komory) bude ukladana na skladku. S odpady bude nakladano dle platné legislativy
(zakon €. 185/2001Sb. a jeho provadécich vyhlasek).

Provozem stavby po realizaci nevznikaji zadné odpady.

Prilohy souhrnné technické zpravy:

1. Tabulka dotéenych parcel a katastralnich udaji
2. Tabulka pfechodt komunikaci

3. Tabulka dotéeni vodnich tokU
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Nazev stavby: Vystavba DOK v tratovém useku Bakov nad Jizerou - Turno\
Cast dokumentace: B - Souhrnna &ast
Stupeii dokumentace: Pfipravna dokumentace (DUR)

Tabulka katastralnich udaja

SZDC, s.o. ukonéeni kabelu v budové zastavéna plocha a nadvori
510/2 CD, a.s. kabelova trasa 18526 |draha ostatni plocha
509/1 CD, a.s. kabelova trasa 4294 draha ostatni plocha
510/1 CD, a.s. kabelova trasa 14891 |draha ostatni plocha
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého koryto vodniho toku pfirozené nebo
505 951/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec pfechod VT po stavajicim mosté 23255 upravené P vodni plocha prechod VT po stavajicim mosté
Kralové P
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého koryto vodniho toku pfirozené nebo
1262/1 951/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec pfechod VT po stavajicim mosté 28735 upravené P vodni plocha prechod VT po stavajicim mosté
Kralové
1270/1 SZDC, s.o. kabelova trasa 50127 |draha ostatni plocha
1266/1 SZDC, s.o. kabelova trasa 136 ostatni komunikace ostatni plocha
1266/4 SZDC, s.o. kabelova trasa 63 ostatni komunikace ostatni plocha
st.1603 SZDC, s.o. ukonéeni kabelu v budové 71 zastavéna plocha a nadvori
st.1617 SZDC, s.o. ukonéeni kabelu v budové 22 zastavéna plocha a nadvori
Mésto Bakov nad Jizerou, Mirové namésti i . . .
1229/2 208, 29401 Bakov nad Jizerou kabelova trasa 2346  |ostatni komunikace ostatni plocha
1273/4 SZDC, s.o. kabelova trasa 7460 draha ostatni plocha
556/4 $7DC, s.0. kabelova trasa 61 koryto VC'ianhO toku pfirozené nebo vodni plocha
upravené
1269/1 SZDC, s.o. kabelova trasa 1516 draha ostatni plocha
Mésto Bakov nad Jizerou, Mirové nameésti .
| 59314 208, 29401 Bakov nad Jizerou kabelové trasa 882 manipulacni plocha ostatni plocha
928/1 SZDC, s.o. kabelova trasa 1810 draha ostatni plocha
929/1 SZDC, s.o. kabelova trasa 45206 |draha ostatni plocha
926 SZDC, s.o. kabelova trasa 2108 draha ostatni plocha
850/2 Krajskd spréva a udrzba silnic kabelova trasa 11941 |silnice ostatni plocha
StfedoCeského kraje
st.81 SZDC, s.o. kabelova trasa 506 zastavéna plocha a nadvofri
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . . .
925 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists kabelova trasa 550 ostatni komunikace ostatni plocha
Volfova Jana PhDr., Cerna 172/1, Nové ] . N
9/4 Mésto. 11000 Praha 1 kabelova trasa 3571 orna plida zemédélsky pudni fond
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . R - . . .
528 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists lesni pozemek do 50m 7254 lesni pozemek pozemek uréeny k plnéni funkci lesa lesni sousedni pozemek do 50 m
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . R - . . .
530/1 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists lesni pozemek do 50m 4557 lesni pozemek pozemek uréeny k plnéni funkci lesa lesni sousedni pozemek do 50 m
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . R - . . .
531/1 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists lesni pozemek do 50m 345 lesni pozemek pozemek uréeny k plnéni funkci lesa lesni sousedni pozemek do 50 m
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . R - . . .
530/2 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists lesni pozemek do 50m 737 lesni pozemek pozemek uréeny k plnéni funkci lesa lesni sousedni pozemek do 50 m
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . R L . . .
534/1 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists lesni pozemek do 50m 1572 lesni pozemek pozemek uréeny k plnéni funkci lesa lesni sousedni pozemek do 50 m
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . R . . . .
912 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists lesni pozemek do 50m 691 lesni pozemek pozemek uréeny k plnéni funkci lesa lesni sousedni pozemek do 50 m
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . R - . . .
525/1 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists lesni pozemek do 50m 13740 lesni pozemek pozemek uréeny k plnéni funkci lesa lesni sousedni pozemek do 50 m
2700/11 SZDC, s.o. kabelova trasa 8704 draha ostatni plocha
SJM Zenidek Petr a Zenikova Alena, ] gl b e
2481 Lidicka 1005, 29501 Mnichovo Hradiat kabelova trasa 2361 zahrada zemédélsky pudni fond
SJM Zenidek Petr a Zenikova Alena, . . koryto vodniho toku pfirozené nebo
2702 Lidicka 1005, 29501 Mnichovo Hradisté kabelova trasa 129 vodni plocha upravené
Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo . . ATl e 4
2456 namésti 1, 29501 Mnichovo Hradists kabelova trasa 4166 ovocny sad zemédélsky pudni fond
2700/1 Ceské drahy, a.s kabelova trasa 35361 [draha ostatni plocha
2697 SZDC, s.o. ukonéeni kabelu v budové 590 zastavéna plocha a nadvori
st. 348 SZDC, s.o. ukonéeni kabelu v budové 29 zastavéna plocha a nadvori
762/1 SZDC, s.o. kabelova trasa 32225 |draha ostatni plocha
887/18 SZDC, s.o. kabelova trasa 23167 |draha ostatni plocha
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5 (Krajska sprava a
87117 udrzba silnic Stfedo¢eského kraje, kabelova trasa 2884  |[silnice ostatni plocha
pfispévkova organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5 )
887/1 Ceské drahy, a.s kabelova trasa 29818 [draha ostatni plocha
st. 50/5 SZDC, s.0. ukonceni kabelu v budové 364 zastavéna plocha a nadvori




887/15 SZDC, s.o0. kabelova trasa 28280 [draha ostatni plocha
887/8 Marek Vojtéch Ing., Mokry 7, 51101 VSen lesni pozemek do 50m 9574 lesni pozemek pozemek ureny k pInéni funkci lesa
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova
887/14 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 lesni pozemek do 50m 1450 lesni pozemek pozemek uréeny k pInéni funkci lesa
Hradec Kralové
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova
584 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 lesni pozemek do 50m 1016 lesni pozemek pozemek uréeny k plnéni funkci lesa
Hradec Kralové
586/2 Obec Svijany, €. p. 71, 46346 Svijany lesni pozemek do 50m 824 lesni pozemek pozemek ureny k pInéni funkci lesa
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého
884/3 951/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec pfechod VT po stavajicim mosté 7020 koryto vodniho toku pfirozené nebo upravvodni plocha pfechod VT po stavajicim mosté
Kralové
Svijany [760749]
Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého Korvto vodniho toku pfirozené nebo
290/4 951/8, Slezské Pfredmésti, 50003 Hradec pfechod VT po stavajicim mosté 9993 uprévené P vodni plocha pfechod VT po stavajicim mosté
Kralové
2971 SZDC, s.o. kabelova trasa 21820 [draha ostatni plocha
PriSovice [736309]
984/1 CDa.s kabelova trasa 12871 |draha ostatni plocha
217/9 CD a.s. kabelova trasa 531 draha ostatni plocha
217/15 P3 P’r|sovwce s.r.o., Na Florenci 2116/15, kabelova trasa 436 dréha ostatni plocha Zakaz Z‘CIZenI nebo zatizeni, Zastavni pravo
Nové Mésto, 11000 Praha 1 smluvni
217/3 Obec P¥iSovice, €. p. 60, 46346 PriSovice kabelova trasa 915 draha ostatni plocha
217/6 CD a.s. kabelova trasa 9 draha ostatni plocha
21717 CD a.s. kabelova trasa 28 draha ostatni plocha
217/23 Obec P¥iSovice, €. p. 60, 46346 PriSovice kabelova trasa 241 draha ostatni plocha
CR, Statni pozemkovy ufad, Husinecka , , .
217/24 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 kabelova trasa 218 draha ostatni plocha
Mraz Pavel, Masarykovo namésti 238,
217125 29501 Mnichovo Hradisté kabelova trasa 15 draha ostatni plocha
Zdarska Vlasta, &. p. 5, 46346 Svijany
217/8 CD a.s. kabelova trasa 805 draha ostatni plocha
st. 281 SZDC, s.o. ukonceni kabelu v budové 201 zastavéna plocha a nadvori
926/3 Obec P¥iSovice, €. p. 60, 46346 PriSovice kabelova trasa 839 silnice ostatni plocha
984/5 SZDC, s.o. kabelova trasa 18609 |draha ostatni plocha
Prepere u Turnova [734683]
335/1 SZDC, s.0. kabelova trasa 37544|draha ostatni plocha ochranné pasmo vodniho zdroje
2.stupné, rozsahlé chranéné uzemi
335/4 SZDC, s.o. 133|silnice ostatni plocha rozsahlé chranéné uzemi
Turnov [771601]
3888/1 éD as. kabelova trasa 96073 |draha ostatni plocha gcsrlf:)r:ée pasmo vodniho zdroje
3888/126 CD ass. kabelova trasa 6528 |[draha ostatni plocha
3888/67 SZDC, s.o. ukonceni kabelu v budové 116 zastavéna plocha a nadvori
3888/69 SZDC, s.o. ukonceni kabelu v budové 78 zastavéna plocha a nadvori
3888/133 SZDC, s.0. kabelova trasa 481  |draha ostatni plocha gcsrlf:)r:ée pasmo vodniho zdroje
3889 SZDC, s.0. ukonceni kabelu v budové 2111 zastavéna plocha a nadvofi ochranné pasmo vodniho zdroje

2.stupné




Priloha ¢.2
Tabulka prechodi komunikaci

Nazev stavby: Vystavba DOK v tratovém useku Bakov nad Jizerou - Turnov
Cast dokumentace: B - Souhrnna technicka zprava

Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni

Soupis prechodi komunikaci

dotéena zpusob krizeni
parcela v komunikace s
zkm typ komunikace | misté kfizeni katastralni uzemi vlastnik parcely trati zpusob prechodu kabelu poznamka

182,495 [silnice lIL.tF. 2766 510/1 Zvifetice CD, a.s podjezd mimourovriové po stav. mosté
|82,624 ucelova komunikace |[510/1 Zvifetice CD, ass. podjezd mimourovriové po stav. mosté
|82,801 ucelova komunikace (1270/1 Bakov nad Jizerou CR, SZDC, s.0 podjezd mimourovriové po stav. mosté
|83,121 mistni komunikace 1270/1 Bakov nad Jizerou CR, SZDC, s.0 prejezd protlakem ul. Stadion, P2703
|83,428 silnice lII.tF. 2767 1270/1 Bakov nad Jizerou CR, SZDC, s.0 prejezd protlakem ul. Boleslavska, P2704
|83,792 mistni komunikace 1270/1 Bakov nad Jizerou CR, SZDC, s.0 prejezd protlakem ul. Smetanova, P2705
|84,629 silnice Il.tf. 276 12701 Bakov nad Jizerou CR, SZDC, s.0 nadjezd mimourovnoveé pod nadjezdem
|85,623 silnice II.tF. 610 850/2 Vesela u Mnichova Hradité |Stredogesky kraj, KSUS Stredogeského kraje, p.o. prejezd protlakem P2706
|86,412 ucelova komunikace (929/1 Vesela u Mnichova Hradisté [CR, SZDC, s.o. prejezd protlakem ul. Skolni, P2707
|87,045 silnice lII.tF. 2688 929/1 Vesela u Mnichova Hradisté [CR, SZDC, s.o. prejezd protlakem P2708
|88,632 silnice II.tf. 268 2700/11 Mnichovo Hradisté CR, SZDC, s.o. nadjezd mimourovnoveé pod nadjezdem
|94,548 silnice Il.tf. 610 762/1 Bfezina u Mnichova Hradisté |CR, SZDC, s.o. prejezd protlakem P2715
|94,937 mistni komunikace 762/1 Bfezina u Mnichova Hradisté |CR, SZDC, s.o. prejezd protlakem P2716
|95,143 dalnice D10 762/1 Bfezina u Mnichova Hradisté |CR, SZDC, s.o. nadjezd mimourovnoveé pod nadjezdem
|95,782 silnice IIl.tF. 27922 871/7 Loukov u Mnichova Hradisté |Stfedocesky kraj, KSUS Stredoéeského kraje, p.o. prejezd protlakem P2717
|96,123 ucelova komunikace |[887/1 Loukov u Mnichova Hradisté |CD, a.s. prejezd protlakem P2718
|97,140 ucelova komunikace |887/15 Loukov u Mnichova Hradisté |CR, SZDC, s.o. prejezd prekopem P2719
|98,045 ucelova komunikace (887/15 Loukov u Mnichova Hradisté |CR, SZDC, s.o. podjezd mimourovriové po stav. mosté
|98,184 silnice IIl.tF. 27917 2971 Svijany CR, SZDC, s.o. podjezd mimourovriové po stav. mosté
|98,826 silnice II.tF. 279 2971 Svijany CR, SZDC, s.o. nadjezd mimourovnoveé pod nadjezdem
|99,034 mistni komunikace 984/1 PFiSovice CD, ass. prejezd protlakem P2720
199,813 |mistni komunikace 984/1 PFiSovice CD, ass. prejezd protlakem P2721

101,748 |ucelova komunikace |335/1 Prepefe u Turnova CR, SZDC, s.o. prejezd protlakem P2722

102,353 |silnice IIl.tF. 27915 335/1 Prepefe u Turnova CR, SZDC, s.o. prejezd protlakem P2723

335/4 PFepefe u Turnova CR, SZDC, s.o. prejezd protiakem P2723
124,361 |silnice II.tf. 610 3888/1 Turnov CD, a.s. podjezd mimourovnove po stav. mosté |ul. Pfepefska




Nazev stavby: Vystavba DOK v tratovém useku Bakov nad Jizerou - Turnov
Cast dokumentace: B - Souhrnna technicka zprava

Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni

Priloha ¢.3
Tabulka prechodti vodnich toku

Soupis prechodu vodnich toku

spravce vodniho

zkm nazev vodniho toku toku katastralni uzemi parcelni islo vlastnik parcely zpusob prechodu kabelu poznamka
82,600 Jizera Povodi Labe, s.p. Zvitetice 505 Povodi Labe, s.p. mimourovriové po stav. mosté
Bakov nad Jizerou 1262/1 Povodi Labe, s.p. mimourovriové po stav. mosté
86,047 Bezejmenny VT SPU Vesela u Mnichova Hradigté 929/1 CR, SZDC, s.o. pod dnem vodniho toku
86,293 Bezejmenny VT Povodi Labe, s.p. | Vesela u Mnichova Hradisté 9/4 Volfova Jana PhDr. pod dnem vodniho toku
86,591 Bezejmenny VT Povodi Labe, s.p. | Vesela u Mnichova Hradisté 929/1 CR, SZDC, s.o. mimouroviiové po stav. propustku
87,780 Bezejmenny VT Povodi Labe, s.p. | Vesela u Mnichova Hradisté 929/1 CR, SZDC, s.o. mimouroviiové po stav. propustku
87,913 Veselka Povodi Labe, s.p. | Vesela u Mnichova Hradisté 929/1 CR, SZDC, s.o. pod dnem vodniho toku
94,648 Bezejmenny VT Povodi Labe, s.p. | Bfezina u Mnichova Hradisté 762/1 CR, SZDC, s.o. mimouroviiové po stav. propustku
95,100 Zehrovka Povodi Labe, s.p. | Bfezina u Mnichova Hradisté 762/1 CR, SZDC, s.o. mimouroviiové po stav. mosté
96,273 Bezejmenny VT SPU Loukov u Mnichova Hradisté 887/1 CD, ass. mimouroviiové po stav. propustku
96,805 Bezejmenny VT Povodi Labe, s.p. | Loukov u Mnichova Hradisté 887/1 CD, ass. mimouroviiove po stav. propustku
97,123 Bezejmenny VT Povodi Labe, s.p. | Loukov u Mnichova Hradisté 887/15 CR, SZDC, s.o. mimouroviiove po stav. propustku
98,045 Jizera Povodi Labe, s.p. | Loukov u Mnichova Hradisté 884/3 Povodi Labe, s.p. mimourovriové po stav. mosté
98,184 Bezejmenny VT Povodi Labe, s.p. Svijany 297/1 CR, SZDC, s.o. mimourovriové po stav. mosté
99,004 Bezejmenny VT Povodi Labe, s.p. PriSovice 984/1 CD, a.s. mimourovriové po stav. mosté
100,958 Ctvefinsky potok Lesy CR, s.p. PfiSovice 984/5 CR, SZDC, s.o. mimoUroviiové po stav. mosté
Pfepefe u Turnova 335/1 CR, SZDC, s.o. mimouroviiové po stav. mosté
101,589 Ohrazenicky potok Povodi Labe, s.p. Prepefe u Turnova 335/1 CR, SZDC, s.o. mimourovriové po stav. mosté
124,361| Odolenovicky potok Lesy CR, s.p. Turnov 3888/1 CD, a.s mimouroviiové po stav. mosté




