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1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ODSTRAŇOVANÉ STAVBY 

Název stavby: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

Místo stavby: Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha-Smíchov 
– Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – 
Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,8051 a 
konec v km 10,5612. 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín 
Černošice; Krč, Braník, Hodkovičky 

Správní obvod HMP:  Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:  Černošice  

Kraj:    Hlavní město Praha, Středočeský3 

Předmět dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

Název objektu: SO 02-55-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, demolice 

1.1 Údaje o žadateli 

Investor a objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
     Dlážděná 1003/7 
     110 00  PRAHA 1 
     IČ: 70 99 42 34 

    DIČ: CZ 70 99 42 34 

1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Dodavatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 
     Olšanská 1a 
     130 80  PRAHA 3 
     IČO: 25 79 33 49 
     DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar:  Středisko 250 Hradec Králové 
    Hradecká 1151 
    500 03  Hradec Králové 

Hlavní subdodavatelé:  METROPROJEKT Praha a.s. 
I.P.Pavlova 1786/2 
120 00  Praha 2 
IČO: 452 71 895 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Krsek 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
autorizace ČKAIT 0601655 

 
1 Technologicky bude stavba zasahovat až do VB ŽST Prahy Smíchov a do VB ŽST Praha Krč 
2 Jde o nové staničení. Za konec stavby zasahuje pouze napojení do stávajícího stavu, které však nepřekročí 
hranice katastrálního území Radotín s výjimkou pokládky kabelů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení (na 
pozemku dráhy) do hradla Kosoř v k.ú. Černošice (stávající km 13,090). 
3 Na území Středočeského kraje zasahuje stavba pouze technologicky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Údaje o území, o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a zvlášť chráněných zájmech 

A.2 Území a stavební pozemek 

Území: 
Lokalita se nachází na drážním tělese. V prostoru mezi st. kolejemi.  
Přístup po komunikaci.  
Vstup do objektu orientován na severozápad. Objekt je v rovině se st. terénem (komunikace).  

A.3 Majetkoprávní vztahy 

Stavební pozemky: projektant vychází z podkladu 15.3 Geodetické doměření ze dne  
Pozemek na němž je situován objekt určený k demolici, je ve vlastnictví:  
Vlastník stavby: SŽDC, s.o. , Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00 

A.3.1 Zvlášť chráněné zájmy 

• Ochrana ovzduší 

Ochrana ovzduší je legislativně zajištěna zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, a příslušnými prováděcími předpisy. 
Během demoličních prací dojde ke zvýšení emisí prachu do okolí stavby při provádění demoličních 
prací, nakládání a odvozu vybouraných hmot. Emise prachu budou vznikat nepravidelně v závislosti 
na demoliční činnosti. Intenzita těchto emisí je závislá na meteorologických podmínkách (vlhkost 
vzduchu, síla větru), na vlhkosti plochy staveniště a přepravovaných sypkých materiálů. Tyto emise 
lze účinně eliminovat vhodnými opatřeními: kropením, čištěním komunikací, apod.  

• Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku je obsahem samostatné části „Hluková studie“. Řeší problematiku hluku ve 
venkovním prostoru a to jak z hlediska ochrany objektů nacházejících se v okolí odstraňovaných 
objektů, tak i ve venkovním chráněném prostoru. 
Ve studii byl proveden výpočet a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti a z dopravy spojené s 
realizací záměru dle předpokládaných pracovních postupů. Organizačně technologická opatření jsou 
navržena tak, aby před nejbližšími chráněnými objekty v okolí posuzovaného záměru a na 
dopravních trasách nedošlo k překročení nejvyšších povolených hladin hluku.  
Závěr po provedeném výpočtu: Z provedených výpočtů vyplývá, že při dodržení organizačních 
opatření a doby pracovního nasazení stavebních strojů používaných při demolici nebude překročena 
v chráněných venkovních prostorech staveb limitní hladina hluku ze stavební činnosti LAeqs = 66 
dB, odpovídající pracovní době od 7.00 do 18.00 hodin. 

Další doporučení: 
- Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností. 
- Stacionární stavební stroje (zdroje hluku – např. kompresor) obestavět mobilní protihlukovou 
stěnou s pohltivým povrchem, případně stroje opatřit vhodnou kapotáží.  (útlum cca 4 - 8 dB/A/). 
- Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. hladiny). 
K hluku z dopravy se ve studii uvádí: Hluk z dopravy vyvolaný demolicemi splní za směnu ve všech 
výpočetních bodech požadovaný limit. Předpokládá se, že stroje použité při demolici budou v 
dobrém technickém stavu a nákladní automobily budou mít při čekání vypnutý motor. 

• Ochrana přírody 

Stavebními pracemi nedojde k zásahu do žádného zvláště chráněného území, která jsou definována 
v § 14 z1ákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nejbližší maloplošné 
chráněné územím je vzdálené cca 1,2km (Národní přírodní památka Barrandovské skály, severně od 
předmětné stavby). 
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− Natura 2000 (definice zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) 
je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém 
z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 
2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu § 
39 zákona č. 114/1992 Sb. nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území § 14 zákona č. 114/1992 
Sb. Stavba nezasahuje do evropsky významných lokalit (EVL) ani do ptačích oblastí.  

− Za významné krajinné prvky (VKP) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, se považuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, 
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP chráněné dle pravidel 
obecné ochrany přírody jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy (§ 3 zákona č.  
114/1992 Sb.). Dále mezi VKP může orgán ochrany přírody dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. 
zaregistrovat vybrané prvky krajiny, a to zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé 
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Stavba 
nezasahuje do významného krajinného prvku dle § 3 zákona č.  114/1992 Sb., ani do žádného 
registrovaného významného krajinného prvku dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. 

− Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana prvků 
ÚSES (definována § 4 zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) je 
povinností všech vlastníků a uživatelů daných pozemků. Stavba nezasahuje do žádného prvku ÚSES, 
nachází se pouze v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru vodního toku Vltava. 

− Mimořádně významné stromy, skupiny stromů a stromořadí může orgán ochrany přírody 
(pověřená obec) vyhlásit dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, za památné stromy. V k.ú. se nachází památné stromy. Stavbou nebudou dotčeny. 

• Vliv stavby na vodoteče a vodní zdroje 

Ochrana vod povrchových a podzemních a hospodárné využívání vodních zdrojů vyplývá ze zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochranná pásma vodních zdrojů (cca 375 m západně od celého obvodu stavby se nachází hranice II. 
stupně ochranného pásma vodního zdroje Praha - Podolí), ochranná pásma léčivých zdrojů a 
minerálních vod stolních a chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) nebudou stavbou 
dotčena. 

A.4 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V konečném čistopisu dokumentace bude po získání potřebných vyjádření v této kapitole reagováno 
na požadavky a podmínky v nich obsažených. 

A.5 TERMÍN ZAHÁJENÍ, DOBA TRVÁNÍ BOURACÍCH PRACÍ 

Předpokládané zahájení demolice: V návaznosti na demolici podchodu (pravděpodobně rok 2020)          
Doba trvání bouracích prací celkem cca: 28dní  

A.6 VLIV NA OKOLNÍ STAVBY 

Opatření proti hluku ze stavební činnosti a znečišťování ovzduší prachem jsou uvedena v kap. 2. 
Demolicemi nedojde k ohrožení stability okolních staveb.  

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 STRUČNÝ POPIS STAVBY A JEJÍCH KONSTRUKCÍ 

Viz. technický list. 
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B.2 VÝSLEDKY STAVEBNÍHO PRŮZKUMU, PŘÍTOMNOST AZBESTU VE STAVBĚ 

Stavební průzkum, provedený projektantem, prokázal výše popsané konstrukce a materiály a potvrdil 
statickou stabilitu svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Stěny ani stropy nevykazují 
významnější poruchy, které by vyžadovaly zvláštní postup bouracích prací nebo speciální zajištění 
stavebních konstrukcí v průběhu demolice. 
Azbestový průzkum se zaměřením na živičné izolace střechy a spodní stavby nebyl proveden. 
Ale objekt je z 50. let kdy se jako plnivo používal jemně mletý azbest.  
Vizuálně se ověřilo, že v taškách není azbest obsažen.  
Pravděpodobně v půdním prostoru několik tašek (deska na bázi azbestu) zbylo. 
V asf pásech pravděpodobně azbest je. 
 
ZJIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY 
Stavební konstrukce a jejich součásti, příp. technologická zařízení, s obsahem materiálu, který lze dle 
podkladů [4] a [5] klasifikovat jako nebezpečný, jsou uvedeny v následující tabulce, včetně způsobu 
identifikace a odkazů na fotografickou dokumentaci v Příloze 1. 
Tab. 6.2: Stavební materiály obsahující azbest; SO 02-55-02 
STAVEBNÍ MATERIÁLY NA BÁZI CEMENTU OBSAHUJÍCÍ AZBESTOVÁ VLÁKNA 

Konstrukce / součást konstrukce (lokalizace) Identifikace :) Foto, Příloha 1 
Desky na bázi cementu (půdní prostor) 2) KO Tech. list 

Asf izolace  (základy) KO  
1) Identifikace na základě: KO = Kvalifikovaného odhadu dle vizuálního vzhledu desky; 
místnost neprohlížena, ale výměna krytiny byla v poslední letech 
2)  Deska o rozměru cca 0,4 x 0,4 m. 
Konkrétní návrh odstranění azbestových částí navrhne specializovaná firma.  

Tato činnost bude zahrnuta v položce:  
22,  015680,  POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05*  STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST 
  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPŮSOB ODPOJENÍ 

1.2.1.1 a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Veškeré připojení na inženýrské sítě jsou odvozena z dostupných podkladů o vedení jednotlivých inž. 
sítí popř. s doplnění o informace z místního šetření. 

Před započetím demoličních prací bude provedeno prověření přítomnosti všech dotčených stávajících 
inženýrských sítí včetně přípojek, ve spolupráci s jednotlivými správci inž. sítí a po konzultaci a 
domluvě s nimi bude provedeno odborné odpojení objektu. 

1.2.1.2 B.3.a.1 Silnoproud  

Dle dostupných podkladů o vedení stávajících inž. sítí je objekt napojen na přívod elektřiny z 
kabelové skříně.  

Podružné rozvody uvnitř objektu budou odpojovány postupně dle potřeb demoličních prací.  
I s ohledem na nezjistitelný stav kabelových tras v podlahách a pod omítkou (či ve zdivu) je nutno 

spolupracovat s odbornou elektrofirmou a se správcem objektu. 

1.2.1.3 B.3.a.2 Vodovod  

Dle dostupných podkladů o vedení stávajících inž. sítí je objekt napojen na stávající vodovodní řád. 
Není známa žádná dokumentace stávajícího stavu. 

1.2.1.4 B.3.a.3 Plynovod  

Dle dostupných podkladů o vedení stávajících inž. sítí není objekt napojen na plynovod.  
Není známa žádná dokumentace stávajícího stavu. 
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1.2.1.5 B.3.a.4 Kanalizace  

Dle dostupných podkladů o vedení stávajících inž. sítí není objekt napojen na stávající stav 
kanalizační řád splaškový, dešťový, jednotný.  

Není známa žádná dokumentace stávajícího stavu. 

1.2.1.6 B.3.a.5 Ostatní  

Dle dostupných podkladů o vedení stávajících inž. sítí není objekt napojen na drážní kabelizaci 
(sdělovací, zabezpečovací, aj). 

Není známa žádná dokumentace stávajícího stavu.  

B.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Předmětná demolice se nenachází v ochranném pásmu (OP) Pražské památkové rezervace.  
OP podzemních inženýrských sítí, nebudou demolicemi dotčena.  
Žádná bezpečnostní pásma zájmovou lokalitu nezasahují. 

B.5 ZHODNOCENÍ KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LÁTKAMI ŠKODLIVÝMI PRO 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

ZJIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY 
Průzkum je přílohou dokumentace – viz „Zpráva Stanovení obsahu azbestu“, zpracovatel 
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. 
V objektu je pouze jediná deska na bázi azbestu. 
Odstraňované stavby jsou kontaminovány látkami škodlivými pro životní prostředí. Viz. B.2.  

E. ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ  

E.1 STAV STAVBY PŘED DEMOLICÍ 

Popis konstrukcí je uveden v kap. 1 Souhrnné technické zprávy.  

E.2 OBVOD A ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY 

Obvod a úpravy staveniště: 
Staveniště leží na pozemcích investora. Zábor veřejného prostranství se nepředpokládá. Směrem ke 
kolejím bude staveniště oploceno ve vzdálenosti cca min. 4,0m od koleje.  
Oplocení bude protaženo západně cca 10 m za boční zdi, kde bude staveniště uzavřeno. 
V oplocení budou osazena vjezdová vrata na staveniště.  
Příjezdy a přístupy  Příjezd je možný po komunikaci podél st. koleje. 

E.3 VÝZNAMNÉ NADZEMNÍ A PODZEMNÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A JEJICH 
ODPOJOVACÍ BODY 

Nadzemní sítě - žádné. Podzemní sítě – kabelový rozvod el. nn  

E.4 OPATŘENÍ Z HLEDISKA BOZ  

V průběhu bouracích prací musí být vyloučen vstup nepovolaných osob do objektu. Všichni 
pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami (pevnou obuví, přilbami, brýlemi, respirátory, 
rukavicemi a případně dalším vybavením). Všichni pracovníci před započetím práce absolvují 
školení o bezpečnosti práce. Pracovní plochy v místě prací a únikové cesty musí být volné, nesmí na 
nich ležet překážky, které by mohly způsobit pád pracovníka při případném úniku v případě vzniku 
nebezpečí. Na pracovišti bude pouze nezbytný počet pracovníků a budou vytvořeny takové 
podmínky, aby si navzájem nepřekáželi. Během veškerých bouracích prací bude soustavně sledován 
technický stav a stabilita konstrukcí budovy. V případě, že by došlo ke vzniku trhlin, trhlinek nebo 
poklesů, či náklonu, nebo jiným deformacím konstrukcí, je nutné práce okamžitě přerušit, vyklidit od 
osob, v případě nutnosti provizorně zajistit podepřením a přivolat statika, který určí další postup. 
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Práce musí probíhat v souladu s veškerou platnou legislativou. Při provádění bouracích a stavebních 
prací musí být respektovány zejména tyto předpisy: 

• Nařízení vlády 362 z 17.8.2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády 591 z 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Zákon 309 z 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• a další bezpečnostní předpisy 

Při všech úkonech, jež souvisí s bezpečností a ochranou zdraví, je nutno dále dodržovat ustanovení 
Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců 
z hlediska BOZP. Upozorněním projektanta na základní požadavky BOZ se zřetelem na předmětnou 
stavbu se zhotovitel stavby nezbavuje povinnosti respektovat veškeré stavbou dotčené předpisy 
v aktuálně platném plném znění. 

E.5 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ Z HLEDISKA BOZ 

Viz popis v předchozí kapitole. 

E.6 ZPŮSOB OCHRANY A VYMEZENÍ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

Demolice stavby je technicky jednoduchá, nebezpečným prostorem je prostor uvnitř objektu, který se 
odstraňuje a jeho bezprostřední okolí. Nebezpečný prostor nezasahuje za oplocenou část staveniště.  

E.7 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY 

Viz kap. 2.3 Průvodní zprávy, zejména odstavce „Ochrana ovzduší“ a „Ochrana proti hluku“. 

E.8 ORIENTAČNÍ LHŮTY BOURACÍCH PRACÍ 

Demolice stavby bude provedena max. do 10dnů.  

E.9 ZAJIŠTĚNÍ SAMOSTATNÝCH PŘÍVODŮ ENERGIÍ PRO BOURACÍ PRÁCE 

Způsob provedení demolice nevyžaduje zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce. 

E.10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Odpady z výstavby: v tabulce jsou uvedeny možné druhy produkovaných odpadů z výstavby. 

Tabulka č. 3 - Přehled odpadů vznikajících při demolici stavby 

. 
Kód odpadu Kategorie Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů Způsob nakládání 

1.  02 01 03 O Smýcené keře a náletové dřeviny Odpad rostlinných pletiv 1) 

2.  17 01 01 O Vybouraný beton prostý Beton 2) 

3.  17 01 02 O 
Stavební suť (cihly, škvárobetonové 
tvárnice) 

Cihly 3) 

4.  17 02 01 O Dřevo z demolic (garážová vrata) Dřevo 4) 

5.  17 04 05 O Demontované ocelové konstrukce Železo a ocel 5) 

6.  17 04 11 O Zbytky kabelů Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 5) 

7.  17 09 04 O Asfaltové izolační pásy ze střechy 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

6) 

8.  17 09 04 O Asfaltová lepenka z podlahy 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

6) 

9.  17 09 04 O Směsné stavební odpady 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

7) 
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1)  Smýcené náletové dřeviny lze zpracovat štěpkovačem, s následným využitím dřevní štěpky jako surovinové skladby 
kompostů při kompostování. 

2)  Vybouraný beton bude přednostně zpracován v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů (odvoz do nejbližšího 
stacionárního recyklačního střediska stavebních odpadů). 

3)  Stavební suť bude přednostně zpracována v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů (odvoz do nejbližšího 
stacionárního recyklačního střediska stavebních odpadů). 

4)  Dřevo z demolic lze předat k využití nebo k odstranění pouze oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění (např. spalovna odpadů) nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 

5)  Kovový odpad je využitelný jako druhotná surovina - lze jej odprodat oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu.  

6)  Asfaltové izolační pásy a asfaltová lepenka budou odstraněny uložením na skládce skupiny S – ostatní odpad. 

7)   Jedná se o malý rozsah odpadů charakteru směsného komunálního odpadu z několika garáží, v nichž zůstaly 
nevyklizené zbytky (plastové odpady, dřevěná skříňka a regál, kovové odpady, apod.). Takto klasifikovaný odpad lze 
předat k využití nebo k odstranění pouze oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která 
je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění (např. skládka skupiny S - ostatní odpad nebo spalovna 
odpadů) nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 

 

F.  TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ 

F.1  POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 

Viz technický list. 

F.2  VÝSLEDKY PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU BOURANÝCH A SOUSEDNÍCH STAVEB 

Bourané stavby: Viz kap. 1 a 2 v části B. Souhrnná technická zpráva. 
Sousední stavby: V době probíhajících demolic nebude ovlivněná žádná sousední stavba. 

F.3  ROZMĚRY A JAKOST MATERIÁLŮ HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 

Svislé nosné konstrukce:  Viz tl.     Vodorovné nosné konstrukce:  Viz tl. 

F.4  UPOZORNĚNÍ NA NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE 

Stavba má jednoduché tradiční svislé a vodorovné konstrukce ze standardních materiálů v době 
vzniku. Neobvyklé detaily se nevyskytují. 

F.5  POSTUP BOURACÍCH PRACÍ 

Navržený postup bouracích prací vychází z konstrukčního systému stavby, bezpečného provádění 
demolice a šetrného chování vzhledem k okolní zástavbě. 
Demolice bude probíhat standardním postupným bouráním od střechy po základy s využitím malé 
mechanizace. Bude používáno ruční nářadí, sbíjecí kladivo, malý nakladač, autojeřáb, kropicí vůz a 
nákladní automobily. Odstraněny budou veškeré stavební konstrukce až do hloubky 1,0 m pod 
úroveň okolních zpevněných ploch a upraveného terénu.  
Použití výkonnější a větší mechanizace se předpokládá při bourání železobetonových věnců v  
stropních konstrukcích. 
V rámci demolice nebude odstraňována žádná zeleň (v blízkosti se žádná nenachází).  
Demolice navazuje na odstranění navazujícího podchodu 
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Postup bourání: 

1) Příprava staveniště – zejména oplocení staveniště a zřízení zpevněné pojezdové plochy. 

2) Objekty budou kompletně vyklizeny z hlediska vybavení nábytkem a zařizovacími předměty 

3) Z objektů budou odstraněny nevyklizené zbytky komunálního odpadu (malý rozsah). 

4) Ve všech prostorech objektů budou kompletně odstraněna vnitřní povrchová kabelová vedení a podružné 
elektroměry 

5) Budou odstraněny všechny rozvody pro vytápění včetně otopných těles a demontáže topných zdrojů.   

6) Budou odstraněny vstupní dveře, vnitřní dveře, vrata, okenní výplně, větrací mřížky. 

7) Ze střech objektů budou sejmuty klempířské konstrukce. 

8)  Ze střech objektů bude odstraněna živičná krytina.  

9) Dále se bude postupovat po jednotlivých podlažích. Demolice bude započata u štítu a dále se bude 
postupovat druhým směrem. 

10) Bude odstraněna nosná konstrukce střech včetně bednění a pobití říms prkny 

11) Budou odstraňovány svislé konstrukce nenosné a pak i nosné stěny 1.NP. 

12) Bude následovat odstranění stropní konstrukce 1.PP.  

13) Nutno počítat se statických zajištěním štítové stěny. Obvodové a vnitřní stěny 1.PP budou ubourány do 
hl. 1,0 m pod zpevněnou plochu.  

14) Prostor suterénu bude zasypán. 

15)  Pokud se budou v 1.NP vyskytovat podlahový beton s viditelným zašpiněním od úkapů olejů, bude 
vytříděn.  

16) Odstraní se provizorní oplocení staveniště a zařízení staveniště.   

F.6  ZJIŠTĚNÉ PODZEMNÍ PROSTORY 

Objekt je podsklepen.  

F.7  ROZSAH A ZPŮSOB ODPOJENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PŘED ZAHÁJENÍM 
BOURACÍCH PRACÍ 

Nadzemní sítě – viz. B. Souhrnná technická zpráva 

Podzemní sítě – viz. B. Souhrnná technická zpráva 

F.8  SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA BOZ 

Mimo standardního proškolení příslušných pracovníků ohledně bezpečnosti práce při bouracích pracích je 
nutné dále proškolení týkající se vstupu do objektů a provozované dopravní cesty SŽDC.  

Dále v plném rozsahu platí text kap. 4 „Opatření z hlediska BOZ“ v Technické zprávě E.1 Zásady organizace 
bouracích prací. 
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SO 02-55-02 – část G.1 Technický list 

Zastávka Praha Velká Chuchle, demolice 
Majitel: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Foto:                             
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Technický popis: Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt zastávky. 

V současné době využívaný.  
Pod úrovní 1. NP je malý kabelový prostor do hl. asi 1,3m pod úroveň podlahy 1.NP. 

podlaha 1. NP je cca 0,2m nad úrovní komunikace.  
Ze zastávky vede schodiště z podchodu na ostrovní nástupiště (schodiště pěkné provedené jako 
stavba z hrázděného zdiva). 
Stavba je pravděpodobně z 50 let , ale současnou podobu získala v roce 1954. 
 
Zastávka je v Radotínské ulici. K rozměrům působí jako výpravní budova, ale jedná se pouze o 
zastávku. 

 
Technický popis: 
 Jedná se o demolici objektu zastávky s dvěma přilehlými křídly. Zpevněné plochy, přilehlého 
schodiště, žumpy a navazujících objektů.  
Půdorysné rozměry: hlavní budova 14,0x7,7 m, výška asi 11,5m ve vrcholu.  
Přilehlá křídla 5,5x7,2 m, výška asi 4,5m k atice. 
Žumpa 2,0x2,0x, hl. 2,0m. 
Ostatní přilehlé konstrukce (schody, podesta, zastřešní, atd.) : 38,4m3 
 
Objekt hlavní budovy dvoupodlažní zděná budova, v patře příčkami rozdělená. 
Zastropení objektu v 1.NP žb trámový strop s průvlaky. Konstrukce střechy je  
je dřevěným krovem tvořícím valbovou střechu, krytina tašek (keramické nebo betonové do 
sklonu) původně zde byly střešní šablony na bázi cementu.  
 
Přilehlá křídla jsou jednopodlažní v zářezu svahu. Konstrukce zděná. Střecha plochá. 
Na jedné střeše je zastřešení z vlnitého plechu a přilehlé bet. schodiště.   
 
Zděná kanalizační šachta pod ocelovým poklopem. 
 
Okolní plochy u kolejiště lokální betonová deska a parkoviště z druhé strany (parkoviště musí 
být zachováno).   
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Napojení na sítě nebylo zjištováno a je ho nutno prověřit před demolicí (předpokládáme 
vodovodní přípojku, elektroinstalaci a technologické napojení, kanalizace pravděpodobně není 
připojena a využívá se st. žumpa).  
 
Nekontaminová suť může být podle dohody využita pro zásyp objektu demolovaného 
podchodu. 
Ostatní suť a materiál z demolice bude odvezen na skládku.  
 
Demolice bude provedena bez náhrady. 
 
V objetu je pravděpodobně azbest: Střešní šablony na bázi cementu v půdním prostoru 
(střecha) a asfaltová izolace na bázi azbestu. 

 
Provádění demolic bude probíhat ve stejnou dobu jako demolice kolejiště a podchodu. 
 
Pro zajištění stability svahu se ponechá část zdi ve svahu. A celý obnažený prostor se 

následně zasype (v rámci úpravy kolejiště). 
 
Podlaha se rozbije, aby nedocházelo k vytváření lokálních kaveren a také aby došlo 

k provázání svahu. 
 
Postup demolice:  
Střecha a 2N.P. Probíhá obvyklým způsobem. 
1.N.P. Při demolici musí již být zazděny všechny otvory směrem ke kolejím. Jde hlavně o 
vstup do podchodu, který se bude následně vylévat betonem. 
Stěna hlavní budovy i budov křídel se nedemolují a zůstávají i s částí křídel. Vytváří pomocnou 
opěrnou stěnu, která bude fungovat až do fáze zasypání a zarovnání terénu do jedné roviny. 
 
Zemina na zásyp svahu bude použit z objektu kolejového řešení (cca 450m3). 
Hutnění bude probíhat po vrstvách cca 250mm na ID cca 0,9. Jedná se o svah pod úhlem cca 
45stupňů. 
Po zasypání prostoru po demolici bude osazena protierozní geotextilie (z juty 500g a 
upevňovacích skob) a svah je nutné osít travním semenem (trávník pro suchá stanoviště  15kg).  
 
 

Zastavěná plochy 
 
Zastavěná plocha hl. budovy: 107,8m2 

Zastavěná plocha křídel: 2x39,6= 79,2m2 

Zastavěná plocha žumpy: 4,1m2 

Počet přípojek: 5ks 
Deska na bázi cementu: 125kg 
Azbest v asf, pásech 500kg 

Demolovaný nadzemní i podzemní obestavěný 
prostor 
Hl.b.:  1245,1 + 82,5m3 

Křídla: 2x168,3= 336,6m3 

Přilehlé konstrukce (schody, podesta, atd.): 38,4m3 
 
Zpětný zásyp  
Materiál zásypy je z objektu kol. řešení. 
(pouze lokálně trávníkový substrát ): 30,05m3  

Poznámka: parc. č. 1211/19, k.ú. Velká Chuchle [729213] 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
Doba trvání bouracích prací celkem cca: 28dní 
 












