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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    

 Naše zn. 34931/2021-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

 

 

„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 28 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  
 

 

Dotaz č. 369: 

SO 06-23-01.2 - pol. poř. č. 3 - Přeložka kabelu NN. Bez dalších podrobností není možné tuto 
položku ocenit. O jaký se jedná rozsah? Kam bude kabel přeložen? O jaký přesně se jedná kabel? 

 

Odpověď na dotaz č. 369:  

Viz odpovědi na dotazy č. 166 a 167 v rámci Dodatku č. 12 a odpověď na dotaz č. 258 v rámci 
Dodatku č. 16. V odpovědi na dotaz č. 258 bylo stanoveno paušální ocenění této položky všemi 
účastníky zadávacího řízení. Pro přehlednost uvádíme odpověď ještě jednou: 
Majitel nepovolil vstup na pozemek za účelem průzkumu stávajících sítí a ani neposkytl žádné 
jiné podklady, které by o existenci a vedení sítě podávali nějaké informace. Z tohoto důvodu 
žádáme účastníky o ocenění následujících položek paušální částkou takto: 

SO 06-23-01.2, ZÁRUBNÍ ZEĎ WOLKEROVA – vpravo Ocenění 
paušální 
částkou 

Poř. č. 1. Pasportizace stávajícího objektu a okolních objektů před zahájením 
stavebních prací objektů vč. stávajících částí dotčeného objektu 

 

12 000,00 

 

Poř. č. 2. Sledování pohybů, sedání příp. trhlin okolních 40 000,00 

 

Poř. č. 3. Přeložka kabelů NN 

 

48 000,00 

 

Poř. č. 4. Přeložka plynovodu 

 

64 000,00 

 

 

Dotaz č. 370: 

SO 06-23-01.2 - pol. poř. č. 4 - Přeložka plynovodu. Bez dalších podrobností není možné tuto 
položku ocenit. O jaký se jedná rozsah? Kam bude plynovod přeložen? O jaký přesně se jedná 
plynovod? 

 

Odpověď na dotaz č. 370:  

Viz odpověď na dotaz č. 369. 

 



  

 
 

2/5    
 

Dotaz č. 371: 

SO 07-20-01 - pol. poř. č. 34 - CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM; Chránička VO. Výkaz 
výměr s popisem neodpovídá množství. Prosíme o kontrolu. 
 

Odpověď na dotaz č. 371:  

Výpočet výměr položky č. 34 byl opraven. Výměra se nemění. 

 

Dotaz č. 372: 

SO 07-23-05 - pol. poř. č. 13 - VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST). 
Prosíme o specifikaci této položky. Projektová část nezmiňuje zřízení ani odstranění štětových 
stěn. O jaké štětové stěny se jedná? Bude doplněna položka instalace? Upraví zadavatel 
projektovou dokumentaci? 

 

Odpověď na dotaz č. 372:  

Při výstavbě nadjezdu byly jeho podpěry dle archivní dokumentace budovány pod ochranou 
pažení. Není jisté, zda byly odstraněny. Při výstavbě zdi by mohlo dojít ke kolizi. Proto byla do 
projektu zařazena položka pro odstranění tohoto pažení. V příloze 009 – Příčný řez, v km 2,695 

je pažení naznačeno. 

 

Dotaz č. 373: 

SO 07-23-02 - pol. poř. č. 24 - 935212 - PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM 
DO BETONU TL 100MM. Ve výkazu výměr je popis "2: kolem gabionu GS1;". O jaké gabiony se 
jedná? Stejně pro položku 25 – 935222. 

 

Odpověď na dotaz č. 373:  

Po kontrole bylo zjištěno, že položky neměly být v tomto SO zařazeny a v rámci aktuální úpravy 
soupisu prací byly odstraněny. 

 

Dotaz č. 374: 

SO 07-23-01 - 74A330 - SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV - Tato položka není v tomto objektu 

- stejně jako v ostatních - doplnit? 

 

Odpověď na dotaz č. 374:  

V technické zprávě pro SO 07-23-01 je na straně 12 uvedeno "Svorníkové koše 3ks 
KS30(TS19,TS21,TS23) a 4ks SPK36 (kotevní stožár TS25) bude dodán zhotovitelem trakčního 
vedení SO 07-61-01." Svorníkové koše jsou vykázány v rámci SO 07-61-01. 

 

Dotaz č. 375: 

SO 07-23-03   - pol. poř. č. 9 - 286733 - KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ PG V PODZEMÍ DÉLKY 
DO 5M ÚNOS DO 150KN. Chybí pol. pro vrty - viz technická specifikace položky. Prosíme 
zadavatele o doplnění položek pro vrty. 
 

Odpověď na dotaz č. 375:  

Po kontrole bylo zjištěno, že položka neměla být v tomto SO zařazena a v rámci aktuální úpravy 
soupisu prací byla odstraněna (původně byla zařazena z důvodu blízkosti altánu). 
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Dotaz č. 376: 

SO 07-23-03   - pol. poř. č. 19 - R936001 - LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU. V jakém 
místě a jakým způsobem mají být umístěny vlysy v gabionové zdi? 

 

Odpověď na dotaz č. 376:  

Do VV doplněn text: „Vlys umístěn do kamenného odláždění ve staničení cca km 2,510 

002“, počet vlysů snížen na 1ks. 

 

Dotaz č. 377: 

U vysvětlení, doplnění, změna dokumentace č. 25 ze dne 2.12.2021 chybí příloha. Žádáme o 
doplnění. 
 

Odpověď na dotaz č. 377:  

Nedopatřením nebyla příloha Dodatku č. 25 zveřejněna, za což se zadavatel omlouvá. Po zjištění 
přílohu zadavatel neprodleně zveřejnil a v rámci Dodatku č. 26 i adekvátně posunul lhůtu pro 
podání nabídek. 

 

Dotaz č. 378: 

Vypisovatel veřejné zakázky ve svých požadavcích uvádí následující: 
 V technické zprávě "PS060101A_0001_TZ" v části 2.2.1 "Zařízení však bude připraveno na 

ovládání z CDP Praha prostřednictvím DOZ a na nasazení ERTMS/ETCS jehož zřízení se 
předpokládá v následné stavbě Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo), a 

dále v téže kapitole "Nové elektronické stavědlo bude připraveno na nasazení DOZ z CDP 
Praha a ETCS, bude také počítáno s dostatečnou kapacitou přenosových cest". 

 V technické zprávě "PS060101A_0001_TZ" v části 2.2.1 "Do elektronického stavědla bude 
proveden přenos čísla vlaku ze všech navazujících směrů" 

 V technické zprávě "PS060101A_0001_TZ" v části 2.2.1 "Dodávané zařízení bude doplněno o 
funkcionalitu VNPN (nedovolené projetí návěstidel) s vazbou na radiový systém. Řešení bude 
v souladu s vydanými TS 2/2014-S.Z „Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla“. Výstraha 
nedovoleného projetí bude přenášena do JOP výpravčího, po zapojení do CDP Praha do JOP 
dispečera". 

 V technické zprávě "PS060101A_0001_TZ" v části 2.2.1 "Veškerá zabezpečovací zařízení 
budou v souladu TS 2/2007-Z vybaveny měřící a stavovou diagnostikou. Diagnostické 
informace budou přenášeny do diagnostického serveru. Diagnostické informace 
elektronického stavědla a přilehlých TZZ a PZZ budou po zřízení optického připojení ŽST 
Kladno s CDP Praha přenášeny na pracoviště dispečera železniční dopravní cesty v CDP 
Praha". 

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky zadavatel požaduje plnou kompatibilitu stávajících a 
nových zařízení. I v případě plné kompatibility nového už zavedeného zařízení je potřebné 
napojení na ruzne HW a SW rozhraní. Z tohoto důvodu je potřebná součinnost dodavatele 
stávajíciho zařízení. Proto se ptáme, jestli disponuje vypisovatel veřejné zakázky, potvrzením od 
dodavatele stávajíciho zařízení, že poskytne součinnost a za jakých podmínek pro kteréhokoliv 
úspěšného uchazeče, na nasazení DOZ z CDP Praha v rámci řešení navázání se na existující části 
zabezpečujícho zařízení, což by bez součinnosti v případě použití i zavedeného zabezpečovacího 
zařízení jiného výrobce nebylo bez umožnění navázání na existující zařízení možné? 

 

Odpověď na dotaz č. 378:  

Zadavatel veřejné zakázky je vlastníkem existujících zařízení. V zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky zadavatel požaduje plnou kompatibilitu stávajících a nových zařízení. Zároveň platí, že 
Zadavatel je oprávněn požadovat takové plnění, které bude kompatibilní se stávajícím systémem 
či zařízením za situace, kdy je umožněno použití i jiných kvalitativních a technických řešení, které 
budou naplňovat potřeby zadavatele. Informace o stávající technologii a zařízeních jsou součástí 
zadávací dokumentace. 
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V souladu se Směrnicí SŽDC č. 34 (Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechnicky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty) lze na 
železniční dopravní cestě uvést do provozu v rámci investičních akcí, údržby, oprav a rekonstrukcí 
pouze výrobky zařízení elektrotechniky a energetiky, sdělovacího zařízení a zabezpečovacího 
zařízení, pro které Správa železnic v následujících postupových krocích: 

a) schválila Prozatímní technické podmínky výrobku (dále PTPV),  
b) vydala Souhlas s ověřovacím provozem výrobku na ŽDC,  
c) schválila definitivní Technické podmínky výrobku (dále TPV),  
d) vydala Souhlas s použitím výrobku na ŽDC ve vlastnictví státu. 

Předpokládáme tak, že zařízení, které chce účastník použít, již bylo schváleno a ověřeno dle 
Směrnice SŽDC č. 34 a je tedy plně kompatibilní se stávajícími zařízeními schválenými na 
železniční dopravní cestě a nebude nutná rozsáhlá součinnost nebo úprava a přizpůsobení 
stávajících zařízení. 

Pokud zařízení, které chce uchazeč použít, nebylo ještě schváleno a ověřeno dle Směrnice SŽDC 
č. 34, musí si toto zajistit uchazeč ve vlastní režii a v předstihu před podáním své nabídky. Není 
možné, aby schvalování a ověřování bylo řešeno až v průběhu provádění stavebních prací (tedy 
v době plnění předmětu veřejné zakázky) a v této fázi vyžadovat součinnost dodavatele 
stávajících zařízení. 

 

Dotaz č. 379: 

SO 06-40-02 statika – chybí výkres 120 Spojovací krček, žádáme o doplnění. 
 

Odpověď na dotaz č. 379:  

Požadovanou přílohu naleznete v části Výkres č. 120 Spojovací krček, který přikládáme. 

 

Dotaz č. 380: 

SO 06-40-02 ve VV jsou řešeny požární utěsnění prostupů pro slaboproud, dokumentace 

slaboproudé elektroinstalace v zadávací dokumentaci chybí, žádáme o doplnění 
 

Odpověď na dotaz č. 380:  

Slaboproudá elektroinstalace týkající se VB SO 06-40-02 je součástí jednotlivých PS v části D.1.2 
Železniční sdělovací zařízení. Výčet jednotlivých PS je uveden níže: 
PS 06-02-03 ŽST Kladno, rozhlasové zařízení (rozhlas řešen i v objektu VB) 

PS 06-02-05 ŽST Kladno, kamerový systém (dopravní kamery řešeny i v objektu VB) 

PS 06-02-05.2 Kladno - Kladno Ostrovec, bezpečnostní kamerový systém (bezpečnostní kamery 
i v objektu VB) 

PS 06-02-06 ŽST Kladno, PZTS (zabezpečovací systém i pro VB) 
PS 06-02-04 ŽST Kladno, informační zařízení (informační systém i pro VB) 
PS 06-02-04.1 ŽST Kladno, informační systém pro autobusovou dopravu (informační systém i 
pro VB) 

PS 06-02-08 ŽST Kladno, sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, připojení MaR, tísňové 
hlášení z WC, hodinové rozvody ve VB) 
PS 91-02-06.1 Kladno - Kladno-Ostrovec, DDTS ŽDC (kabelizace pro napojení odběrů spotřeb 
energií a klimatizačních jednotek i ve VB) 
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Sdělení zadavatele: 

Nad rámec dotazů účastníku sděluje zadavatel následující: 
Pro lepší srozumitelnost odpovědi na dotaz č. 295 v rámci Dodatku č. 20 zadavatel sděluje, že 
upřesnění výkladu článku 13.8 Přílohy k nabídce se týká odst. 4 pod-článku 13.8. 

 

 

 

Přílohy: 
1) XDC_Modernizace_trati_Kladno_(včetně)-Kladno-Ostrovec_(včetně)_oprava23.xml 
2) XLS_ Modernizace_trati_Kladno_(včetně)-Kladno-Ostrovec_(včetně)_oprava23.xlsx 

3) 19_7737_05_02_01_01_120 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno)  
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