

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 21198/2018-SZDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje:

Bc. Martin Baudis

Telefon:

+420 972 244 848

Mobil:

+420 601 570 898

E-mail:

BaudisM@szdc.cz

Datum:

27.07.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Název veřejné zakázky:****„Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště – České Budějovice“ – na zhotovení stavby**

Na základě Žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce zasíláme následující odpovědi na dotazy:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr všeobecného objektu SO 98-98 chybí mezisoučet pro položky č. 5 a 6, což má za následek chybný součet za cenu celkem (ve sloučených buňkách K2:L2). Žádáme zadavatele o opravu všeobecného objektu.

Odpověď:

Opraveno. Viz příloha.

Dotaz č. 2:

V provozním souboru PS01 „Úprava PZS v km 104,591“ se vyskytuje položka č. 95 „DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ“. Dle třídníku OTSKP má být měrnou jednotkou pro tuto položku hodina (HOD), nikoliv KUS. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Opraveno. Viz příloha.

Příloha:

- SO 98-98 Všeobecný objekt_VV_27_7_2018
- Výkaz výměr PS01_27_7_2018

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací č. 1“ na základě dotazu dodavatele provedl úpravu a Dodatečné informace č. 1 uveřejnil na webu zadavatele <http://www.szdc.cz/o-nas/verejne-zakazky.html>.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace při zachování původně zamýšleného účelu tak, aby vyloučil pochybnosti účastníků zadávacího řízení a zvýšil jejich právní jistotu.


Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správa západ