

Naše zn.: 21331/2018-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová
Telefon: +420 972 244 773
Mobil: +420 727 966 017
E-mail: sedoval@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň“

Dodatečné informace - Dodatek č. 7

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

V úvodu uvádíme odpověď na dotaz č. 31, který je zodpovězen v prodloužené lhůtě dle sdělení v předchozích Dodatečných informacích.

Dotaz č.31:

Stavba vyžaduje mj. kolejové a napěťové výluky v prostoru vlečkových kolejí, které provozuje spol. SD - kolejová doprava a.s. Žádáme zadavatele o:

- 1) kontaktní osobu za účelem projednání těchto výluk
- 2) informaci, s jakým výlukovým režimem na těchto kolejích může zhotovitel počítat (časový rozsah, ev. pokud jsou zde ze strany vlečkaře požadavky např. na omezení výlukové činnosti v průběhu týdne apod.)?

Odpověď na dotaz č.31:

Projednávání výluk provádí Ing. Šima, SD - kolejová doprava a.s.

Dotaz č.32:

V provozním souboru PS1101 „ŽST Kadaň, SZZ“ je v technické dokumentaci stavby nesoulad mezi označením kabelu č. 119, v kabelové tabulce je značen jako TCEKPFLEY a ve schématu kabelů jako TCEKPFLEZE. Žádáme zadavatele o sesouhlasení a opravu dokumentace stavby.

Odpověď na dotaz č.32:

Došlo k opravě v tabulce kabelů, která je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.33:

V provozním souboru PS1101 „ŽST Kadaň, SZZ“ je v technické dokumentaci stavby nesoulad mezi označením kabelu č. 112, v kabelové tabulce je značen jako 7p a ve schématu kabelů jako 4p. Žádáme zadavatele o sesouhlasení a opravu dokumentace stavby.

Odpověď na dotaz č.33:

Došlo k opravě v tabulce kabelů, která je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.34:

V provozním souboru PS1101 „ŽST Kadaň, SZZ“ ve výkazu výměr stavby neodpovídá množství položky č. 38 "Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka" množství kabelu v tabulce kabelů. Žádáme zadavatele o opravu množství ve výkazu výměr, či opravu dokumentace stavby a souvisejících položek výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.34:

Vlivem předchozího dotazu došlo k opravě soupisu prací, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.35:

V provozním souboru PS1101 „ŽST Kadaň, SZZ“ ve výkazu výměr stavby neodpovídá množství položky č. 39 "Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka" množství kabelu v tabulce kabelů. Žádáme zadavatele o opravu množství ve výkazu výměr, či opravu dokumentace stavby a souvisejících položek výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.35:

Vlivem předchozího dotazu došlo k opravě soupisu prací, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.36:

V provozním souboru PS1101 „ŽST Kadaň, SZZ“ jsou ve výkazu výměr položky č. 34 a č. 35 „KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ..." a „KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ..." které, jak se domníváme, spolu souvisí. Zároveň je v jejich specifikaci udávána rozdílná šířka těchto položek. Žádáme zadavatele o posouzení a případnou opravu výkazu výměr.

34	703112	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	60,000
35	703313	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	60,000

Odpověď na dotaz č.36:

Došlo ke změně definice položky č.34, opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.37:

V provozním souboru PS1301 „ŽST Kadaň Prunéřov, SZZ“ jsou ve výkazu výměr stavby položky č. 28 a č. 29 „KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ..." a „KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ..." které, jak se domníváme, spolu souvisí. Zároveň je v jejich specifikaci udávána rozdílná šířka těchto položek a v jejich množství rozdílná délka položek. Žádáme zadavatele o posouzení a případnou opravu výkazu výměr.

28	703112	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	30,000
29	703313	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	60,000

Odpověď na dotaz č.37:

Došlo ke změně definice položky č.28, opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.38:

Ve výkazu výměr provozního souboru PS1301 „ŽST Kadaň Prunéřov, SZZ“ položky dodávek a montáží kabelů č. 30 – č. 36 neodpovídají technické dokumentaci - situačnímu schématu a tabulce kabelů. Dále v tabulce kabelů neodpovídají celkové součty kabelů. Ve výkazu výměr stavby chybí položky dodávky a montáže kabelu metalického se stíněním do 12 párů. Žádáme zadavatele o opravu množství položek ve výkazu výměr stavby, či opravu technické dokumentace stavby a souvisejících položek výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.38:

Došlo k opravě soupisu prací, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.39:

V provozním souboru PS1301 „ŽST Kadaň Prunéřov, SZZ“ u položky č. 44 „Kabel optický singlemode do 12 vláken“ neodpovídá množství položky ve výkazu výměr stavby technické dokumentaci - situačnímu schématu a tabulce kabelů. Žádáme zadavatele o opravu množství položek ve výkazu výměr stavby, či opravu technické dokumentace stavby.

Odpověď na dotaz č.39:

Došlo ke změně definice položky.

Dotaz č.40:

V provozním souboru PS1301 „ŽST Kadaň Prunéřov, SZZ“ postrádáme položky ve výkazu výměr pro ocenění kabelu č. 9001 - CYKY 7Dx2,5 - 30m včetně ukončení. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr stavby o zmiňované položky, či o opravu technické dokumentace.

Odpověď na dotaz č.40:

Položka je pod č. 41 jako KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2, jedná se nejbližší položku podobnou, vzhledem k tomu, že třídník neobsahuje položku konkrétní.

Obecné sdělení zadavatele k zodpovězeným dotazům:

Na základě dotazů došlo k přesné úpravě rozsahu položek definovaných jako kmpár. Zadavatel opravdu nepředpokládá, že zhotovitel položí kabelizaci s přesností na centimetry dle schémat kabelů, ale skutečná míra bude definována na základě měřících protokolů při realizaci stavby.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích a se změnami uvedenými v předchozích Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny a je součtem lhůt dle ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 1 den + § 98 odst. (4) – prodloužení o 1 pracovní den. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 08 / 08 / 2018 nahrazeno: 16 / 08 / 2018 Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek


Datum: 08 / 08 / 2018 nahrazeno: 16 / 08 / 2018 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) PS1101_0802_TabKab_oprava1.pdf
- 2) D_01_01_PS1101_VV_oprava2.xls
- 3) D_01_01_PS1301_VV_oprava1.xls

V Praze dne 01.08.2018



Ing. Karel Švejda
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace