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1.

1.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah pFredmétu Dila

Pfedmétem dila je poskytnuti sluzeb ,Vykon ¢innosti hlavniho koordinatora BOZP na stavenistich
u OR Hradec Kralové", jejimz cilem je za Uplatu vykonavat vlastnim jménem a na svou
odpoveédnost cinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a predpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

v

stavenisti, ve znéni pozdé&jsich predpist, pFi splnéni nafizeni vladdy ¢&. 592/2006 Sb.,
o podminkdach akreditace a provadéni zkou&ek z odborné zplsobilosti.

Rozsah Dila ,Vykon &innosti hlavniho koordinitora BOZP na stavenitich u OR Hradec Krélové" je
plnéni vykonu ¢innosti hlavniho koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
ve fazi realizace staveb v obvodu Oblastniho feditelstvi Hradec Kralové.

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Pozemni stavebni objekty

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., ve
znéni pozd&jsich pFepist, a nafizenim vlady & 591/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpist, zejména tyto ¢innosti:

aktualizovat a predat zadavateli stavby:

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

do dvou tydnl ode dne uzavieni dil&f smlouvy, nejpozd&ji véak pred zahajenim
praci na stavenisti plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,pléan BOZP"),

prehled pravnich predpisi tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pti praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

dalsi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a
podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

Informovat a upozornovat:

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.34

bez zbyte¢ného odkladu vSechny dotéené zhotovitele, poddodavatele stavby a
dalsi jiné osoby na bezpecnostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti
b&hem postupu praci nebo se mohou v pribé&hu realizace na stavbé
vyskytnout,

bez zbytec¢ného odkladu zhotovitele, poddodavatele stavby a dalsi jiné osoby
na nedostatky v uplatfovéni pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenisti (dale i ,BOZP") zjisténé na pracovisti prevzatém
zhotovitelem stavby a poddodavatelem,

bez zbytecného odkladu zadavatele stavby na pfipady prfedchoziho bodu
tohoto clanku, nebyla-li zhotovitelem stavby a poddodavatelem neprodlené
pfijata pfimérena opatreni ke zjednani napravy,

vyzadovat zjednani ndpravy v piipadé zjisténi nedostatkl v uplatfiovani
pozadavk{ na BOZP na staveniéti a navrhovat k tomu pfimérend opatfeni,
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

4/9

1.2.3.5

1.2.3.6

koordinovat spolupraci zhotoviteld a poddodavateld nebo osob jimi
povérenych pFi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP se zifetelem na povahu
stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a cinnosti provadéné na
stavenisti soucCasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim Urazim a predchdzet vzniku nemoci z
povolani

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a poddodavatele doporucovat
technicka feseni nebo opatreni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupl a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s
ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby uskutecni sou¢asné nebo
na sebe budou bezprostiedné navazovat,

Sledovat s ohledem na BOZP:

1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4.3

provadéni praci na stavenisti se zamérenim na zjistovani souladu se souhrnem
smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi predpisy na
ochranu verejného zdravi, zivotniho prostredi a BOZP, upozorfiovat na zjisténé
nedostatky a pozadovat bez zbytecného odkladu po zhotovitelich a jinych
osobach zjednaninapravy,

zda zhotovitelé a poddodavatelé dodrzuji plan BOZP a projednavat s nimi
prijeti opatieni a terminy k napravé zjit&nych nedostatkd,

zda navrhovana technicka a organizacni preventivni opatfeni tykajici se BOZP
jsou v souladu s pravnimi predpisy a hodnotami uvedenymi v cCeskych
technickych normach.

Kontrolovat:

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

1.2.5.4

1.2.5.5

realizaci napravnych opatfeni pFislusnych odpovédnych osob kontrolovanych
subjektd,

potfebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky,
povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro
prace se stroji atd.),

zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

oznaceni stavenisté a zverejnéni a aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci* na
viditelném misté u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci
az do doby predani dila do uzivani nebo ukonceni platnosti této smlouvy,

dodrzovani zékazu pozivani alkoholu a uzivani navykovych latek u vsech osob
nachazejicich se na stavenisti.,

Spolupracovat:

1.2.6.1

1.2.6.2

1.2.6.3

pfi stanoveni Casu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci
nebo cinnosti,

se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci a s
pfislusnymi odborovymi organizacemi,

s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor zadavatele stavby.

ZUcastnovat se:

1.2.7.1

kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvdn stavebnim uGrfadem podle
stavebniho zakona,



1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.7.2

kontrolnich dnl v &etnostech stanovenych v ptiloze &. 1 zadavaci dokumentace
- Jednotkovy cenik.

Vést dokumentaci:

1.2.8.1

1.2.8.2

Provadeét:

1.2.9.1

1.2.9.2

1.2.9.3

Zpracovat:

1.2.10.1

1.2.10.2

1.2.10.3

1.2.10.4

1.2.10.5

1.2.10.6

1.2.10.7

zdznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni kontrolni
cinnosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatfenich,
vysledcich projednavani kontrolni ¢innosti se zadavatelem stavby, Udaje o
tom, zda a jakym zplsobem a kym byly tyto nedostatky odstranény,

databazi zjisténych zavad, vytvari prehledové listy zjisténych zavad pro rizné
Urovné Fizeni stavby, véetné priikazné fotodokumentace;

potifebnou aktualizaci planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy
provadéni stavby,

potfebnou aktualizaci ,0znameni o zahajeni praci* v souladu s aktualnim
stavem na stavenisti pfi provadéni stavby,

dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro
prevenci nemoci z povolani,

a zapsat udaje do ,Oznameni o zahajeni praci* (dale téz ,,Oznameni*) a s
nalezitostmi stanovenymi provadécim pravnim predpisem je dorudit v listinné
formé ¢i elektronickou cestou na zakladé plné moci v terminu jménem
zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace (dale téz ,OIP") pfislusSnému
podle mista stavenisté véetné jeho nasledné aktualizace, tj. podavat ,Opravna
oznameni*. V téchto pripadech se koordindtor BOZP zavazuje predat
zadavateli stavby kopie podanych ,Oznameni*, resp.

»,Opravna oznameni® potvrzena koordinatorem BOZP, a to nejpozdéji do tfi
dni po jejich podani,

a predat zadavateli stavby aktualizovany prehled pravnich predpisd
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé
vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou pravniho predpisu, a to nejpozdéji ke
dni UcCinnosti pravniho predpisu, kterym se zména provadi,

a predat zadavateli stavby v souladu s § 7 pism. d) nafizeni vlady ¢.591/2006
Sb., ve zné&ni pozdé&jsich predpist, opravu ,Planu BOZP" podle aktualniho stavu
pfi dokoné&eni stavby, nejpozd&ji do 7 dnl po jejim provedeni,

vyveésit a zverejnit ,0znameni o zahdajeni praci® na viditelném misté u vstupu
na staveniste;

zajistovat odbornou podporu a soudinnost pfi komunikaci s organy statni
spravy a samospravy;

zajistit ¢estna prohlaseni zhotovitele stavby o provedeni skoleni BOZP u svych
zaméstnancl pracujicich na stavb& a evakuaéni plan stavby u zhotovitele
stavby.

zpracovat podklady pro prokazatelné sezndmeni s planem BOZP pro veskery
personal prislusného mista plnéni.

Koordinator BOZP vykonava svou c¢innost osobné nebo prostfednictvim osob, které maji

odbornou

zplsobilost pro vykon stavebnich koordindtord BOZP s osvédéenim

vystavenym subjektem, ktery je k tomuto opravnén na zakladé akreditace vystavené
Ministerstvem prace a socialnich véci.
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1.2.12 Prava a povinnosti koordinatora BOzZP

1.2.12.1

1.2.12.2

1.2.12.3

1.2.12.4

1.2.12.5

1.2.12.6

1.2.12.7

1.2.12.8

1.2.12.9

1.2.12.10

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem
smlouvy, postupovat s odbornou péci a uskutecnovat tyto c¢innosti kvalitné a
bez vad v rozsahu stanoveném ramcovou smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi ramcovou smlouvou, vSemi niZze uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky.

Pro Ucely ramcové smlouvy se ma za to, ze souvisejici dokumenty a podklady
nutné k rddnému pInéni predmétu smlouvy jsou:

a) projektova dokumentace pro provadéni stavby;

b) stavebni povoleni (v odlvodné&nych ptipadech dle zdkona);

c) seznam vdech zhotovitel( a poddodavatell - aktualizovany
prostrednictvim zhotovitele stavby;

d) kopii smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby ve formé pro zverejnéni
v registru smluv.

Koordinator BOZP je povinen pfijmout povéreni objednatele ke kazdé stavbé.

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich
predpisll, internich predpisi zadavatele stavby a norem, které se tykaji
predmétu této ramcové dohody i predmétné stavby uvedené v konkrétni dilci
smlouveé, i pokud k témto zménam dojde béhem uc¢innosti ramcové smlouvy
a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou
tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény.

Koordinator BOZP si je védom, Zze mu budou pfedany vSechny vyse uvedené
dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni predmétu smlouvy pred
podpisem kazdé dil¢i smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, s jejich obsahem
je seznamen a pro né&j zavazny.

Zadny z vyse uvedenych dokumentl a podkladl, které koordindtor BOZP a
prevzal od zadavatele stavby, neni koordindtor BOZP opravnén bez
predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym G&eldm neZ k
plnéni predmétu ramcové smlouvy.

Koordinator BOZP prohladuje, Ze je osobou odborné zplsobilou ve smyslu §
10 zakona &. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jdich ptedpisi, a ma potfebné
opravnéni k podnikani vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
Koordindtor BOZP je povinen po dobu trvani rdmcové smlouvy udrzovat v
platnosti doklady prokazujici vesSkeré kvalifikaéni predpoklady pro vykon své
funkce. V pripadé, ze v dobé platnosti ramcové smlouvy bude nutné obnovit
(zménit, doplnit, apod.) doklady o jeho odborné zpisobilosti, zavazuje se
koordinator BOZP bez zbytecného odkladu predlozit zadavateli stavby kopii
téchto dokladl s uvedenim &isla této smlouvy a ndzvu stavby. V piipadé, Ze
koordindtor BOZP v dobé platnosti ramcové smlouvy ztrati odbornou
zplsobilost k vykonu své funkce, je povinen tuto skuteénost objednateli
oznamit do tfi pracovnich dnd.

Koordindtor BOZP_neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu
zadavatele stavby prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z rdmcové smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona
zapisy do stavebniho deniku a tyto zapisy se zavazuje provadét neprodlené po
zjisténi zapisované skutecnosti.

PFi zjist&ni nedostatk{ v uplatfiovani pozadavkd na BOZP a ochranu Zivotniho
prostiedi na stavbé bude koordinator BOZP neprodlené osobné informovat
bezprostifedné vedeni stavby (stavbyvedouci a technicky dozor stavby) a
teprve poté, nebudou-li uc¢inény potiebné kroky k napravé, bude koordinator
BOZP pisemné informovat zadavatele stavby.
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1.2.12.11

1.2.12.12

1.2.12.13

1.2.12.14

1.2.12.15

1.2.12.16

1.2.12.17

1.2.12.18

1.2.12.19

1.2.12.20

1.2.12.21

1.2.12.22

Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator
BOZP vzdy povinen bez zbytec¢ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou
formou.

Koordinator BOZP pIné rudi za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) planu
BOZP po dobu provadéni jednotlivé stavby.

PFi pInéni predmétu ramcové smlouvy bude koordinator BOZP postupovat
komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych postupl, zejména z
hlediska minimalizace omezeni realizace stavby a se zfetelem na ekonomické
dopady do realizace stavby.

Veskeré informace tykajici se prfedmétu ramcové smlouvy, s nimiz bude
koordinator BOZP pfichdzet v prib&hu pFedsmluvnich jednani a v dob& po
uzavieni ramcové smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
predané mu zadavatelem stavby, jsou dlvérné. Tyto informace nesmé&ji byt
sdéleny nikomu kromé zadavatele stavby a tfetich osob uréenych dohodou
smluvnich stran nebo tretich osob v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni
povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z rdmcové smlouvy a nesméji byt
pouzity k jinym Géellm neZ k pInéni predmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP se zavazuje uskutecnovat ¢innost podle ramcové smlouvy
poctivé, s vynalozenim veskeré potfebné odborné péce. Koordinator BOZP se
zavazuje ridit se pfi své ¢innosti pokyny zadavatele a vSestranné chranit jeho
zajmy i dobré jméno. Od pokyn( zadavatele se koordinator mdze odchylit jen
tehdy, je-li to naléhavé nezbytné a hrozi-li nebezpedi z prodleni.

Koordinator BOZP se zavazuje podilet na fedeni problém{ v oblasti BOZP ve
vztahu k orgadnlm statni sprdvy a samospravy. V této souvislosti se
koordinator BOZP zavazuje za zadavatele pisemné a Ustné jednat s dotéenymi
organy statni spravy a samospravy ve vécech souvisejicich s predmétem
smlouvy a hajit pred témito organy zajmy zadavatele. Koordinator BOZP je
povinen vzdy bezodkladné informovat zadavatele.

Zadavatel stavby udéli koordinatorovi BOZP plnou moc, nutnou k zastupovani
zadavatele pred dotéenymi organy ke kazdé stavbé.

Koordinator BOZP se zavazuje poskytovat zadavateli informace potfebné pro
jeho rozhodnuti pfi provadéni stavby a oznamovat bez zbytecného odkladu
vSechny okolnosti, které zjistil pfi plnéni predmétu ramcové smlouvy a které
mohou mit vliv na zménu pokynl zadavatele.

Véci potrebné pro vykon své ¢innosti mimo véci, které se rdmcovou smlouvou
zavazal obstarat a predat zadavatel, je povinen si na své naklady poridit
koordinator BOZP.

Pro pfipad, Ze se pro koordinatora BOZP stane nemoznym vykonavat ¢innost
podle ramcové smlouvy, zavazuje se koordindtor BOZP oznamit toto bez
zbytecného odkladu zadavateli.

Koordinator BOZP je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, které
béhem trvani pravniho vztahu, zalozeného dle jednotlivych dil¢ich smluv,
obdrzi od zadavatele a do 15-ti dn{ po ukonéeni &innosti dle t&chto objednavek
zadavateli uvedené podklady a pomdicky vratit.

Vystupem prace koordinatora BOZP je souhrn dokumentd, které predstavuji
informacni systém koordinatora BOZP. Jedna se zejména o tyto dokumenty:

pravidelné zapisy z kontrolnich dn{ dle pfilohy €. 1 zadavaci dokumentace -
Jednotkovy cenik;

databaze zavad;
informace o rizicich pro zhotovitele;
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1.2.12.23

1.2.12.24

1.2.12.25

aktualizace planu BOZP.

Koordinator je povinen pravidelné predavat objednateli pisemné zapisy
z kontrolnich dnd do t# pracovnich dnt po kazdém kontrolnim dnu.

V pripadé preruseni stavebnich praci ze strany objednatele nebo zhotovitele
stavebnich praci nebo pfisludnych organt, bude vykon ¢innosti koordinatora
BOZP prerusen na zadkladé pisemného ozndmeni objednatele do 3 dnd od
prevzeti tohoto oznameni koordinatorem BOZP a pfi zahajeni stavebnich praci
bude cinnost koordinatora BOZP obnovena opét na zakladé pisemné vyzvy
objednatele nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnl od prijeti této vyzvy
koordinatorem BOZP.

V ramci realizacni faze bude koordinator BOZP provadét fyzickou kontrolu na
stavenisti v rozsahu priméfeném velikosti stavby, postupu praci a jejich
sloZitosti, charakteru a G&asti subdodavatell na pracich na stavenisti.

1.2.13 Doba a misto pInéni

1.2.13.1
1.2.13.2
1.2.13.3

1.2.13.4

Predpokladana doba realizace: dle jednotlivych dil¢ich smluv
Predpokladané misto plnéni: Obvod Oblastniho feditelstvi Hradec Kralové

Koordinator BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skonceni své
¢innosti (tj. ode dne dokonéeni stavby zhotovitelem stavby) véem subjektdm
provadéjicich audit a kontrolu u objednatele v souvislosti s realizaci stavby
(pracovnikdm mésta, krajského Ufadu, MMR CR, MF CR, auditniho organu,
Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, Finanéniho Gfadu a daldich opravnénych organt
statni spravy) nezbytné informace, tykajicich se c&innosti a dokumentd,
spadajicich do povinnosti koordinatora BOZP, které si uvedené organy a
instituce vyzadaiji.

Zadavatel stavby je opravnén od ramcové smlouvy odstoupit v pfipadé, ze
stavba dle jednotlivé dil¢i objednavky nebude zahajena a koordinator BOZP
neni oprdvnén z tohoto dlivodu po zadavateli stavby pozadovat zaplaceni
ceny, nahradu jakychkoli nakladd, nahradu u$lého zisku & jiné Skody.
Zadavatel stavby ma pravo odstoupit od této smlouvy téz v pfipadé, Ze dojde
k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti ze strany koordinatora BOZP.
Podstatnym porusenim smluvnich povinnosti je kazdé poruseni rozsahu zadani
dle podminek zadavaciho Ffizeni a zadavaci dokumentace nebo podminek
uvedenych ve vyzvé k podani nabidky, véetné nesplnéni terminu plnéni.

1.2.14 Smluvni pokuty

1.2.14.1

1.2.14.2

1.2.14.3

1.2.14.4

V pripadé prodleni s pIlnénim penézitého zdvazku je koordinator BOZP
opravnén pozadovat po zadavateli stavby Urok z prodleni ve vysi stanovené
nafizenim vlady €. 351/2013 Sb. Uroky z trok{ nelze pozadovat.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

za vadné plnéni predmétu smlouvy 10% z celkové ceny dle dil¢i smlouvy. Za
vadné plnéni se povaZzuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou predmétem této smlouvy,
vykonavany koordinatorem BOZP nikoli s odbornou péci nebo jsou v rozporu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy zadavatele stavby
a normami, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby ¢i v rozporu
s dokumenty a podklady predanymi zadavatelem stavby koordinatorovi BOZP
k fadnému plnéni predmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady,
které byly zplsobeny pouzitim dokumentl a podkladd prevzatych od
zadavatele stavby a koordinator BOZP ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce
nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil zadavatele stavby, ale
ten na jejich pouziti trval,

Castku ve vysi 50 % sjednané odmény dle jednotlivé dil¢i smlouvy v pripadé,
e koordinator BOZP v dobé platnosti této smlouvy ztrati odbornou zptsobilost
k vykonu své funkce,
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2.
2.1.1

2.1.2

1.2.14.5

1.2.14.6

pfi vzniku mimoradné udalosti, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, na stavbé s nasledkem skody vzniklé zadavateli stavby, kterd souvisi s
povinnostmi koordinatora BOZP podle zak. ¢. 309/2006 Sb., na jejiz moznost
koordinator BOZP neupozornil pfesto, Zze mu musela nebo méla byt zndma, je
zadavatel stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni pokutu
ve vysi odpovidajici Skodé vzniklé zadavateli stavby a koordinator BOZP je
povinen tuto smluvni pokutu uhradit;

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zadavatele stavby na nahradu
Skody, ktera mu vznikne vadnym plnénim cinnosti koordinatora BOZP, a to v
plné vysi. Bude-li zadavateli stavby vymérena sankce ze strany pfislusného
OIP, je zadavatel stavby opravnén poZadovat jeji uhradu na koordinatorovi
BOZP a koordindtor BOZP se zavazuje tuto c¢astku jako nahradu Skody
zadavateli stavby uhradit.

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pristup ke vdem svym internim predpisim a
dokumentdm nasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialQ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

Kontaktni osoba: pi. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / vnitfni pfedpisy spravy zeleznic /

odkaz dokumenty a predpisy"
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