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1. Základní údaje zadavatele
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2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Sázava - Čerčany  jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Samechov a Hvězdonice jsou ve výhybkách a staničních kolejí vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.
             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 01

V traťové koleji v úseku Sázava – Samechov v km 47,000-49,400; 49,550-50,560; 50,815-52,300  zhotovitel provede

· vysečení travního porostu a vyřezání křovin

· svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ
· svahování zemního tělesa v zářezu (Lp v km 50,300-50,400)

· úprava banketů (Lp v km 47,000-47,050; 48,140-48,520; 48,950-49,300; 50,175-50,300; 50,520-50,560; 50,815-51,170; 51,415-51,495; 51,900-51,960; Pp v km 47,000-47,900; 48,140-49130; 49,170-49,400; 49,550-50400; 50,815-52,300) 

· čištění příkopů (Lp v km 47,050-48,140; 48,520-48950; 49,300-49,400; 49,550-50,175; 50,300-50,520; 51,170-51,415; 51,495-51,900; 51,960-52,300; Pp v km 47,900-48,140; 49,130-49,170; 50,400-50,520)

· souvislé čištění KL
· výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, ojediněle 20ks; P5782 6ks; P5783 10ks; P5784 4ks; P5785 4ks; P5787 21ks)

· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m rozdělení „c“ (dodá TO), současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO)
· montáž nové pražcové kotvy SB5 (dodá TO - mimo přejezdy)

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T
· svary termitové tv.S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože 

· demontáž dřevěných pražců

· staničení výměna nových kilometrovníku (48,000-52,000) a hektometrovníku (v km 47,100-52,600) 

· demontáž - montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie a nové výplňové desky D3 (zast. Plužiny 158m), za nástupištní desky dosyp z drtě 
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

Na přejezdu P5782 v km 48,146 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

· montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5783 v km 48,786 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 4m a Pp 4m)

· zřízení obrubníku (Lp 5m)

· zřízení nové prahové vpusti 5m  (od hlavy kolejnice Lp 4m)

Na přejezdu P5784 v km 49,178 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

· montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nové panel ŽPP1 (1ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5785 v km 50,532 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

· montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5787 v km 52,292 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 4m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 4m a Pp 4m)

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení nové prahové vpusti 6m  (od hlavy kolejnice Lp 4m)

SO 02

V žst. Samechov na v.č. 4, 5 a KV (S49 1:9-300) zhotovitel provede 

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem (v.č.1,2,4,5)
· demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (2*4*12m dodá TO), nová přídržnice KN 60 ohnutá (v.č.5 dodá TO)
· ZV č.5 p.č.01-04 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· ZV č.5 výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (17ks dodá TO), včetně výměny KL

· ZV č.5 výměna kolejnic za nové tv. 49 E1 15m*2 (dodá TO)

· KV č.4 p.č.56-58 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.5 p.č.56-58 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· mezi v.č.4 - 5  výměna kolejnic za užíté tv. S49 3m*2 (dodá TO)
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (v.č.1,2,4,5)
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce (v.č.1,2,4,5)

· stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.1,2,4,5)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· navaření srdcovky

· základní broušení výhybky

· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

· výměna VP svorníků

· demontáž – montáž hákového závěru

V žst. Samechov v SK č.1 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m, nové pražce B91S/2) zhotovitel provede
· úprava a oprava povrchu stezky (mezi 3-1.SK a mezi 1-2.SK)

· doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 3-1.SK a mezi 1-2.SK)

· souvislé čištění KL

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce nové vystrojené betonové B91S/2 (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO) 

· KV č.2 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO)
· KV č.4 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO)
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49 

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž nástupiště úrovňové Sudop (mezi SK č.1-3 150m)

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 Z bez vodící linie, výplňové desky D3, podložka pod tvárnici a tvárnice Tischer (mezi SK č.1-3 150m) 

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

V žst. Samechov v SK č.2 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m, užité pražce SB5) zhotovitel provede
· souvislé čištění KL

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce užité vystrojené betonové SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO) 

· KV č.1 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO)

· KV č.5 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO)
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49 

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž nástupiště úrovňové Sudop (mezi SK č.1-2 160m)

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 Z bez vodící linie, výplňové desky D3, podložka pod tvárnici a tvárnice Tischer (mezi SK č.1-2 160m) 

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

V žst Sázava v SK č.3 (kolejnice užité tv.S49, užité pražce SB5) zhotovitel provede
· výměna KL včetně lavičky
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnice užité tv.S49 (dodá TO), výzisk z 1.SK
· KV č.2 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO)

· pod výkolejku výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO)

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK 

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· demontáž – montáž výkolejky
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

Na přechodu přes 3.SK (kolejnice tv. S49, pražce SB5) a 1.SK (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2*4,5m)

· montáž přejezdové konstrukce (2*4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP3 (6ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3.SK mezi 1.Sk Pp)

SO 03 
Oprava trati v úseku Samechov – Hvězdonice v km 52,700 - 57,877 (mimo P5795; P5793) zhotovitel provede
· vysečení travního porostu a vyřezání křovin 

· svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ, výměny KL a čištění příkopů
· úprava banketů (Lp v km 57,877-57,350; 56,980-56,870; 56,715-56,600; 55,490-55,050; 54,670-54,200; 54,050-53,700; Pp v km 57,877-57,120; 57,000-53,700; Lp+Pp v km 53,300-52,700) 

· čištění příkopů (Lp v km 57,300-56,980; 56,870-56,715; 56,600-55,490; 55,050-54,670; 54,200-54,050; Pp v km 57,120-57,000; Lp+Pp v km 53,700-53,300)

· souvislé čištění KL (v km 57,877-57,791; 57,775-57,372; 57,350-55,470; 55,445-54,651; 54,334-52,700)

· výměna KL včetně lavičky (v km 55,470-55,445; 54,651-54,334)

· výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, ojediněle v km 57,971-57,877 - 38ks; 57,372-57,405 - 36ks; P5788 - 28ks) 
· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové rozdělení „c“ (57,350-57,105; 55,570-55,445; Vlkovec 1.SK v km 54,651-54,334) 

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ (57,350-57,105; 55,570-55,445; Vlkovec 1.SK v km 54,651-54,334;) nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m rozdělení „c“ (dodá TO v km 57,850-57,791; 57,775-57,405; 57,105-55,570; 55,445-54,651; 54,334-52,700) současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO)

· výměna LIS tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou 8ks (v km 54,670 – 2ks; 55,464 – 2+2ks; 56,235 – 2ks dodá TO) 

· montáž nové pražcové kotvy (B91 a SB5 mimo přejezdy dodá TO)

· demontáž dřevěných pražců

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· svary termitové tv.S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože 

· staničení výměna kilometrovníku (v km 53,000-57,000) a hektometrovníku (v km 52,700-57,800) 

· demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (zast. Vlkovec – délky 150m)

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové podložky pod tvárnici Tischer a nové výplňové desky D3 (zast. Vlkovec 150m)

· demontáž – montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové podložky pod tvárnici Tischer a nové výplňové desky D3 (zast. Chocerady 140m), za nástupištní desky zřízení konstrukce asfaltobetonové do 5cm až k výpravní budově 
· přístupová cesta k zast. Chocerady - zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové do 5cm dle vzorového listu (2m*33m) 

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· výměna výstroje dráhy (v celém úseku Samechov – Čerčany)
Na zastávce Vlkovec zhotovitel provede

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové tv. S49 rozdělení „c“ (3.SK v km 54,359-54,623)
· demontáž jednoduché výhybky v ose (v.č.1 tv.S49; v.č.2 tv.T)

· samostatná úprava KL pod ložnou plochou výhybek (v.č.1,2)

· samostatná úprava KL pod ložnou plochou v koleji (3.SK, mezi v.č.1-2)

Přejezd P5788 v km 53,105 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks), ŽPP3 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m + Pp 2m)

Na přejezdu P5789 v km 54,651 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede 

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+Pp 3m*)

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m a Pp 3m)

Na přejezdu P5790 v km 55,464 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede 

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 15m*2)
· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 1m)

· demontáž ochranné kolejnice (15m*2)

· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní podle vzorového listu (15,6m) 
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m + Pp 1m)

Přejezd P5791 v km 56,873 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Pp 4m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Pp 5m)

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty (od hlavy kolejnice Lp 3m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m*6 + Pp 5m*4)

Přejezd P5792 v km 56,981 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 5m+Pp 6m)

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 5 + Pp 6m)

· těžení zeminy (štěrbinový žlab)

· zřízení štěrbinového žlabu 4m (Lp 3m od hlavy kolejnice)

Přejezd P5794 v km 57,589 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zrušení přejezdu zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

· demontáž zámkové dlažby (Pp 2,2m) 

Přejezd P5793 v km 57,365 a P5795 v km 57,785 zhotovitel provede

· na těchto přejezdech se neprovádí žádné práce
SO 04
V žst. Hvězdonice na v.č. 1,2 a KV (S49 1:9-190) zhotovitel provede 
· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (2*4*11m dodá TO)
· KV č.1 p.č.45-46 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.2 p.č.45-49 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.1 - v.č.2 ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 (vložka 2*3m dodá TO)
· KV č.1 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL
· KV č.2 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 2*5m dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.2 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), výměna kolejnic za užité tv. S49  (vložka 2*5m dodá TO), včetně výměny KL
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 

· svary termitové tv. S49
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· navaření srdcovky
· základní broušení výhybky

· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice
· výměna VP svorníků
· demontáž – montáž hákového závěru
V žst. Hvězdonice na v.č. 3,4,5 (T6°) zhotovitel provede

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky (v.č.5)
· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR (v.č.5)
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· v.č.5 demontáž - montáž výhybky na uložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (4*10m dodá TO)

· v.č.4 demontáž - montáž výhybky v ose, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (4*10m dodá TO)

· ZV č.4 výměna kolejnic za užité tv. S49  (vložka 2*5m dodá TO)

· v. č. 3 souvislá výměna pražců 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· KV č.3 p.č.45-47 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL
· KV č.4 p.č.45 výměna pražce za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL
· KV č.5 p.č.45-46 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

· KV č.3 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL
· KV č.3 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 2*5m dodá TO) včetně výměny KL
· KV č.4 – šturcová kolej 2a výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL
· KV č.5 - v.č.3 výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

· spojka v.č.4-5 výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (11ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), výměna kolejnic za užité tv. S49  (vložka 2*10m dodá TO) včetně výměny KL
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· stabilizace kolejového lože ve výhybce

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49, tv. T
· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· navaření srdcovky (v.č.4,5)
· základní broušení výhybky (v.č.3)
· zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

· výměna VP svorníků

· demontáž – montáž hákového závěru

V žst. Hvězdonice v 3.SK (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m užité betonové pražce SB5), šturcová kolej 2a (kolejnice užité tv. S49, pražce užité betonové SB5), mezi v.č. 3-5 zhotovitel provede
· oprava povrchu stezky (3.SK Lp, šturc 2a Lp+Pp)
· úprava povrchu stezky (mezi 3-1.SK- od KV č.1 k nástupišti 3.SK Lp, šturc 2a Lp+Pp)
· doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 3-1.SK- od KV č.1 k nástupišti 3.SK Lp, šturc 2a Lp+Pp)

· výměna KL včetně lavičky 
· doplnění kolejového lože kamenivem 

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ (3.SK, mezi v.č.3-5)
· demontáž kolejového roštu pražce ocelové rozdělení „c“ (šturc 2a)

· 3.SK montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO), včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnicové pásy nové tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)
· mezi v.č.3-5 montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO), včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnicové pásy nové tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

· šturc. kolej 2a montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO), včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnice užité tv. S49 (2x60m dodá TO)

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T 

· svary odtavovací stykové tv. S49
· svary termitové tv. S49 (šturc 2.a)

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely, část vnitřní (3.SK 1,5m+2m)
· montáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks*3m), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny
· zřízení geotextilie pod panely přechodu

· demontáž nástupiště sypaného v celé šíři (mezi SK č.1-2 podél v.č.3 - 50m; mezi SK č.3-1 od KV č.1 k přechodu na nástupiště – 40m)

· montáž nástupiště úrovňové sypaného v celé šíři (mezi SK č.1-2 podél v.č.3 - 50m)
· těžení zeminy (3.SK Lp - 115m, Pp - 58m)

· zřízení zemního zarážedla (šturcová kolej 2a)

· demontáž – montáž výkolejky (2x ve 3.SK) - nové pražce příčné dřevěné vystrojené (2+2 dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá firma), pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL
· demontáž – montáž PZN1

SO 05
V  traťové koleji v úseku Hvězdonice - Čerčany v km 58,180 – 65,100 zhotovitel provede

· vysečení travního porostu a vyřezání křovin 

· svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ a výměny KL

· úprava banketů (Lp v km 64,942-64,300; 64,024-63,812; 62,500-62,100; 59,750-59,449; 59,000-58,550; 58,380-58,180; Pp v km 64,942-58,180) 

· čištění příkopů (Lp v km 64,300-64,024; 63,812-62,500; 62,100-59,750; 59,449-59,000; 58,550-58,380)

· souvislé čištění KL (v km 58,180-64,100)

· mostek v km 63,170 výměna pražců, pozednic a mostnic za nové, pražce dřevěné příčné nevystrojené (2+2ks dodá TO), pozednice (1+1ks dodá TO) a mostnic (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), podkladnic, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

· výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, ojediněle 40ks; P5805 40ks; v km km 64,390 38ks; v km 64,090 29ks; P5803 39ks; P5802 39ks; P5799 38ks; v km 61,080 38ks)

· P5798výměna pražců za užité betonové vystrojené SB6 (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO) 
· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové rozdělení „c“ (v km 64,075-64,010; 63,190-62,515; 60,685-60,413; 58,255-58,180) 

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ (v km 63,190-62,515; 60,685-60,413; 58,255-58,180) nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ (v km 64,075-64,010) nové pražce betonové vystrojené SB 8 P včetně kompletů, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120m (dodá TO)

· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120 m rozdělení „c“ (dodá TO v km 65,100-64,075; 64,010-63,190; 62,515-61,523; 61,370-60,685; 60,413-58,255) současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO)

· výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 120m rozdělení „c“ (dodá TO v km 61,523-61,370) současně s výměnou nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžové podložky (dodá TO)

· výměna LIS tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou 2ks (v km 64,450 dodá TO) 

· montáž nové pražcové kotvy (B91 a SB5 mimo přejezdy dodá TO)

· demontáž dřevěných pražců

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· svary termitové tv.S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože 

· staničení výměna kilometrovníku (v km 58,000-65,000) a hektometrovníku (v km 58,200-65,100) 

· demontáž nástupiště úrovňové hrana Tischer (zast. Lštění - délky 10+110m)

· montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové podložky pod tvárnici Tischer a nové výplňové desky D3 (zast. Lštění 108m), za nástupištní desky zřízení konstrukce asfaltobetonové do 5cm

· demontáž - montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové podložky pod tvárnici Tischer a nové výplňové desky D3 (zast. Zlenice 163m), za nástupištní desky zřízení konstrukce asfaltobetonové do 5cm

· přístupová cesta k zast. Zlenice- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (66m), zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu (1m*66m) 

· těžení zeminy (za P5803 Pp 10m3, před a za P5804 3+3m3)

· vrtání kolejnic průměr 10mm
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· demontáž – montáž balízy
Na přejezdu P5796 v km 58,216 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 1m+Pp 5m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 1m a Pp 5m)

Na přejezdu P5797 v km 59,449 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP3 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 3m)

Přejezd P5798 v km 61,388 (kolejnice S49, pražce SB6) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+Pp 3m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení odvodňovacího štěrbinového žlabu 6m (od hlavy kolejnice Lp 3m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m a Pp 3m)

Přejezd P5799 v km 61,626 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

· montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m)
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Pp 3m)

Na přejezdu P5800 v km 62,550 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede 

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (7,5m)

· montáž přejezdové konstrukce (9m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (3ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 9m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 3m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení odvodňovacího žlabu s mříží 7,5m  (od hlavy kolejnice Lp 4m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m a Pp 3m)

Na přejezdu P5801 v km 63,174 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede 

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 3m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení odvodňovacího štěrbinového žlabu 6m (od hlavy kolejnice Lp 4m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m a Pp 3m)

Přejezd P5802 v km 63,486 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4,5m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP3 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4,5m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2m+Pp 3m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2+Pp 3m)

Přejezd P5803 v km 63,812 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)
· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)
· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 5m+Pp 3m)
· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· zřízení odvodňovacího štěrbinového žlabu 6m (od hlavy kolejnice Lp 5m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 5m a Pp 3m)

Přejezd P5804 v km 64,024 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+Pp 4m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení odvodňovacího štěrbinového žlabu 6m (od hlavy kolejnice Lp 2m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m a Pp 4m)

Přejezd P5805 v km 64,538 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4,5m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP3 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4,5m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2m+Pp 3m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2m a Pp 3m)

SO 06
Přeprava mechanizace

SO 07
VON

Ostatní 

Výzisk ze SČ a výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení ( SO 01 20%, SO 02 100%, SO 03 20%, SO 04 100%, SO 05 60%) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kácov.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5782 – P5793, P5795 - P5807.
4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha(:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: +420 728 361 005
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v Dílu 2_8 ZTP_R-F_09_2021 (Technická specifikace –Zvláštní technické podmínky).
Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Technickou zprávou jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst předání: žst. Sázava, Nádražní 76, 285 06 Sázava, žst. Samechov, Samechov 34, 257 24 Chocerady - Samechov a žst. Hvězdonice, Hvězdonice 10, 257 24 Hvězdonice a pro kolejnice STRABAG Rail a.s. – MZ Chabařovice, Zalužany 704, 403 17 Chabařovice. Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.
Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc březen až květen:
17.03. - 15.05.2022  (60 dní) 

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné. 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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