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Vyřizuje: Ing. Jirowetz Jan 
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Datum: 7. 8. 2018 

Dodatečná informace k Výzvě na VZ 64018070 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, zasílá tímto na 
základě dotazu účastníka zadávacího řízení dodatečnou informaci k Výzvě na veřejnou zakázku o 
názvu:   
 
Oprava výhybek č. 18, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37 a 38 v žst. Chlumec n/C. 
 
Dotaz účastníka č. 1: 

Po prohlídce zatím dodaného materiálu objednatele v Chlumci n.C. bylo zjištěno, že v.č. 34 a 36 

byly původně osazeny čelisťovými závěry, bude tedy nutno je převrtat a osadit hákovou stěžejku, 

svěrací čelist, závěrový hák, tyto materiály nejsou ve výkazu výměr ON 03 a výkony nejsou ve 

výkazu výměr v SO 01.2. Budou tyto položky doplněny jako součást ON 03 (materiál a SO 01.2 

výkon? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 

Veškeré uvedené práce jsou zahrnuty v položce č. 23 „Montáž jednoduché výhybky na úložišti 

dřevěné pražce soustavy R65“. Potřebný materiál bude vyzískán ze stávajících demontovaných 

výhybek. 

 

Dotaz účastníka č. 2: 

Pro ostatní výhybky tj. 32,35ab,37,38 a 18 nejsou v „ON 03 Materiál objednatele“ spojovací tyče, 

táhla a roubíky HZ, u v.č.35ab stavěcí soutyčí a neobsahují žádný speciální upevňovací a spojo-

vací materiál, tedy šrouby stěžejek, čelistí, opornicových a jazykových opěrek, přídržnic apod. Bu-

dou tyto položky doplněny jako součást ON 03? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 

Popsaný spojovací materiál bude vyzískán ze stávajících výhybek. 

 

Dotaz účastníka č. 3: 

Dodaná dvojitá srdcovka DSK má v jednom směru dokonaný lom hrotu a kolenová kolejnice lom 

hlavy s přechodem do stojiny. Bude toto řešeno dodávkou jako součást ON 03? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3: 

Poškozenou dvojitou srdcovku a kolenovou kolejnici v dodané DSK zhotovitel nahradí vyzískanou 

srdcovkou a kolenovou kolejnicí ze stávající DSK. 
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Dotaz účastníka č. 4: 

Ve zveřejněné dokumentaci chybí dokladová část – vyjádření k sítím, bude tato část doplněna? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4: 

Dokladová část je součástí opravené zadávací dokumentace. 
 
Dotaz účastníka č. 5: 

V TZ a příčných řezech se uvažuje se sanační vrstvou 200mm ŠD frakce 0-63. Ve výkazu výměr v 

SO 02 je uvedena pouze ŠD frakce 0-32. Bude tato položka doplněna? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5: 

Dodávka štěrkodrtě o fr. 0/63 mm je zahrnuta v SO 02 v položce č. 9 (Tato položka zahrnuje jak 
kamenivo o fr. 0/32 mm, tak i kamenivo o fr. 0/63 mm). 
 
Dotaz účastníka č. 6: 

V rozpočtu v SO 01.1 jsou uvedeny položky týkající se souvislé výměny KL (pol. Č. 51,52,53). Plný 

popis této položky, dle Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2018, zní: „Souvislá 

výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné uložení geosynteti-

ka, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádá-

ní včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tiště-

ných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní pro-

středek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění ka-

meniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.“  

Na základě tohoto popisu by v rozpočtu mělo být zvýšeno množství v položce (pol.č. 59) Doplnění 

KL kamenivem souvisle strojně v koleji (rozuměno například ze žel. vozů) a přidána položka Dopl-

nění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Tyto položky jsou taktéž v SO 01.2 (pol.č. 

84,85,86). Žádáme o vysvětlení a případnou úpravu rozpočtu.  

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6: 

Chybějící položky byly doplněny a u stávajících položek bylo navýšeno objemové množství. Uve-

dené změny jsou zahrnuty v opravené zadávací dokumentaci. 

 
Opravená zadávací dokumentace byla zveřejněna na portále veřejných zakázek 
https://zakazky.szdc.cz 
 
 
Všechna ostatní ustanovení Výzvy zůstávají v platnosti. 

 

 

 

Ing. Lubor Hrubeš v. r. 

ředitel Oblastního ředitelství  

Hradec Králové 
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