


# DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI 12/2015


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> <b>Dlážděná 1003/7</b> <b>110 00 Praha 1</b> kontaktní adresa: <b>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</b> <b>Stavební správa západ</b> <b>Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</b>			
 Správa železniční dopravní cesty				

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jan Nosek tel.: +420 296 154 221		<b>Optimalizace traťového úseku</b> <b>Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)</b>
dokumentace pro územní rozhodnutí Stupeň: přípravná dokumentace		

Zpracovatelský útvar:	Název částí díla:	<b>D.</b> <b>D.2</b>
<b>S60 dopravních staveb</b> tel.: +420 296 154 209	<b>Technologická část</b> <b>Železniční sdělovací zařízení</b>	
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Zbyněk Pěnka		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:			
Ing. Antonín Pieter			-			
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:			
Dle části dokumentace			000			
Skart. znak: V20/2037	Datum: 06/2016					
Počet formátů:	Měřítka:	IČD:	15	6563	04	02
			00	00	00	00