

# DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI 12/2015

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

**Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1**

kontaktní adresa:

**Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
nám. I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
  
generální ředitel: Ing. David Krása  
tel.: +420 296 154 105  
www.metroprojekt.cz  
info@metroprojekt.cz



**METROPROJEKT**

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Jan Nosek**  
tel.: +420 296 154 221  
  
dokumentace pro územní rozhodnutí  
Stupeň: **přípravná dokumentace**

*Nosek*

Podpis:

Název a účel díla:

**Optimalizace traťového úseku  
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)**

Zpracovatelský útvar:  
**S60 dopravních staveb**  
tel.: +420 296 154 209

Vedoucí útvaru: **Ing. Zbyněk Pěnka**

*Pěnka*

Podpis:

Název části díla:

**Souhrnná část  
Základní údaje o provozu,  
provozní a dopravní technologie**

**B.  
B.2**

Odpovědný projektant: **Ing. David Pöschl**  
Vypracoval: **Ing. David Pöschl**

*Pöschl*

Podpis:

*Pöschl*

Podpis:

Název přílohy:

Změna:

-

Číslo příl.:

**000**

Skart. znak: **V20/2037** Datum: **06/2016**  
Počet formátů: - Měřítko: -

IČD: **15 6563 02 02 00 00**