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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    

 Naše zn. 35972/2021-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

 

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  
 

Dotaz č. 159: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci ke SO 91-83-02.1 ŽST Praha-Bubny, sadové úpravy, u 

automatické závlahy chybí v hlavní sestavě zavlažovacího systému před zpětnou klapkou 
systémový oddělovač od hlavního řadu. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně doplnění 
dokumentace. 

 

Odpověď na dotaz č. 159:  

Norma ČSN EN 1717 předepisuje použití zábrany proti zpětnému toku s kontrolou funkce (pro 
případ stojaté vody). To je realizováno jak zpětnou klapkou v hlavní sestavě tak 
elektromagnetickými ventily. Zpětný tok je vyloučen konstrukcí el. ventilu. Pro závlahu 

podzemním kapkovacím potrubím norma ukládá instalaci přivzduňovacího ventilu. 
Přivzdušňovací ventily budou instalovány ihned za el. ventilly v šachtě. Zavlažovací systém 
splňuje všechny podmínky ČSN. 

 

Dotaz č. 160: 

Dle zadavatelem postoupené dokumentace ke SO 91-83-02.1 ŽST Praha-Bubny, sadové úpravy, 

je v projektu automatizované závlahy uvažováno s podzemní kapkovou závlahou. Tento typ 
závlahy je vhodný pouze pro travní plochy. V tomto případě má být realizace AZ zřízena pod 
trvalkovou výsadbu. V případě dodržení projektového návrhu dojde při realizaci k poškození 
závlahy. Závlaha se ukládá do hl. 12 cm a výsadba trvalek je prováděna do jamek hl. 10-12 cm. 

Tento způsob zavlažování není pro tuto výsadbu vhodný a v praxi není z uvedených důvodů 
používán. Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda zadavatel skutečně trvá na navrhovaném řešení, 
které je finančně výrazně náročnější. 

 

Odpověď na dotaz č. 160:  

Podzemní kapková závlaha je vhodná pro závlahu jak trávníků, tak výsadbových ploch. Hloubka 
potrubí je závislá na velikosti kořenového balu. Pro trávník se uvažuje optimální hloubka potrubí 
cca 10cm, pro trvalky pak cca 20cm a pro nižší keře cca 30cm.  Při výkopu jamky 10-12 cm by 

k poškození potrubí dojít nemělo. 

 

Dotaz č. 161 

Dle zadavatelem postoupené dokumentace ke SO 98-98, Všeobecný objekt, bylo dle 

dokumentace „G3_Korozni_pruzkum“ provedeno měřeno na devíti objektech (6x mostní 
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objekty/zdi, zastávky Praha-Bubny a Výstaviště a také spínací stanice Bubny). Po stavbě jsou ve 
Všeobecném objektu 4x mosty a zastávka Praha-Bubny. Žádáme zadavatele o informaci, zda u 
zbývajících čtyř objektů se měření po stavbě již neprovádí. 

 

Odpověď na dotaz č. 161:  

Po stavbě se provádí obdobná měření na stejných místech, aby se mohly porovnat naměřené 
hodnoty. Ve všeobecném objektu jsou vykázána měření na nových objektech. Pro měření na 
stávajících místech, dle přílohy G.3 (tabulka objektů č. 2), byla do soupisu prací doplněna položka 
č. 38. 

 

Dotaz č. 162: 

Dle zadavatelem postoupené dokumentace ke SO 98-98, Všeobecný objekt, bylo dle 

dokumentace „G3_Korozni_pruzkum“ provedeno měřeno na deseti inženýrských sítích 
(plynovody, teplovod a zemnič NN sítě). Žádáme zadavatele o informaci, zda u inženýrských sítí 
se měření po stavbě již neprovádí. 

 

Odpověď na dotaz č. 162:  

Po stavbě se provádí obdobná měření na stejných místech, aby se mohly porovnat naměřené 
hodnoty. Pro toto měření byla do soupisu prací doplněna položka č. 39. 

 

Dotaz č. 163: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci ke SO 01-74-01, ŽST Praha – Bubny, EOV, byl zjištěn 
rozpor mezi výkazem výměr (položky č. 5 a 6) a technickou dokumentací (soubor 
D_2_3_4_SO017401_01 strana 14 a 15). 

Výkaz výměr udává kabely CU bezhalogenové a technická dokumentace kabely AYKY-O 4x95 a 

AYKY-O 4x150.  

Poř. 
číslo 

Kód položky Varianta Název položky MJ Množství 

Jednotková 
hmotnost 

 

  SO 01-74-01   ŽST Praha - Bubny, EOV       

5 742H64   KABEL NN ČTYŘ- A 

PĚTIŽÍLOVÝ CU 

BEZHALOGENOVÝ 

OHNIODOLNÝ SE 
ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI 
OD 70 DO 120 MM2 

M 350,000 

  

            

    1-CKHX-R - O 4X95       

    

Technická specifikace položky 
odpovídá příslušné cenové 
soustavě       

6 742H65   KABEL NN ČTYŘ- A 

PĚTIŽÍLOVÝ CU 

BEZHALOGENOVÝ 

OHNIODOLNÝ SE 
ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI 
OD 150 DO 240 MM2 

M 420,000 

  

              

      1-CKHX-R - O 4X95       
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Technická specifikace položky 
odpovídá příslušné cenové 
soustavě       

Žádáme zadavatele o upřesnění. 
 

Odpověď na dotaz č. 163:  

Byl upraven seznam kabelů a upřesněn popis položek č. 5 a 6 v soupisu prací. 

 

Sdělení zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že rozhodl o vyjmutí stavebních objektů ve vlastnictví ČD-Telematika a.s. ze 

zadávacího řízení. V souvislosti s tímto rozhodnutím dochází ke změně zadávacích podmínek, a 
to v následujícím rozsahu: 
 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY (díl 2, část 8 zadávací dokumentace) 

Článek 3.1.2 bod g) se doplňuje text: 
Objekty zajišťované ČD-Telematika a.s.:  

PS 91-02-04 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 

SO 01-71-03 Praha-Bubny, provizorní převěšení ZOK 

Viz příloha:  Část 8 ZTP_oprava1.pdf 

  

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR (díl 4, část 3 zadávací dokumentace) 

Ze Soupisů prací ve formátu xml a xlsx se vypustí objekty ČD-Telematika a.s.. Jedná se o tyto 
provozní soubory a stavební objekty: 
PS 91-02-04 Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T,  

SO 01-71-03 Praha-Bubny, provizorní převěšení ZOK  

Viz přílohy:  XDC_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava9.xml 

  XLS_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava9.xlsx 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové změny/doplnění zadávací 
dokumentace, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, musí zadavatel 
postupovat v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od 
odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, 
tj. nejméně 32 dnů. Z uvedeného vyplývá, že lhůta pro podání nabídek, prodloužená tak, aby 
ode dne odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila celou svou původní délku, 
by byla 17.01.2022. Z důvodu, že zadavatel již v rámci Dodatku č. 8 prodloužil lhůtu pro podání 
nabídek na 09.02.2022, nebude dále tuto lhůtu prodlužovat a považuje tuto lhůtu za 
dostatečnou a přiměřenou vzhledem k povaze provedených změn zadávací dokumentace. 
 

Přílohy: 

1) Část 8 ZTP_oprava1.pdf 

2) XDC_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava9.xml 

3) XLS_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava9.xlsx 

  

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno)  
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