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„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 31 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  
 

 

Dotaz č. 387: 

SO 06-40-02 pol. č. 309 dlažba keramická – odbavovací hala, atypická, s historickým dekorem. 
Žádáme o přesnou specifikaci. 
 

Odpověď na dotaz č. 387:  

V odbavovací hale je navržena atypická slinutá dlažba, glazovaná s tištěným dekorem 
v základním formátu 150x150x10 mm, po dohodě s výrobcem lze formáty slučovat v násobcích 
základního rozměru. Vzory dekoru viz výkres 027_DLAZBA V HALE. Předpokládané barevné 
řešení světlá šedá RAL 7047 tmavá šedá RAL 7043, barevnost lze upřesňovat dle nabídky 
výrobce. Musí být vzorkováno! 
POZN.: 

- Dlažba musí mít protiskluzovou povrchovou úpravu dle vyhl. č. 398/2009 Sb., obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

- Dlažba musí být nelesklá – maximálně 50 (60) GU (dle dokumentu ERA/GUI/02-

2013/INT, Příl. 5 řádek K). 

 

Dotaz č. 388 

SO 06-40-03 pol. č. 77 nesoulad počtu kusů ve VV a PD (dle PD O2 – 2ks). Žádáme o opravu. 
 

Odpověď na dotaz č. 388:  

Správný počet jsou 2 ks. Soupis prací uveden do souladu s PD. 

 

Dotaz č. 389: 

SO 07-40-02 pol. č. 35 nesoulad výměry ve VV a PD (dle PD 2,83 m2). Žádáme o opravu. 
 

Odpověď na dotaz č. 389:  

Správné množství je 2,83m2. Soupis prací uveden do souladu s PD. 
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Dotaz č. 390: 

SO 07-40-02 pol. č. 36 dle soupisu prací se jedná o dveře kompletní s ocel. zárubní celodřev. 
jednokřídlé, ale dle specifikace výrobků (D221_SO074002_015_SPECIFIKACE_VYROBKU) se 

jedná o dveře plastové zateplené. Dále je v nesouladu výměra této položky. Žádáme o opravu. 
 

Odpověď na dotaz č. 390:  

Databáze OTSKP plastové dveře neobsahuje, proto byly zahrnuty do dveří celodřevěných. Pro 

přehlednost byla položka změněna na R-položku s upraveným popisem, že se jedná o plastové 
zateplené dveře. Výměra byla opravena na 11,7m2. 

 

Dotaz č. 391: 

SO 06-23-01.2 - pol. poř. č. 29 - 273322611 - Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37. Prosíme o odstranění rozporu mezi výkazem výměr a projektovou 
dokumentací v uváděném druhu betonu (soupis prací, výkaz výměr = C30/37 - XC4, XA1; PD = 

C30/37 - XC2). Prosíme o kontrolu ostatních typů betonů, a to i u SO 06-23-01.1 a SO 06-23-

01.3. 

 

Odpověď na dotaz č. 391:  

Betony jsou uvedeny správně v projektové dokumentaci:  

 

V soupisu prací opraveno na „XC2“. 

 

Dotaz č. 392 

SO 07-23-03 - pol. poř. č. 10 - 3272A7 - ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ 
ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al. Zadavatel požaduje provedení 
gabionových zdí z vázaných košů. Je možná záměna za častěji realizované svařované sítě, např. 
s drátem průměru 4mm (pohledové sítě 10x5cm, ostatní sítě 10x10cm) dle TKP 30? Dále 
zadavatel požaduje, aby byl kámen rovnán ručně. Požaduje zadavatel rovnání pouze 
pohledového lícu s dosypáním nebo kompletně rovnaný gabionový koš? V případě rovnání v celé 
ploše dojde k nepřiměřenému prodražení těchto zdí. 
 

Odpověď na dotaz č. 392:  

Projektant souhlasí se záměnou za gabiony tvořené svařovanou sítí dle výše uvedeného návrhu. 
Projektant nadále trvá na ručním rovnání kamenné výplně všech gabionových košů – viz 

technická zpráva kap. 5.6. 

 

Dotaz č. 393: 

SO 07-21-02 - pol. poř. č. 7 - 286632 - KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M 
ÚNOS DO 100KN; Celozávitové tyče 100kN CKT O32. Prosíme zadavatele o kontrolu množství a 
jednotky, jelikož výkaz výměr říká množství 3ks a délku 5m. 
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Odpověď na dotaz č. 393:  

Množství položky č. 7 bylo upraveno na 3 kusy. Nad rámec dotazu byl v tomto SO ještě upraven 
výpočet položky č. 6. 

 

Dotaz č. 394: 

SO 07-23-01 - pol. poř. č. 9 - 22694 - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ. Prosíme zadavatele 
o doplnění položky vrtů do DN 500mm, která se vyskytuje v ostatních objektech, které obsahují 
záporové pažení (např. SO 06-20-01). Prosíme o doplnění stejné položky i do ostatních SO, 
například SO 07-20-02, SO 07-21-03. 

 

Odpověď na dotaz č. 394:  

Do soupisu prací SO 07-23-01 byly doplněny položky pro vrty č. 37 a 38. SO 07-20-02 a SO 07-

21-03 vrty pro zápory obsahuje. 

 

Dotaz č. 395: 

SO 06-23-01.2 - pol. poř. č. 10 - 153822113 - Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 
0,47 MN.  Prosíme zadavatele o kontrolu množství a jednotky, jelikož výkaz výměr uvádí výpočet 
v m a jednotka uvedená u položky je kus. 
 

Odpověď na dotaz č. 395:  

Výměra položky opravena: 5 ks dočasných kotev a 4 ks trvalých, celkem 9 kusů. Kotvy jsou 

podrobně specifikovány v projektové dokumentaci. 

 

Dotaz č. 396 

SO 06-23-01.2 - pol. poř. č. 47 - R3011038 - tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 110mm. 
Prosíme o kontrolu uváděné hmotnosti trubek mikropilot. Ve výkazu výměr uveden popis 
hmotnost 74,6kg/m. Do výpočtu však vstupuje hodnota 24,17kg/m. Prosíme o kontrolu i u 
ostatních objektů. 

 

Odpověď na dotaz č. 396:  

Jedná so o tuto trubku: 

 
Hmotnost 24,2 ve výpočtu i celková kubatura je správná. Chybná poznámka o hmotnosti 74,60 
kg/m byla z výpočtu odstraněna. Výpočet opraven i u pol. č. 23 v rámci SO 06-23-01.1. 
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Dotaz č. 397: 

SO 06-20-01 - pol. poř. č. 16 - 22694 - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ. Prosíme 
zadavatele o doplnění položky zahrnující dočasné převázky, jejich zřízení, nájem a odstranění. 
Prosíme o kontrolu i u ostatních objektů. 
 

Odpověď na dotaz č. 397:  

Do výměry položky č. 16 byly přičteny převázky. 

 

Dotaz č. 398: 

V soupisu prací SO 07-10-01 pol. č. 7 není patrné, kde se přišlo k číslům 483,183 m3 a provizorní 
stavy 700,860 m3. 

 

Odpověď na dotaz č. 398:  

483,183 m3 je uvažovaná 5% rezerva pro realizaci kolejového lože vypočtena z celkového 
objemu ŠL pro dané SO, 700,860 m3 pro provizorní stav je počítáno dle délky v ose koleje Prov. 

stavu 1; na délku 174,902m se vkládá kolejový rošt do nové polohy a je uvažováno v profilu 

2,34 m2 ŠL; dále na délce 233,275 m dochází k podbití koleje (vzhledem k větším posunům) je 
uvažováno s profilem 1,25 m2 ŠL. 2.34*174,902+1.25*233.275=700,860 m3 

 

Dotaz č. 399: 

Ve výkresech kolejový plán D21109-12_SO07(08)10(11)01_801 a D21109-

12_SO07(08)10(11)01_802 vychází po odečtení staničení délka kolej č.1 - 2065,516 m a kol. č. 
2 – 2072,78 m a to je rovno součtu 4138,296 m, což by nesedělo s výkazem výměr, anebo 
neplatí staničení v situaci a kolejovém plánu ZÚ 0,696 a platí ty z tabulky Zřízení železničního 
svršku? 

 

Odpověď na dotaz č. 399:  

Předpokládáme, že dotaz se vztahuje k SO 07-10-01. 

V k.č.1 začíná přesné staničení SO 07-10-01 v km 0,696 188 a končí v km 2,763 916. Délka 
v ose koleje je 2067,729 m, tato hodnota je i v tabulce 6 zřízení žel. svršku. V příloze 
801_kolejový plán je pak hlavně graficky zaznačena délka 2065,329 m – 49 E1+bet. pražce dl. 
2,60 m ; a vzdálenost 2,400 m před začátkem výhybky č.1, kde dochází ke změně úklonu. k.č.1 
2065,329 + 2,400 = 2067,729 m.  

k.č.2 začíná přesné staničení SO 07-10-01 v km 0,708 888 a končí v km 2,773 580. Délka v ose 

koleje je 2064,692 m, tato hodnota je i v tabulce 6 zřízení žel. svršku. V příloze 801_kolejový 
plán je pak hlavně graficky zaznačena délka 2059,892 m – 49 E1+bet. pražce dl. 2,60 m; a 

vzdálenost 2,400 m před začátkem výhybky č.42 a č.2, kde dochází ke změně úklonu. k.č.2 
2059,892 + 2,400 + 2,400 = 2064,692 m. 

Dle prověření souhlasí výpočtové tabulky, hodnoty ve výkazu výměr i staničení v kolejovém 
plánu. Pro kolej č.2 v příloze 801_kolejov_plan bylo zjištěno u jednoho popisku ze tří text s 
hodnotou 49 E1+bet. pražce dl. 2,60 m, "u", dl. 2062.291m (příloha 
801) délka byla opravena na správnou hodnotu 2059,892 m, na ZÚ v k.č.2 u výhybky č.42 a u 
výhybky č.2 je uvedena správná hodnota 49 E1+bet. pražce dl. 2,60 m, "u", 
dl. 2059.892m.  

2067,729 + 2064,692= 4 132,420 m tato hodnota souhlasí s Výkazem výměr. 

 

Dotaz č. 400 

V soupisu prací SO 07-10-01 pol. č. 15 a 16 máme za to, že se tuplují kusy svarů. Položka č. 15 
je 24*2 výměna IS a v položce č. 16 je 48 ks svarů. 
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Odpověď na dotaz č. 400:  

Ano, výměna IS byla započítána duplicitně i v položce č. 16, ze které byla tato výměra odečtena. 

 

Dotaz č. 401: 

Opravení popisu výhybky 6XP ve výkresu D211_01-

08_SO0610(11)01_153_SITUACE_PROVIZORIUM_6XP, opravení popisu tabulky Rekapitulace 
zřízení SO 07-11-01 a Rekapitulace zřízení ŠL SO 08-11-01 u tabulky č. 6 a č. 3 ve výkresu 
D21109-12_SO07(08)10(11)01_1202_Z1. 

 

Odpověď na dotaz č. 401:  

Popis výh. 6XP ve výkresu D211_01-08_SO0610(11)01_153_SITUACE_PROVIZORIUM_6XP 

opraven. Popisky v tabulkách přílohy D21109-12_SO07(08)10(11)01_1202 opraveny; změna z 
SO 07-11-01 a SO 08-11-01 opraveno na SO 07-10-01 a SO 08-10-01. 

 

Dotaz č. 402: 

V soupisu prací SO 08-10-01 pol. č. 7 je nesoulad  se součtem v tabulce č. 6 a nesedí ani v 
Rekapitulaci zřízení SO 07-11-01  ve výkazu výměr D21109-12_SO07(08)10(11)01_1202_Z1 

(zřejmě i chyba v popisu, za nás by to mělo být Rekapitulace zřízení SO 07-10-01). 

 

Odpověď na dotaz č. 402:  

U tabulek Rekapitulace zřízení ŠL je chyba v popisu SO, má být místo SO 07-11-01 a SO 08-11-

01 uvedeno SO 07-10-01 a SO 08-10-01 – opraveno 

Dle prověření výpočtů ŠL pro SO 07-10-01 je vše správně. 
Vzhledem k neurčitému odkazování na položky a jednotlivé SO vztahující se ke zřízení ŠL je 
vedena odpověď souhrnně k položkám č.6, č.7, č.8 pro SO 07-10-01 

6 

 

512550   

KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 9 520.379 

Položka uvažována pro nový štěrk v profilu otevřeného lože 

Objem štěrku 9520,379m3 uveden v tabulce Rekapitulace zřízení ŠL SO 07-10-01; i v tabulce 

SO 07-10-01, železniční svršek 

7 513550   

KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 3 393.542 

Položka uvažována pro veškeré ostatní doplnění ŠL (zapuštěné lože, dosypávky, rezerva, 
provizorní stavy, podbití), viz odpověď na dotaz 398 

Z popisu této položky 

143,289m3 – hodnota uvedena v tabulce Rekapitulace zřízení ŠL SO 07-10-01; i v tabulce SO 

07-10-01, železniční svršek; jedná se o objem štěrku pro zřízení polozapuštěného/zapuštěného 
lože 

483,183m3 – hodnota uvedena v tabulce Rekapitulace zřízení ŠL SO 07-10-01; i v tabulce SO 

07-10-01, železniční svršek; jedná se o 5% rezervu z celkového objemu pro realizaci v novém 
stavu 

provizorní stavy 700,860m3 – viz odpověď na dotaz 398 

následná výšková úprava 3.podbití: 4132,42m*0,5=2066,21 – vykázáno v rámci 
celkového výkazu výměr 

8 513550 A 

KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 11.587 

 Objem vypočítán z plochy 115,869 m2, tl. stezky 0,10m; objem uveden v tabulce Rekapitulace 

zřízení ŠL SO 07-10-01; i v tabulce SO 07-10-01, železniční svršek 

Dle prověření výpočtů ŠL pro SO 08-10-01 je vše správně. 
Vzhledem k neurčitému odkazování na položky a jednotlivé SO vztahující se ke zřízení ŠL je 
vedena odpověď souhrnně k položkám č.7, č.8, č.9 pro SO 08-10-01 

7 512550   

KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 6 024.097 
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Položka uvažována pro nový štěrk v profilu otevřeného lože, v tabulce Rekapitulace zřízení ŠL 
SO 08-10-01 

Objem ŠL v profilu otevřeného 5 412.097 m3 

Objem ŠL ve výhybkách 612.000 m3 

8 513550   

KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 4 117.601 

Položka uvažována pro veškeré ostatní doplnění ŠL (zapuštěné lože, dosypávky, rezerva, 

provizorní stavy, podbití), 
Z popisu této položky 

572,097+227,550=799,648m3 – hodnoty před součtem uvedeny v tabulce Rekapitulace 

zřízení ŠL SO 08-10-01; i v tabulce SO 08-10-01, železniční svršek; jedná se o objem štěrku pro 
zřízení polozapuštěného/zapuštěného lože 

341,187m3 – hodnota uvedena v tabulce Rekapitulace zřízení ŠL SO 08-10-01; i v tabulce SO 

08-10-01, železniční svršek; jedná se o 5% rezervu z celkového objemu pro realizaci v novém 
stavu 

provizorní stav 2 - 1585,712m3 

následná výšková úprava 3.podbití: (2249,467+532,640)m*0,5=1391,054m3 – 

vykázáno v rámci celkového výkazu výměr 

9 513550 A 

KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 300.741 

Objem vypočítán z plochy 3007,411 m2 (2455,6+408,6), tl. stezky 0,10m; objem uveden 

v tabulce Rekapitulace zřízení ŠL SO 08-10-01; i v tabulce SO 08-10-01, železniční svršek. 

 

Dotaz č. 403: 

V soupisu prací SO 08-10-01 pol. č. 8 není patrné, kde se přišlo k těmto číslům, prosíme o 
rozklíčování. 
 

Odpověď na dotaz č. 403:  

8 513550   

KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA 
HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 4 117.601 

Položka uvažována pro veškeré ostatní doplnění ŠL (zapuštěné lože, dosypávky, rezerva, 
provizorní stavy, podbití), 
Z popisu této položky 

572,097+227,550=799,648m3 – hodnoty před součtem uvedeny v tabulce Rekapitulace 

zřízení ŠL SO 08-10-01; i v tabulce SO 08-10-01, železniční svršek; jedná se o objem štěrku pro 
zřízení polozapuštěného/zapuštěného lože 

341,187m3 – hodnota uvedena v tabulce Rekapitulace zřízení ŠL SO 08-10-01; i v tabulce SO 

08-10-01, železniční svršek; jedná se o 5% rezervu z celkového objemu pro realizaci v novém 
stavu 

provizorní stav 2 - 1585,712m3; je počítáno dle délky v ose koleje Prov. stavu 2; na délku 
495,131m se vkládá kolejový rošt do nové polohy a je uvažováno v profilu 2,34 m2 ŠL; dále na 
délce 341,684 m dochází k podbití koleje (vzhledem k větším posunům) je uvažováno s 
profilem 1,25 m2 ŠL. 
2.34*495,131+1.25*341,684=1585,712 m3 

následná výšková úprava 3.podbití: (2249,467+532,640)m*0,5=1391,054m3 – 

vykázáno v rámci celkového výkazu výměr 

 

Dotaz č. 404: 

V Rekapitulace zřízení ŠL SO 08-11-01 ve výkazu výměr D21109-

12_SO07(08)10(11)01_1202_Z1 (zřejmě myšleno Rekapitulace zřízení ŠL SO 08-10-01) jsou 

drážní stezky ve výhybkách 408,6 m2, kde toto číslo lze dohledat. 
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Odpověď na dotaz č. 404:  

Drážní stezky ve výhybkách jsou počítány na listu výhybek. Montáž výhybek a zřízení štěrku ve 
výhybkách a objem je uveden v tabulce Rekapitulace zřízení ŠL SO 08-10-01; i v tabulce SO 08-

10-01, železniční svršek. Ve výkazu výměr jsou uvedeny v položce 9. 

 

Dotaz č. 405: 

V kolejovém plánu D21109-12_SO07(08)10(11)01_802  je svršek s kolejnicemi R350HT v koleji 
č. 1 a 2 v délce 720 m čili 1440 m, ve výkazu výměr SO 08-10-01 je 1444,841 m, proč? 

 

Odpověď na dotaz č. 405:  

52C352   

KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, 
ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 1 440,000 

Položka opravena na hodnotu 1440 m; ve výpočtu byly špatně zařazeny vzorce pro odečtení 
délky před výhybkou. Tímto byla upravena i hodnota položky 

10 529352   

KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, 
PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 710,605 

 V návaznosti na změny byly upraveny výměry položek 23 a 28. Dále bylo při kontrole SO 08-

10-01 zjištěno, že je třeba do soupisu doplnit položku pro izolovaný styk – nová položka č. 48. 

 

Dotaz č. 406 

V soupisu prací SO 08-10-01 pol. č. 23 žádáme o rozklíčování položky. 
 

Odpověď na dotaz č. 406:  

Popis položky 23 je uveden v technické specifikaci a doplňujícím popisu. Položka 23 spolu 
s položkou 24 je určena pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po 6 měsících 
provozu. Obsahují veškeré náklady dle technické specifikace položky. Výměrou je délka nově 
zbudovaných kolejí (neobsahuje provizorní stavy). 

 

Dotaz č. 407: 

V soupisu prací SO 08-10-01 pol. č. 25 žádáme o rozklíčování položky. 
 

Odpověď na dotaz č. 407:  

25 543412   

VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, 
KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO PÁR 348.000 

Je určena pro stávající úsek od km 3,978 861 – km 4,031 571 dl. 52,71 m, kde bylo při pochůzce 
zjištěno, že některé upevnění je uvolněné a s ohledem na nepřesný počet těchto upevnění byl 
proveden výpočet na celou délku dotčeného úseku pro případnou výměnu upevnění - 87 ks 

pražců * 4kusy na pražec = 348 kusů. Měrná jednotka položky je PÁR, tedy výměna jedno páru 
upevnění. Správně má být tedy výměra shodná s počtem pražců. Výměra položky č.25 byla 
upravena na 87 párů. 

 

Dotaz č. 408: 

V soupisu prací SO 08-10-01 pol. č. 32 jsou 4 kusy námezníku, nemělo by tam být 8 ks? 

 

Odpověď na dotaz č. 408:  

Námezníky jsou umístěny u obou dvojitých kolejových spojek. Námezník se standardně umisťuje 
do osové vzdálenosti 3,75 m, a proto jsou v případě jedné DKS umístěny pouze dva námezníky 
mezi osami kolejí (vstupní a výstupní). Celkově tedy 4 námezníky v SO 08-10-01. 
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Přílohy: 

1) D21109-12_SO07(08)10(11)01_801_Z1 

2) D21109-12_SO07(08)10(11)01_802_Z1 

3) D211_01-08_SO0610(11)01_153_SITUACE_PROVIZORIUM_6XA_Z2 

4) D21109-12_SO07(08)10(11)01_1202_Z2 

5) XDC_Modernizace_trati_Kladno_(včetně)-Kladno-Ostrovec_(včetně)_oprava25.xml 

6) XLS_ Modernizace_trati_Kladno_(včetně)-Kladno-Ostrovec_(včetně)_oprava25.xlsx 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 
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