

## SEZNAM PŘÍLOH

"Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně"

D.2 Stavební část

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 01-04-02      **Měřené odběrné místo (Linde Gas)**

<b><i>Příloha</i></b>	<b><i>Název</i></b>
01	Technická zpráva
02	Situace stavby
03	Zásuvkový stojan ZS2
	Soupis prací – viz Nákladová část