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I. Technicka zprava

1. VSeobecna cast
1.1 VSeobecné udaje

Piedmétem stavby ,,Rekonstrukce mosti pites ulici Sdmalova v Brné“ je vypracovani
projektové dokumentace fesici ndhradu stavajicich mostnich objektt (dale MO) v km 157,430
zelezni¢ni trati Brno hlavni nadrazi - Brno-Maloméftice st. 6 a v km 0,385 vlecky ¢. 5300
Posvitavsky vleckovy systém spolenym MO.

Ve stavebni ¢asti PD je feSena vystavba MO, piiprava izemi a kéceni, rekonstrukce
zelezni¢niho spodku a svrSku, uprava silnoproudého rozvodu 6 kV a trakéniho vedeni (dale
TV) vrozsahu rekonstrukce MO. Upraveny budou mistni pozemni komunikace v ulici
Samalové. V technologické asti PD je navrzena ochrana a pielozky stavajicich sdélovacich a
zabezpecCovacich kabelt.

Naplni ¢asti D.1.2 Sdélovaci zarizeni PD - PS 01-10-01 je prelozky a ochrana DOK.

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUSP + DSPS
1.2 Vychozi podklady

Vyjadfeni o existenci siti CD-Telematika + dopliiujici informace
Stavebni podklady feseni mostu v km 157,430 - SO 01

Digitéalni katastralni mapa

Digitélni situace kolejiste

1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
S timto PS pfimo souvisi :

Cast dok. | Cislo SO,PS |PIny nezkraceny nazev PS, SO
D.1 TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 SDELOVACI ZARIZENI
D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
D.1.25.1 PS 01-10-01 |Ptelozky a ochrany DOK
D.2 STAVEBNI CAST
D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Zelezni¢ni svriek
D.2.1.1.1 | SO01-17-01 |Zelezni¢ni svriek
D.21.1.2 SO 02-17-02 | Vlecka, zelezni¢ni svrek
D.2.1.2 Zelezni¢ni spodek
D.2.1.2.1 SO 01-16-01 |Zelezniéni spodek
D.2.1.2.2 SO 02-16-02 | Vlecka, Zelezni¢ni spodek
D.2.15 Mosty, propustky, zdi
D.2.15.1 SO 01-19-01 | Most ev. km 157,430
D.2.15.2 SO 02-19-01 |Vlec¢ka, most ev. km 0,385
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D.2.1.5.3 SO 02-19-02 | Sanace kamenné opérné zdi

D.2.1.9 Pozemni komunikace
D.2.1.9.1 | SO01-18-01 |Obnova MK v ulici Samalova

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni

D.2.3.1 Trakéni vedeni
D.2.3.1.1 | SO 01-01-01 |Brno hl.n. - Brno-Zidenice, uprava TV

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci
D.2.3.6.1 SO 01-04-01 | Odstranéni kabeli 6 kV a 0,4 kV

D.24.1 Ptiprava tizemi a kaceni
D.2.4.1.29 SO 01-38-01 | Kéceni a nahradni vysadba

1.4 Odchylky od predchozi dokumentace
Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace nejsou, jelikoz predchozi
stupenl nebyl zpracovan.

1.5 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektovéa dokumentace byla zpracovéana v souladu s platnymi normami a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a pfedpisti nejsou navrhovany.
Dokumentace byla zpracovéana v souladu se Smérnici GR SZDC s.o. ¢.34 — Smémice pro
uvadeéni do provozu vyrobki, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a
zafizeni elektroniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, v platném
znéni véetné piislusnych dodatkd.

Technické FeSeni poZadavkii na interoperabilitu
Zakladni pravni dokumenty a technické predpisy

Jedna se zejména o :

Vyhlasky
- Vyhlaska ¢.352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského
Zelezni¢niho systému a nafizeni.
- Nafizeni vlady ¢.133 ze dne 9.3.2005 o technickych pozadavcich na provozni a
technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému.
Smérnice
2006/679/ES-TSI pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeCeni transevropského
konvenc¢niho Zelezni¢niho systému
2009/561/ES —TSI pro subsystém fizeni a zabezpeCeni transevropského  konvenéniho Zel.
systému, kterym se méni rozhodnuti 2006/679/ES, kapitola 7
2010/79/ES konvenc¢ni a vysokorychlostni zel systém- méni piilohu A TSI 2006/679/ES
fizeni a zabezpeCeni konvencniho zel. systému a 2006/860/ES fizeni a zabezpeceni
vysokorychlostniho Zel. systému, Seznam povinnych specifikaci (od 1.4.2010).
2008/164/ES Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se osob
somezenou schopnosti pohybu a orientace v transevropském konvencnim a
vysokorychlostnim zel. systému.
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Technické normy

Ptednostné platné normy pro navrh tohoto PS :

W

CSN EN 50126 Drazni zatizeni - Stanoveni a prokézani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpe¢nosti (RAMS)

CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpefovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdé&lovaci a zabezpeovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 3:
ZabezpecCovaci a sd¢lovaci zafizeni

CSN EN 50238 Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro
detekovani vlakt

CSN EN 50159-1 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat - ¢ast 1: Komunikace v uzavienych ptenosovych zabezpecovacich
systémech

CSN EN 50159-2 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat - ¢ast 2: Komunikace v otevienych prenosovych zabezpecovacich
systémech

CSN EN 50121-1 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita

CSN IEC 794-1 Optické kabely

Vvyhlasky a interni pfedpisy:

* & o o

Vyhlaska UIC 753-1 pro narodni uroven

Smérnici GR SZDC, s.o. &. 16/2005

Smérnici GR SZDC s.o. €. 20/2005

Smérnici GR SZDC s.o. &. 11/2006

Smérnici GR SZDC s.o. ¢.34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou

soucasti sd€lovacich a zabezpefovacich zatizeni a zatizeni elektroniky a energetiky, na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, v platném znéni vcetné piislusnych dodatk.

Ostatni platné normy pouZité pro navrh tohoto PS
Soubor CSN 33 2000-1 ED.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka instalace nizkého

napéti. Cast 1 Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik,
definice.

Soubor CSN 33 2000-4-43 ED.2  Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cést 4

Bezpecnost
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Soubor CSN 33 2000-5-52 ED.2  Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cést 5
Vybér a stavba elektrickych zatizeni — Elektricka vedeni
CSN 375711 ED.2 Kifizovatky kabelovych vedeni s zelezni¢nimi drahami

CSN 33 0165 Elektrotechnické ptedpisy. Znaceni vodici barvami nebo Cislicemi
CSN 73 6005 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje zelezni¢nich drah a jeji

prostorova poloha
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah:

TKP 7 Kolejove loze

TKP 12 Chrani¢ky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zatizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Zaftizeni trati a tratové znacky

2.0 Technické reSeni
2.1 Stavajici stav

V prostoru MO ev. km 157,430 trati Brno - Ceska Tiebova a ev. km 0,385 trati Brno-
Zidenice (mimo) - Posvitavské vletky se dle vyjadfeni spravce CD-T nachédzeji stavajici
kabelova sdélovaci vedeni v majetku — SZ, s.0.:

Dotcena zarizeni:

1. trasa sdélovaciho kabelu 50, 25 a 10 XN v majetku Spravy Zeleznice

2. trasa sd¢lovaciho kabelu 75 XN v majetku Spravy Zeleznice

3. trasa optického kabelu 144vl. a sdélovaciho kabelu 25XN v majetku Spravy Zeleznice.

Poznamka:

Metalické kabely 10,25,50 a 75XN jsou jiZ nefunkéni. Provoz se pievedl na nové kabely.
Novy tratovy kabel typu TCEPKPFLEZE 25 XN0,8mm a novy opticky kabel DOK 144
vldken SM 9/125 nahradili plivodni kabelizaci.

Na zakladé vyjadieni SZ - CTD se metalické nefunkéni kabely nebudou ochrafiovat.

Je nepiipustné zasahovat do stivajici kabelové sité bez védomi organizace CD-
Telematika a je nutné respektovat vyjadreni ¢.j. 1202000870 z 27.1.2020.

Majitel optického kabelu DOK SZ s.0. si vyhrazuje priavo na nezadatelnost praci na
optickém kabelu v jejich vlastnictvi.

Veskeré cinnosti spojené s manipulaci, preloZkami ¢i prekladkami komunikaénich
\:edeni spole¢nosti SZ s.0 jsou nezadatelné a je opravnéna je vykonavat pouze spole¢nost
CD-T.
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2.2 Navrhované reSeni

Stavajici sdélovaci kabely umisténé v hlavni kabelové trase a na stavajici kabelové
lavce vedle mostu v km 187,430 budou po dobu rekonstrukce mostniho objektu ptelozeny na
novou provizorni kabelovou lavku. Jedna se o tratovy kabel typu TCEPKPFLEZE 25XN
0,8mm a dv¢ trubky HDPE 40/32mm pro DOK. V hlavni provozni trubce barvy modré/bily
pruh je zafouknut stavajici DOK 144 vlaken SM 9/125. Rezervni - prazdna trubka HDPE
40/32 je cerné barvy/bily pruh. Pfelozka sdélovacich kabelti bude provedena ve dvou krocich:

1.krok - provizorni ptelozka

2.krok — definitivni pfelozka

Nutnou podminkou pro realizaci prelozky sdélovacich a zabezpeCovacich kabelu je
ziizeni nové provizorni kabelové lavky, kterd bude ziizena ve vétsi odstupové vzdalenosti,
nez je pivodni kabelova lavka. Nova provizorni kabelova lavka je soucasti feSeni SO 01-19-
01.

Zakladni kapacitni adaje

Kabelova trasa v¢etné vykopu 50/80cm 56m

Spojka rovna na TK ( pokud bude potieba) 2ks

Délka pielozky tratového kabelu TCEPKPFLEZE 25XN 0,8mm 60m (SZs.o0.)
Délka ptelozky optického kabelu DOK 144 vldken 3572m  (SZs.0.)

Provizorni prelozka

- Vramci provizorni prelozky dojde nejdiive k ruénimu odkopani stavajici kabelové
trasy z obou stran pfedmétného mostu za odborného dozoru pracovnika udrzujici
spole¢nosti CD-Telematika.

- Kabelova rezerva délky 10m (5m) stavajiciho tratového kabelu TK se vyuzije a
stavajici tratovy kabel se ptelozi - ulozi na novou provizorni kabelovou lavku - bez
fezani kabelu a bez spojkovani.

- Stavajici rezervni trubka HDPE pro DOK c¢erné barvy/bily pruh se v km 157,398 fizne.
Do vykopu a na provizorni kabelovou lavku se polozi nova ¢erna/bily pruh trubka
HDPE 40 v celkové délce cca 58m az do km 157,447. V km 157,398 a v km 157,447
se na Cerné/bily pruh trubce HDPE instaluji nové trubkové spojky PLASSON 40.
V misté obou novych trubkovych spojek se cernd/bily pruh rezervni trubka napoji na
obou koncich provizorni ptelozky na stavajici trubku HDPE Cerné barvy/bily pruh.

- Od technologické budovy TB v Zst. Brno —hl.n. se do ¢erné/bily pruh trubky zafoukne
novy provizorni opticky kabel DOK typu 72 vldken SM 9/125 az do VB zst. Brno-
Zidenice. Stavajici DOK je typu 144 vlaken SM 9/125. Dle obsazovaciho planu je
zatim fyzicky obsazeno 64 vlaken, z toho divodu pro provizorni ptelozku DOK je 72
vlédken dostacujici kapacita.

- Provizorni DOK se ukonci pigtaily a provede se optické méteni jednotlivych vlaken —
méteni Gtlumu atd.

- Dle pozadavku SZ — CTD se musi provést méfeni DOK metodou piimou a metodou
OTDR na vilnovych délkach 1310/1550/1625nm a to pied pielozkou, tak i po prelozce.
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Na obou koncich DOK ( Brno hl.n a Brno Zidenice) se po jednotlivych vliknech
stavajici DOK postupné odpoji za soucasného zapojovani nového provizorniho kabelu
DOK 72 vldken. Tim bude zajisténo, ze dojde pouze k vtefinovym vypadkim spojeni.

O prepojovani kabelu DOK a o vtefinovych vypadcich musi byt informovani vypravci
obou dopraven

Nasledné¢ se odpojeny stavajici kabel DOK 144 vlaken vyfoukne ze stavajici
modré/bily pruh trubky HDPE 40. Tim bude zaji§téno, Ze stavajici modra/bily pruh
trubka bude v lokalit¢ mostu 157,430 prazdna. Stavajici modra/bily pruh trubka se
fizne v v km 157,398 pied mostem a v km 157,447 za mostem.

Provede se demontdz stavajici modré trubky HDPE 40 délky cca 58m od km 157,398
az po km 157,447.

Definitivni prelozka

Stavebné se zhotovi nova polovina nového mostu v km 157,430. Pfi betondzi fimsy
mostu u 1TK se do spodni ¢asti fimsy ulozi dvé nové délené chranicky 200/160mm.
Do horni ¢asti fimsy mostu se instaluji rezervni pevné chrani¢ky praméru 100mm.
Do betonu fimsy se osadi nejdiive spodni ¢ast délené chranicky, na kterou se ulozi
stavajici tratovy kabel TK a tfi nové trubky HDPE 40 barvy modré/bily pruh, barvy
Gerné/ bily pruh a barvy oranzové. Na zakladé pozadavku zastupce SZ bude
instalovana Oranzova trubka, kterd bude slouzit jako rezerva pro budouci opticky
kabel TOK. Po instalaci trubek a tratového kabelu do délené chranicky se ihned po
tom se instaluje vrchni ¢ast délené chranicky. Druhd délend chrani¢ka bude pouZita
pro prekladané kabely zab.zaf. Nasledné se obé délené chranicky obsypou betonem a
zhutni do kone¢ného tvaru fimsy.

V km 157,398 a vkm 157,447 se pomoci novych trubkovych spojek napoji nova
modra/bily pruh trubka HDPE 40 na stavajici modrou/bily pruh trubku. Nasledné se do
modré/bily pruh trubky HDPE 40 zafoukne novy opticky kabel DOK 144 vlaken — dle
pozadavku zastupce SZ-CTD. Stavajici opticky kabel DOK 144 vlaken, ktery byl
v piedchozim postupu z trubky HDPE vyfouknut zistane jako vyzisk. Pak se provede
pfepojeni provozu z provizorniho optického kabelu DOK 72 vlaken do nového
optického kabelu DOK 144 vlaken.

Nasledné se z ¢erné/bily pruh rezervni trubky HDPE vyfoukne provizorni opticky
kabel DOK 72 vlaken.

V km 157,398 a v km 157,447 se pomoci novych trubkovych spojek napoji nova ¢erna
/bily pruh trubka HDPE 40 na stavajici cernou/ bily pruh trubku.

Piepojovani jednotlivych vldken na kabelu DOK SZ s.o musi byt provedeno pouze
S vteFinovymi vypadky.

Nové trubkové spojky budou oznaceny markery. Po provedenych ptelozkach bude

provedeno geodetické zaméfeni a bude opravena dokumentace DOK. Po dobu stavby
rekonstrukce mostu musi byt oba kabely DOK a TK v provozu.
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2.3 Zemni prace

Kabelova trasa pielozky bude provedena vykopem hloubky 80cm a Sitky 50cm.
Tratovy kabel v¢etné trubek HDPE 40 pro DOK budou kryty vystraznou folii modré barvy
dle CSN 73 6006.

2.4 Méreni

Na tratovém kabelu TK bude provedeno stejnosmérné méfeni pie pielozkou a po
provedeni ptelozky. Z hlediska stfidavych méteni bude provedeno pouze méfeni Gtlumu a
méteni kapacitnich nerovnovah.

Méreni optického kabelu
Kvalita jednotlivych provedenych svarii se kontroluje a statisticky vyhodnocuje piimo
Vv pribéhu montaze svaieckou.
Po dokonceni montaze kazdé kabelové spojky se doporucuje provést méteni utlumu kazdého
svafeného vlakna. To plati i o zapojeni optickych vlaken v optickych rozvadécich.
Dalsi méfeni utlumu vSech vldken s vytisSténim méficiho protokolu se navrhuje provést po
dokonceni montéaze jednotlivych usekl kabelové trati mezi konektory sousednich optickych
rozvadéct.
V ramci tohoto méteni by se méelo provést :

e méfeni pfimou metodou a metodou OTDR na tfech vinovych délkach 1310 nm, 1550

nm i 1625nm a to v obou smérech véetné vyhodnoceni pramérnych hodnot

e méfeni reflektometrem na tfech uvedenych vinovych délkach alespoii z jedné strany.

Jednotlivd méfeni musi prokazat, Ze prenosové parametry dodané¢ho optického kabelu jsou
v souladu s tidaji v technickych podminkach, ze montaz byla provedena kvalitné.
Na trubkach HDPE bude provedena kalibrace a hermetizace.

Parametry optického kabelu musi splitovat hodnoty dle &j. 22942/2015-SZDC O14.
ZavéreCna méieni na optickych kabelech DOK budou realizovdana po ukonceni veskerych
terénnich praci!

2.5 Pozadavek na vyty€eni inZenyrskych siti

Pti provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jind podzemni zafizeni. Pfed zapocCetim vykopovych praci musi byt provedeno
vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vyty€eni nesmi stavebni
organizace zahdjit vykopové prace.

Projektant vychazel pii zdkresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostate¢nou piesnost. V piipadé zjisténi kolize mezi
navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé upravena.

Geodetické zaméreni:
Bude provedeno jedno geodetické zaméfeni a vypracovan dvoji protokol.
Geodetické zaméfeni bude provedeno pied zahozem kabelové ryhy. Zaméfeni bude zhotoveno
dle smérnice SZ s.0.
Zaméfeni bude piedano majetkové spravé SZ s.o a také piedano udrzujici organizaci CD-T.



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DUSP + PDPS

Ochranné pasmo:
Ochranné pasmo sdélovacich kabel je 1,0m osovée na vSechny strany.

Ochranna opatieni:

Po dobu stavby rekonstrukce mostu bude tratovy kabel a trubky pro DOK vcetné
DOK ulozeny do dé€lené chranicky, pro zvysSeni mechanické ochrany spolecné kabelové trasy
tratového kabelu, zabezpecovacich kabelt a kabelu DOK.

Pievzeti nové kabelové trasy:
Ptevzeti nové kabelové trasy bude provedeno ptfed zdhozem. Nejdiive vSak musi byt
provedeno digitalni geodetické zaméteni.

Zavazné doklady pro prejimku:
- elektrické méfeni pied pielozkou tratového kabelu
- elektrické méfeni po provedeni piclozky tratového kabelu
- optickd méteni pied prelozkou DOK
- optickd méteni po pielozce DOK
- vySkové a smérové geodetické zaméteni nové kabelové trasy vcetné ostatnich
souvisejicich podzemnich zafizeni ( nové chranicky, kabelové spojky atd.)

3.0 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi p¥i praci

Pii vSech montaznich praci je tieba dodrzovat bezpetnostné technickd ustanoveni CSN a
TNZ. Zejména pak ,,Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci SZDC Bpl“. Prace na
sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou tidit a provadét pouze pracovnici s
piedepsanou kvalifikaci (vzdé€lani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd) a zdravotni
zpisobilosti.

Pti préaci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i
bezpecnostni piedpisy. Tyka se to predev§im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych
zatizenich, prace v kolejisti a soubchu praci na riznych PS a SO stavby. Pracovisté¢ musi byt
predepsanym zplisobem vybaveno a zajisténo.

4.0 Udaje k soupisu praci, dodavek a hlavniho materialu

Soucasti rozpoctovych nakladt PS 01-10-01 je dodavka a montaz délené chranicky;
upravy kabelli — doddavka a montdz kabelu, spojek, koncovek; zemni prace; mécfeni na
kabelech a dozor spravce zatizeni.
Vzhledem k tomu, ze projektova dokumentace se zpracovava v rozsahu 60 % z celkové ¢astky

za projekt, je nezbytné v realiza¢ni dokumentaci (zbyvajicich 40 %) pfizplsobit konkrétni
sortiment technologie v seznamu praci, dodavek a hl. materidlu vybranému dodavateli.

V Brng¢, biezen 2021 Vypracoval : Ing. Milan Oharek
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SEZNAM SOURADNIC VYTYCOVANYCH BODU - PROVIZORNi PRELOZKA

STAVBA: Rekonstrukce mostu pre ulici $amalova v Brné
Katastralni Gzemi: Zidenice 611115
Souradnicovy systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv

PS 01-10-01 Prelozky a ochrany DOK

Predéisli | Gislo bodu M X Vyska POZNAMKA
[m] [m] [m]

011001 1 596365,026 1160682,083 - Trubkova spojka PLASSON 40
011001 2 596364,347 1160681,546 - Trubkova spojka PLASSON 40
011001 3 596363,960 1160679,647 - lomovy bod kabelové trasy
011001 4 596358,899 1160675,633 - lomovy bod kabelové trasy
011001 5 596353,839 1160671,620 - lomovy bod kabelové trasy
011001 6 596351,264 1160667,433 - lomovy bod kabelové trasy
011001 7 596334,204 1160650,712 - lomovy bod kabelové trasy
011001 8 596331,382 1160648,867 - lomovy bod kabelové trasy
011001 9 596331,023 1160648,307 - lomovy bod kabelové trasy
011001 10 596331,080 1160647,761 - lomovy bod kabelové trasy
011001 11 596334,173 1160644,127 - lomovy bod kabelové trasy
011001 12 596334,542 1160642,719 - lomovy bod kabelové trasy
011001 13 596334,160 1160642,091 - Trubkova spojka PLASSON 40
011001 14 596333,778 1160641,464 Trubkova spojka PLASSON 40

SEZNAM SOURADNIC VYTYCOVANYCH BODU - DEFINITIVNi PRELOZKA

STAVBA: Rekonstrukce mosti pre ulici Samalova v Brné

Katastralni Gzemi: Zidenice 611115

Souradnicovy systém S-JTSK, VySkovy systém Bpv

PS 01-10-01 Prelozky a ochrany DOK
Predcisli | Gislo bodu M X Vyska POZNAMKA
[m] [m] [m]

011001 1 596365,026 1160682,083 - Trubkova spojka PLASSON 40
011001 2 596364,347 1160681,546 - Trubkova spojka PLASSON 40
011001 3 596363,960 1160679,647 - lomovy bod kabelové trasy
011001 4 596358,899 1160675,633 - lomovy bod kabelové trasy
011001 5 596353,839 1160671,620 - lomovy bod kabelové trasy
011001 60 596351,877 1160670,420 - lomovy bod kabelové trasy
011001 70 596330,871 1160649,509 - lomovy bod kabelové trasy
011001 80 596330,568 1160649,059 - lomovy bod kabelové trasy
011001 90 596330,424 1160648,560 - lomovy bod kabelové trasy
011001 100 596330,605 1160648,129 - lomovy bod kabelové trasy
011001 11 596334,173 1160644,127 - lomovy bod kabelové trasy
011001 12 596334,542 1160642,719 - lomovy bod kabelové trasy
011001 13 596334,160 1160642,091 - Trubkova spojka PLASSON 40
011001 14 596333,778 1160641,464 Trubkova spojka PLASSON 40




