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1. Obsah dokumentace
0001 Technicka zpriva

Vykresova ¢ast :

0100 Prehledovy polohopisny vykres

0101 Polohopisny vykres

0200 Situa&ni schéma t.4. Brno hl. n. — Brno-Zidenice
0400 Schéma izolace t.ii. Brno hl. n. — Brno-Zidenice
1000 Schéma kabelt

1001 UloZeni kabeld

2. VSeobecna ¢ast

2.1 Zakladni udaje

Nazev stavby:
Ciast dokumentace:

Kategorie drahy:
Zeleznicni sit’:

Misto stavby:

Investor :

Projektant stavby:
Projektant PS:

Odvétvi:
Stupeii dokumentace:
Charakter stavby:

Predpokladany termin
realizace stavby:

,» Rekonstrukce mosti pres ulici Sdmalova v Brné“

D.] Technologicka cdst

D.1.1 Zabezpecovaci zarizeni

D.1.1.2 Tratové zabezpecovaci zaFizeni

D.1.1.2.1 PS 01-10-01 PreloZky a ochrany kabelii zab. za¥.
Celostatni draha evropského vyznamu, viecka

Soucdst vybrané Zeleznicni sité CR, zarazend do evropského
Zeleznicéniho systému

Zeleznicni rat' & 749 00 (324; 250, 260) Brno hlavni nddrazi —
Brno-Malomé¥ice st. 6, tratovy usek 2002 02 Brno hi. n. —
odbocka Brno-Zidenice

Viecka ¢. 5300 Posvitavsky vleckovy systém

Katastrdini vizemi 611115 Zidenice

Povéfeny obecni tiFad UMC Brno-Zidenice

Okres Brno-mésto

Kraj Jihomoravsky

Sprdva Zeleznic, statni organizace (SZ, s.0.); Didzdénd 1003/7,
110 00 Praha 1 — Nové Meésto, Stavebni sprava vychod (SSV),
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

EXPROJEKT s.r.0.; Herspickd 758/13, 619 00 Brno

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.; Legiondiskd 1085/8,

772 00 Olomouc
Ié.-, 64610357
DIC: CZ64610357

Zeleznicni doprava

Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) a PDPS
Rekonstrukce  mostniho  objektu;  rekonstrukce  vybrané
Seleznicni sité Ceské republiky

Soubézné se stavbami BlendingCall (smér Ceskd Trebovd) a
opravaymi pracemi na jiznim zhlavi Odbocka Brno-Zidenice
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Parcely dotcené PS: k.. Zidenice (611115) — parcela ¢ 1104/1 ostatni plocha
(driha) ve viastnictvi CR s pravem hospodarit ve prospéch SZ,
s.o.; parcela ¢ 1109/2 ostatni plocha (manipulacni plocha) v
soukromém viastnictvi.

Projekt po pFipominkdch byl dokoncen k terminu biezen 2021,

2.2 Technické iidaje

Trat: Bmo hlavni nadrazi — Brno-Maloméfice st. 6 (trat’ &. 749 00%*; 324%%:;
260, 250**%*)

Pozn.: * Cislovani trati podle ,, ProhldSeni o drdze“ SZ, s.o.
** Cislovani trati podle ndkresného jizdniho fidu SZ, s.o.
*** Cislovdni knizniho jizdniho Fddu SZ s.o.
Vleéka &. 5300 Posvitavsky vleCkovy systém
Cislo tratového
a definiéniho useku: 2002 02

Trat'ov4 rychlost: nejvyssi tratova rychlost 100 km/hod s mistnim omezenim (vle€kovy
areal 30 km/hod)

Zabrzdna vzdalenost: 1000 m (vle¢kovy areal 400 m)

Trakce: elektricka, trakéni soustava 25 kV AC

Nejvétsi délka viaku

-nakladni dopravy: Brno hlavni nadrazi - Brno-Maloméfice st. 6 305 m (max. délka 330 m)

-osobni dopravy: Brno hlavni nadrazi - Brno-Maloméfice st. 6 176 m

Organizovani a
provozovani dopravy:  dle predpisu SZDC D1 (ZST Brno hl.n. a odbogka Brno-Zidenice jsou
obsazeny vypravéim)

Zakladni trat'ové
radiové spojeni: GSM-R

2.3 Obsah FeSeni projektové dokumentace

Piedmétem stavby ,Rekonstrukce mostii p¥Fes ulici Sdimalova v Brné“ je vypracovani
projektové dokumentace feSici nahradu stavajicich mostnich objektd (dile MO) vkm 157,430
Zelezni¢ni trati Brno hlavni nadrazi - Brno-Maloméfice st. 6 a vkm 0,385 vle¢ky ¢. 5300 Posvitavsky
vle€kovy systém spoleénym MO.

Ve stavebni ¢asti PD je fefena vystavba MO, pfiprava uzemi a kaceni, rekonstrukce
zelezni¢niho spodku a svriku, Uprava silnoproudého rozvodu 6 kV a trakéniho vedeni (dale TV)
vrozsahu rekonstrukce MO. V technologické ¢asti PD je navrZena ochrana a pielozky stavajicich
sdélovacich a zabezpedovacich kabelt.

Néplni €asti D.1.1 Zabezpecovaci zaFizeni PD - PS 01-28-01 je ochrana a pfelozky kabeli
zabezpetovaciho zafizeni.

2.4 Podklady pro zpracovani projektové dokumentace

e Zadavaci dokumentace stavby
¢ Technicka dokumentace provozovaného zarizeni
e Podklady z mistnich Setfeni
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e Obecné platné normy a predpisy, pro &ast projektové dokumentace D.1.1 jsou zavaznou
zejména TNZ 34 2620 a pfedpis SZDC D1

e Zapisy z vyrobnich porad konanych v prib&hu zpracovani PD

o Predpis SZDC (CD) Z1 Ptedpis pro obsluhu stani¢nich a tratfovych zabezpetovacich zafizeni

e Zavéry pripominkového fizeni projektoveé dokumentace

2.5 Vychozi stav zabezpetovaciho zarizeni

V prostoru MO ev. km 157,430 trati Brno hlavni nadrazi - Brno-Maloméfice st. 6 a ev. km
0,385 trati Brno-Zidenice (mimo) - Posvitavské vleCky se dle vyjadfeni spravce nachazeji stavajici
kabelova vedeni ve spravé — SZ, s.0.; OR Brno, SZZT:

o Kabely TZZ, vybudovaného v ramci stavby ,,Rekonstrukce zab. zaf. v Zst. Brno hl.n.“ v roce
2019, které jsou uloZeny v nové kabelové lavce viné MO ev. km 157,430 po levé strané ve sméru
kilometraZe trati Brno hlavni nadrazi - Brno-Maloméfice st. 6. Jedna se o kabely ¢.394 a 396
v provedeni ZE 3p 1,0 pro napéjeci konce kolejovych obvod 1T1 BH-BZ, 2T1 BH-BZ a vazebni
kabel &. 8502 Brno hlavni nadrazi — Brno-Zidenice v provedeni ZE 48p 1,0.

o Vazebni kabel &.243 (v provozni dokumentaci SSZT OR Brno oznaden §.611A) v provedeni ZE
16p 1,0 z roku 1988 do KO u navéstidla Sc905, umistény v nové kabelové lavce vné MO ev. km
157,430 spolu s kabely TZZ.

e Kabel €.447 zroku 1988 v provedeni ZE 7p 1,0 do kabelovému objektu (KO) u n4véstidla
Sc905 — v km 157,241; pokracujici dale kabelem 3p 1,0 k reléovému konci kolejového obvodu
905, umistény v kabelovém Zzlabu mezi TK2 trati Bmo hlavni nadraZi - Brno-Malomé&fice st. 6 a
vle¢kovou koleji Posvitavskych vlecek.

Tento stav ZZ je pro popisovanou stavbu vychozi.

2.6 Zhodnoceni dosavadniho technického stavu zabezpedovaciho zafizeni

Kabely zabezpeCovaciho zafizeni umisténé v kabelové lavee budou vramci feSené stavby
pfemistény do provizorni kabelové lavky a v definitivnim stavu do kabelové chrani¢ky umisténé v fimse
mostu. Pfemisténi kabell je uvaZovano s vyuzitim ponechanych rezerv bez pieruseni. Vzhledem
k informaci pracovnikli spravce, Ze na kabelech nejsou ponechany pfed MO rezervy, je po&itano
v rozpo¢tovych ndkladech PS s jejich pieruSenim, vloZeni potfebnych rezerv a zpétném naspojkovani.
Tyto prace budou provedeny pii piekladani do provizorni kabelové lavky — v SPO a budou
koordinovany s pracovniky spravce zabezpeCovaciho zafizeni tak, aby byly minimalizovany dopady na
dréZni provoz.

Kabel uloZeny mezi koleji TK2 hlavni trati a vle¢kovou koleji bude vrozsahu tiprav
zelezni¢niho svriku a spodku nahrazen kabelem novym, umisténym vné vle€kové koleje.

3. Technicka ¢ast

3.1 Vseobecné

Jak jiz bylo feceno, naplni ¢asti D.1.1 Zabezpetovaci zarizeni PD - PS 01-28-01 je ochrana a
pielozky kabelii zabezpefovaciho zafizeni.



Rekonstrukce mostti pres ulici S4malova v Brng Dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP) a PDPS
D.1 Technologicka &ast; D.1.1 Zabezpe&ovaci zafizenf; D.1.1.2 Traf'ové zabezpefovaci zafizeni
PS 01-28-01 Ptelozky a ochrany kabelii zab. zaf. Technicka zprava

3.2  Navrhovany stav

Stavajici kabely TZZ umisténé v hlavni kabelové trase a v kabelové lavce budou po dobu
vystavby MO pieloZeny po odkopani stavajici kabelové trasy v blizkosti MO a vyuziti rezerv, pfipadné
pferuSeni a naspojkovani, do provizorni kabelové lavky v t&sné blizkosti stavajici. Po dokon&eni
vystavby MO budou v ramci betonaze levé fimsy MO ve sméru kilometraZe trati Bro hlavni nadraZi -
Brno-Malomeéfice st. 6 ulozeny dvé délené chranitky (priméru 200/160 mm) — jedna pro pfeloZeni TK
a HDPE trubek vramci PS SZ a druhd pro uloZeni kabelti ZZ. Po ulozeni ZZ kabeld, piemisténych
z provizorni kabelové lavky do spodniho dilu délené chrani¢ky bude doplnéna vrchni &ast chrani¢ky a
fimsa mostu dobetonovana do koneéného tvaru. Pfed mostnim objektem z obou stran budou ponechéany
kabelové rezervy. Soudasti rozpoétovych nakladia PS 01-28-01 je doddvka a montaZ chranigek; kabelti a
potfebnych spojek; zemni prace; piekladka kabeld; méfeni na kabelu; pfezkouseni zafizeni a dozor
spravce zafizeni. Popsané tipravy budou provedeny v ramci SPO (pfekladka do provizorni kabelové
lavky) a SP1 (ptekladka do délené kabelové chranicky v fimse mostu).

Stavajici kabel Posvitavskych vledek, uloZzeny mezi TK2 a vleckovou koleji nebude vzhledem
k vyluce vleckové koleje ve SP2 vyuZivan a pfi vystavhé MO bude bez nahrady snesen v prostoru
stavby po montazi koncovek proti vniknuti vlhkosti do kabelu v misté jeho pferuseni. Po dokoné&eni
stavebni ¢asti MO bude v misté pferuSeni kabel zpét naspojkovén, protazen chrani¢kami pfipravenymi
vramci Zelezni¢niho spodku pod vleckovou koleji, uloZzen v kabelové trase mezi mistem pfechodu
vleckové koleje a MO a v plastové chranicce priméru 160 mm v pravé fimse ve sméru kilometraZze trati
Brno hlavni nadrazi - Brmo-Maloméfice st. 6 nového MO — montdZz kabelu do chrani¢ky bude
provedena protaZzenim a propojen. Popsané upravy budou provedeny na zacatku SP2 (pferuseni kabelu)
a na zavér SP2 (pfekladka do kabelovych chrani¢ek pod vleckovou koleji a v fimse mostu). Soudasti
rozpoctovych nékladi PS 01-28-01 bude doddvka a montaZz chrani¢ek; upravy kabeli — dodavka a
montaZ kabelu, spojek, koncovek; zemni prace; méfeni na kabelu, pfezkouseni KO a dozor spravce
zafizeni.

Pozn.: V pFipadé existence dalSich — neprovozovanych kabelit v soubéhu s kabelem & 447
budou tyto v ramci vystavby MO zdemontovany v rozsahu stavebnich praci.

Pro snadn¢&j$i montaz a piipadné vyuziti v budoucnosti budou pied a za MO v ramci dprav
zelezni¢niho spodku zaloZeny kolmé prechody (spoleéné 1TK, 2TK a vleckové koleje) — po jedné
chrani¢ce priméru 160 mm. Chrani¢ky pro uloZeni kabelt a HDPE trubek v konstrukci MO jsou naplni
SO vystavby MO.

3.3  Postup vystavby

0. stavebni postup (SP0)
Vymisténi draznich siti do provizorni kabelové trasy - odsunuta kabelova lavka déle od mostu.

1. stavebni postup (SP1)
Rekonstrukce mostu pod TK1 trati Brno hlavni nadraZzi - Brno-Maloméfice st.6. TK2 a vle€ka v

provozu. Na konci SP budou kabely a optické trubky hlavni kabelové trasy umistény do chraniéek, které
se zabetonuji do fimsy.

2. stavebni postup (SP2)
Rekonstrukce mostu pod TK2 a koleji vle€ky. TK1 v provozu. Na zadatku SP bude kabel

vle¢ky demontovan v rozsahu stavebnich praci. V zavéru SP znovu poloZen a protaZen v nové trase.

3.4 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Problematiku PS ¢asti D.1.1 je nutno b&hem zpracovani projektové dokumentace a realizace

VW

stavby prubézné€ koordinovat s pracemi na ostatnich PS a SO. Jedna se o tyto:
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PS 01-28-01 Pielozky a ochrany kabelii zab. zat. Technicka zprava
Cast dok. Cislo SO,PS ] Plny nezkriceny nizev PS, SO
D.1 TECHNOLOGICKA CAST
D.1.2 SDELOVACI ZARIZENT
D.1.2.5 Délkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
D.1.2.5.1 | PS01-10-01 Pteloky a ochrany DOK
. D2 STAVEBNI CAST
D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Zelezni¢ni svriek

D2.1.1.1 SO 01-17-01 Zelezniéni svriek

D.2.1.1.2 SO 02-17-02 Vletka, Zeleznidni svriek

D.2.12 | Zelezniéni spodek

D2.121 | S001-16-01 Zelezniéni spodek

D.2.1.2.2 | SO 02-16-02 Vletka, Zelezni¢ni spodek

D.2.1.5 Mosty, propustky, zdi

D.2.1.5.1 SO 01-19-01 Most ev. km 157,430

D.2.1.5.2 | 80 02-19-01 Vletka, most ev. km 0,385

D.2.1.53 | SO 02-19-02 Sanace kamenné op&mé zdi

D.2.1.9 | Pozemni komunikace
D.2.1.9.1 SO 01-18-01 Obnova MK v ulici S4malova
D.2.3 Trakéni a energeticka zaFizeni
D.2.3.1 Trak¢ni vedeni
D.2.3.1.1 SO 01-01-01 | Brno hl.n. - Brno-Zidenice, tiprava TV
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci
D.2.3.6.1 | SO 01-04-01 Odstran&ni kabell 6 kV a 0,4 kV |
D.2.41 Piiprava uzemi a kéceni
D.2.4.1.29 SO 01-38-01 Kaceni a ndhradni visadba

4. Pouzité normy a predpisy

Technické normy (uvazovany jsou technické normy v aktudlnim znéni, tj. se zapracovanymi
zménami a opravami):

CSN 33 2000 Elektrické instalace nizkého napéti; soubor

CSN 34 2600 ed.2 Dréazni zaFizeni — Zelezni&ni zabezpetovaci zatizeni

CSN 34 2613 ed.3 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni — Kolejové obvody a vn&jsi podminky pro
jejich €innost

CSN 34 2614 ed.3 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni — Predpisy pro projektovéni, provozovani a
pouzivani kolejovych obvodi

CSN 34 3109 Elektrotechnické piedpisy. Bezpe€nostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni
a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vlekach.

CSN 37 5711 ed.2 Dréaini zaFizeni - k¥iZeni kabelovych vedeni s Zelezni&nimi drahami

CSN 50 122 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni; soubor

CSN EN 50125  DraZni zaFizeni — Podminky prostiedi pro zafizeni; soubor

CSNIEC 61312  Ochrana pied elektromagnetickym impulsem vyvolanym bleskem; soubor

CSN EN 62305  Ochrana pied bleskem; soubor
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CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technickych vybaveni

CSN 73 6320 Prijezdné priifezy na drahach celostatnich, drahach regiondlnich a vle¢kach
normdlniho rozchodu

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni
TNZ 34 2604 Zavérové tabulky

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodii Zelezninich zabezpedovacich zafizeni
TNZ 34 2620 Stani¢ni a tratové zabezpecCovaci zafizeni

TNZ 34 5542 ed.2 Znatky pro situa¢ni schémata Zelezni&nich zabezpe&ovacich zafizeni

Piedpisy a vyhlasky (odkazy na dokumenty se rozumi odkazy na piislu$né dokumenty v platném
znéni) :
e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), provadéci
vyhlasky k tomuto zdkonu
e Zakon &. 266/1994 Sb. o drahach
e Vyhlaska & 100/1995 Sb. Rad uréenych technickych zatizeni
e Vyhlasgka &. 173/1995 Sb. Dopravni fad drah
e Vyhlaska &. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah
e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace
 SZDC Bp1 Ptedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci
o Pfedpis SZDC (CD) D1 Dopravni a navéstni predpis
e Predpis SZDC (CD) Z1 Piedpis pro obsluhu staniénich a trafovych zabezpe&ovacich zafizeni

5. Zavér

V projektové dokumentaci je pouzito zavedenych prvki, zapojeni a stavebnich postupti, ktera
nevyZaduji vyjimky z piedpisi SZ a norem CSN nebo TNZ, pfipadn& dalsich nafizeni a vyhlasek.
V ptipadé pouZiti technologie v dalSich stupnich projektové dokumentace a pii realizaci stavby, ktera
neni zavedena pro pouZiti u SZ s.o., zajisti zhotovitel ov&fovaci provoz a s tim spojené tikony dle
predpisti platnych pro schvalovani a organizovéni ovéfovacich provozd, které byly vydany SZ s.o.

6. Prilohy

Zdznam ze vstupni vieprofesni porady 2020-06-09 — 14xA44
Tabuika odpadii PS 01-28-01 — Ix A4

Seznam souradnic vytycovanych bodii — 1xA4

|

Provozni dokumentace stavajiciho stavu kabelit ZZ v prostoru MO — 2xA4

V Brné, listopad 2020 ing. Petr Pavlik
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VASDOPISZN:  &j.-

ZE DNE: -

sl oo

VYRIZUJE: Ing. Radek Sip

TEL: 606 273 154

E-MAIL: sip@exprojekt.cz

POCETLISTU: 14

POCET PRILOH: 9

Zakazka: Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Ceska Trebova
Rekonstrukce mostu ev. km 0,385 trati Brno-Zidenice - Posvitavské viecky

Véc: Zaznam ze vstupni vSeprofesni porady

1 Uvod

21.5.2020 se uskutecnila vstupni vieprofesni porada k projektim ,Rekonstrukce mostu ev. km 157,430
trati Brno — Ceska Trebova“ a ,,Rekonstrukce mostu ev. km 0,385 trati Brno-Zidenice (mimo) — Posvitavské
vlecky”, kterou svolal generalni projektant, firma EXprojekt, s.r.o. Tématem jednani bylo seznamit

zGcéastnéné zastupce jednotlivych profesi s naplni téchto projektt.

Jednani ved! Ing. Radek Sip.

Resitelsky tym

DUSP a PDPS ,Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Ceska Trebova®
DUSP a PDPS$ , Rekonstrukce mostu ev. km 0,385 trati Bro-Zidenice (mimo) - Posvitavské viegky"

Technicko-technologické feSeni Jméno |Firma Email Telefon

Vedouci, celkova koncepce Ing. Radek Sip EXprojekts.r.0. sin@exprojektcz 606 273 154
Prepravni a doprawni technologie Ing. FrantiSek Kovaé MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. kovac@moravia.cz 736 514 006
Organizace wstavby Ing. Radek Sip EXprojekts. .. sip@exproiektcz 606 273 154
Zeleznitni swiek a spodek Ing. Radek Sip EXprojekt s.1.0. sip@exprojekt.cz 506 273 154
Masty, propustky, zdi Ing. Denis Ujhazy EXprojekt s.r.0. uihary @exprojeki.cz 604 657 401
Pozemni komunikace Ing. Tomas Kureja MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. kureia@moravia.cz 739 243 418
Ostatni inzenyrské objekty - voda Ing. Jan Viba V.P.T. Group, s.1.0. viba@v plaroup.cz 603514 193
Ostatni inZenyrské objekty- kanalizace Ing. Jan Viba V.P.T. Group, s.r.0. Viba@v plaroup.c2 603514 183
Ostatni inZenyrské objekty - plyn Ing. Arch. Martin Kabat GASAG, spol. s.r.o. arin.k 724130 780
Ostatni inZenyrské objekty - rozvody NN a W Martin Zavadil ADITIS, s.r.0. ‘markinzavadi@adifs cz 736 740 368
Ostatni inZenyrské objekty - verejné osvétleni Madimir Cisecky TSB, as. cisecky@fsh.cz 603 278 215
Zabezpetovaci zafizeni frafové Ing. Pefr Pavlik MORAVIA CONSULT Olomouc ass. pavlik@moravia,cz 605 229 154
Sdélovaci zarizeni Ing. Milan Charek MORAVIA CONSULT Olomou a.5. charsk@moraviacz 604 609 756
Silnoprouda technologie Be. Kamil Gomola SB Prajekt, s.r.0. om ookt c2 602 490 520
Trakeni zafizeni a ukolejn&ni B, Jan Cabal EXprojekt s.r.0. cabal@exprojektcz 725971 694
Zivotni prostiedi Mar. Martina Fialova, Ph.D. EXprojekts.r.o. fiddova@ex projekt cz 724188 210
Souhmny rozpocet Jaroslava Urbankova EXprojekt s.r.0. irbankov a@ex Yolekt oz 723 845 035
Ekonomické hodnoceni Ing. Radek Sip EXprojekt s.r.o. sip@exprojekt cz 606 273 154

EXprojekt s.r.o. | Herspicka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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2 Strucny popis mista stavby

Zajmova oblast:

2 e %,.,s—’ : ; : & ..w?,@ j,L .,’l X
Tk " E = E ‘13". ey ? am&: gl *‘/a“'gw T
'_ 3 f g : =, ¥ i
| Sy ! i pak ey ‘§ 7 - hY
s:;. % ) P 4 J 5 f ’!)/‘\ ’ F \
= iz | Ve A A
% 1"{‘%,’ *@ i’ "\ e g’. >
o i 25N "R\ﬁﬁl,: ! f : »*1}’7 '\ - %s
o ® b (g ‘\ f ‘\e \ o =7
MY N d Most &v. km'15Z,430 e
g Il RS Mestew km®, 385 ot
& / : 1.#"/!;{/ < \%, ¢ §
K/ ZABRDOVICE iy / i} '};;/, £ Ex o \ ) — i}
ity i3 L8 7 2 g N = e
S N i, A T e
ﬁ ' F S — W/ ““ s 3 \g = X et
LAt 2 e I/ % gt Y /
?{ P St [ ! * e \ i
; f o E:;‘, ' is¢ ‘s 1 : %\’j § “ “f/w"‘;'
f /' # i’ j ® St i ///!i'.' Ir . 4//“1,( s' i
S e ([N Rk AN
% ® % i i 1 v = 2

3 Mostvkm 157,430 av km 0,385
Stavajici stav

Most v km 157,430 , v
Stavajici most ev. km 157,430 TU 2002 byl vystavén v roce 1857 od té doby nebyl zésadnim zplisobem upraven

nebo zrekonstruovan. V roce 1928 byla provedena vetsi oprava mostu. Most ma jeden otvor a pfevadi dvojkolejnou
elektrifikovanou celostatni trat Bmo-Ceska Trebova pres ulici Samalovu (mistni komunikace C, 2 chodniky) v Bm@.

Most se nachazi v Siré trati. Svétlé rozméry mostniho otvoru jsou: kolméa svétiost 7,55m, volna vyska 3,9m,
podjezdna vyska 3,2m, vySka priichoziho prostoru 1,8m. Most ma cihelnou klenbovou nosnou konstrukci. Priéelni zdi
jsou sanované betonovou pfizdivkou tl. 150 mm. Opéry jsou z kamenného Fadkového zdiva, kfidla sanovana
betonovou pfizdivkou. Zalozeni je plosné. Zakladni rozméry mostu; délka 20,45m, vyska 5,80 m, Sitka 9,00 m, délka
premosténi 7,55m. Rozpéti nosné konstrukce je 9,10m. Na mosté jsou dvé koleje v levém smérovém oblouku cca
R=750 m (Usek sloZzeného oblouku). Svr3ek tvaru 49, prazce betonové, pruzné upevnéni. Obé koleje jsou svaieny do
bezstykové koleje. Osova vzdalenost koleji je 3,91m. Zabradli je ocelové (1madlo, 1 pficle), vzdalenost zabradli vievo
2,1m a vpravo 2,34m.

Kabelova draha vede po lavce vedle mostu na vnitini strané oblouku. Je zaloZena na samostatné stojicich ZB
zakladech zaloZenych na mikropilotach

Most v km 0,385

EXprojekt s.r.o. | HerSpicka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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S mostem v km 157,430 TU 2002 vpravo sousedi most ev. km 0,385 TU 2007 (Bmo-Zidenice (mimo) -
Posvitavskeé viecky (dvl.) (véetné), ktery byl vystavén v roce 1857. V roce 1994 byla piivodni ocelova nosné konstrukce
nahrazena mostnim provizoriem s dvojcitymi hlavnimi nosniky [DN (CSD - 4-65- DN - 140 - 20t )).

Jedna se o dlouhodoby zatimni most. Spodni stavba je kamenna s ZB dloZznymi betonovymi prefabrikovanymi
prahy, zavémé zdi jsou z prazcové rovnaniny. ZaloZeni je ploSné. Na mosté je jedna kolej v pfimé. SvrSek tvaru S 49
na podélnych dfevech, Zebrové podkladnice, kolej stykovana. Zabradli ocelové (soudast MP) na prechodech diievéné,
totéz plati pro podlahy). Vzdalenost zabradli je vievo i vpravo 2,5m. Zakladni rozméry mostu: délka 17,5m, vySka
4,61m, $itka 5,85m, délka pfemosténi 7,55m. Svétlé rozméry mostniho otvoru jsou; kolma svétlost 7,55m, volna vyska
4,06m, podjezdna vyska 3, m, vyska priichoziho prostoru 2,5m.

Osova vzdalenost koleji sousedicich mostti je 6,45 m.
Novy stav

Most v km 157,430

Byl predlozen navrh jednopolové nosné konstrukce mostu se zabetonovanymi nosniky HEM 550 na vrubovém
uloZeni o délce nosné konstrukce 17,6 m (rozpéti NK je 16,58 m), podjezdné vySce min 4,17 m a celkové Sifce 11,46
m (Sitka pod koleji €.1 je 6,23m a pod koleji €.2 je 5,29 m). Na mosté je uvazovana bezstykova kolej na betonovych
prazcich a s uzavienym kolejovym lozem. Mezi nosnou konstrukei pod koleji 6.1 a koleji €.2 je navrZzena podéina
dilataCni spara 20 mm Siroka dle MVL 102 (str. 62). Nosna konstrukce pod koleji €islo 1 je dale rozsifena 0 0,75 m
vlevo ve sméru staniceni z dlivodu potencialnich posunli osy obou koleji vychazejici z rekonstrukce Zeleznicni stanice
Bmo - Zidenice (Osy by mély byt upfesnény v kvétnu 2020).

Spodni stavba je tvofena ZB opérami proménné Siice od 1,0 — 1,6 m a délce pod koleji €.1 6,15 m a pod koleji
8.2 pak 5,29 m. Dale je tvofena dvéma Sikmymi ZB kiidly s Sikmosti 74° a 82°, dvéma krajnimi rovnobéznymi
podélnymi kridly o délce 6,0 m. ZaloZeni opér konstrukce je na pilotach o praméru 1200 mm, Kridla jsou zaloZena na
plo§ném zakladu.

Sikma kfidla konstrukce jsou zejména kv(li vytvofeni psychologicky pfijatelného prostiedi bez zakouti, kde by
mohlo vznikat potenciélni riziko pfepadeni apod.

Odvodnéni nosné konstrukce je zajisténo pomoci podéiného stiechoviteho sklonu 1,0% klesajici smérem k
opéram. Za opérou je navrzena drendz DN 200 mm na podkladnim betonu se skionem 5%.

Soucasna kabelova lavka bude demolovana a nové je navrzeno vedeni kabell skrz betonovou fimsu na levé
strané konstrukce ve 2 délenych chranickach DN 200 a 2 rezervnich chranickach DN160.

Postup vystavby je uvaZovan tak, aby vzdy byl zaruéen provoz alespoii jedné koleji. Tedy budou 2 etapy vystavby.

V prvni etapé je demolovana ¢ast klenby pod koleji ¢.1 kompletné véetné spodni stavby a pfesunuti soucasné
kabelove lavky na provizorni podpéry, dokud nebude moZné vioZit kabely do vybetonované fimsy nové nosné
konstrukce.

Ve druhé etapé je spolu s rekonstrukci nosné konstrukce pod koleji €.2 také rekonstrukce viecky (most v km

0,385).

Volna vy3ka pod mostem je navrZzena 4,15 m. Po odeéteni bezpe€nostni vzdalenosti 0,15 m, bude podjezdna
vySka pod mostem upravena dopravni znackou s hodnotou 4,0 m. Normova podjezdna vyska na mistni komunikaci je
4,2 m. Tato hodnota nebude dosaZena hned z nékolika diivod(:;

e Zahloubeni mstni komunikace neni moZné z divodu vyskytu velkého mnoZstvi inZenyrskych siti. Jejich

preloZky by v nékolika pfipadech byly velice komplikované.

o Vé&tsi zdvih koleji neni mozny v navaznosti na ocelové mosty pfes feku Svitavu z jedné strany a vyhybkami

Odb. Bmo-Zidenice z druhé strany.

e  Zavazna podminka Ufadu méstské &asti Bmo-Zidenice je omezit podjezdnou vysku do hodnoty 4,0 m tak,

aby pod mostem nebyl umoznén priijezd tézkych nakladnich vozidel.

¢ Dopravni podnik mésta Brna poZaduje minimalni podjezdnou vysku pro prijezd autobusi 3,5 m.

EXprojekt s.r.o. | Her$pick4 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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Novy objekt je navrzen dle CSN EN 1991-2/Z4 na uginky zatéZovaciho schématu LM-71 s klasifikagnim
soucinitelem a = 1,21. Tloustka kolejového loZe se pohybuje mezi 685 — 902 mm (pfiprava mostu pro rekonstrukci
stanice Bmo-Zldenlce) pfedpokladana SVI na mosté j jsou natavené asfaltové pasy + tvrda ochrana SVI v podobé
betonové mazaniny tl. 50 mm. Most se nachazi na $iré trati, VMP je v8ak navrzeno 3,0 m. Divodem je
pripravovana rekonstrukce stanice Brno-Zidenice, kde by mélo dojit k vytaZeni zhlavi pred pfedmétny most. Most
tak bude nové ve staniénim obvodu.

Most v km 0,385 - vlecka

Byla navrzena konstrukce zabetonovanych nosnikii HEM 360 o jednom poli na vrubovém uloZeni o délce NK
17,6 m (rozpéti NK 16,58 m), podjezdné vySce min 4,17 m a Sifce 6,41 m. Na mosté je uvaZovana bezstykova kolej s
dfevénymi prazci a uzavienym kolejovym loZzem. Mezi konstrukci mostu v ev. km 157,430 a mostem vlecky je navrzena
zaizolovana podéina dilataéni spara tloustky 20 mm dle MVL 102 (str. 62)

Spodni stavba je tvofena ZB opérami proménné Sitky mezi 1,0 -1,6 m a délky 6,33 m, zaloZena na pilotach o
priméru 1200 mm. Dale most tvofi dvé krajni rovnobézna kfidla o délce 5,0 m. Dale je navrzena obnova plotu jak ze
strany arealu Amulle, a.s., tak ze strany arealu EKOPON s.r.0., ktery bude napojen na opéry mostniho objektu.

Kabely jsou vedeny skrz rozsifenou fimsu, pfi¢emz je navrzena jedna chranicka délena DN 200 a jedna chranitka
rezervni DN 160.

Odvodnéni nosné konstrukce je zajiSténo pomoci podélného strechovitého sklonu 1,0% klesajici smérem k
opéram. Za opérou je navrzena drenaz DN 200 mm na podkladnim betonu se sklonem 5%. Drenaz je vyvedena na
kraj svahu.

Zdvihem nivelety vieckové koleje na mosté bude zvétSena volna vySka pod mostem na hodnotu 4,15 m. Po
odeéteni bezpeénostni vzdalenosti 0,15 m, bude podjezdna vySka pod mostem upravena dopravni znackou
s hodnotou 4,0 m. Normova podjezdna vyska na mistni komunikaci je 4,2 m. Tato hodnota nebude dosaZena hned
z nékolika divodu:

e Zahloubeni mstni komunikace neni mozné z duvodu vyskytu velkého mnozstvi inZenyrskych siti. Jejich

prelozky by v nékolika pfipadech byly velice komplikované.

e V@t zdvih koleji neni mozny v navaznosti na ocelové mosty pries feku Svitavu z jedné strany a vyhybkami

Odb. Bmo-Zidenice z druhé strany.

o Zavazna podminka Uradu méstské ¢asti Bro-Zidenice je omezit podjezdnou vysku do hodnoty 4,0 m tak,

aby pod mostem nebyl umoZnén prijezd tézkych nakladnich vozidel.

e Dopravni podnik mésta Bma poZaduje minimaini podjezdnou vy$ku pro prijezd autobust 3,5 m.

Novy objekt je navrzen dle CSN EN 1991-2/Z4 na ucinky zatéZovaciho schématu LM-71 s Klasifikacnim
soucinitelem a = 1,21. Tloustka kolejového loZe se pohybuje mezi 480 — 581 mm, pfedpokladana SVI na mosté jsou
natavené asfaltové pasy + tvrda ochrana SVI v podobé betonové mazaniny tl. 50 mm. Most se nachazi ve stani¢nim
obvodu, zleva VMP 2,5, zprava (u fimsy) VMP 3,0.

Dokumentace z porady:

Vykresova dokumentace prvotniho navrhu (koncepce) viz pfilohy.
Obrazky z vizualizace prvotniho navrhu:

EXprojekt s.r.o. | Her$picka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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Axonometrie A

Axonometrie B

Detaily feeni za opérou

EXprojekt s.r.o. | HerSpicka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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Pohléd za rubem opéry na spodni stavbu

Zapsal: Ing. Denis Ujhazy, EXprojekt

4 Zelezniéni svrsek a spodek
Trat' Brmo - Ceska Trebova
Stavajici stav:

Zeleznicni trat se v misté stavby nachézi na naspu resp. namosté. V roce 2017 byla provedena rekonstrukce
Zeleznicniho svrSku skladby: prazce B91S, upevnéni W14 a kolejnice 49E1. Trat se nachazi v levostranném slozeném
kruznicovém oblouku o 4 polomérech s krajnimi pfechodnicemi. Osovéa vzdalenost obou koleji je proménna, oblouky
nejsou soustiedné. Na pfedmétném mosté je osova vzdalenost piiblizné 3,9 m. Kolej je bestykova.

Novy stav:

Vzhledem k rekonstrukci Zelezniéniho svrsku v roce 2017 nebude provedena jeho vyména. VVyména bude
provedena pouze v pfipadé, Ze by nékteré prvky byly béhem stavby poskozeny. Na Zadost OR Bmo ST budou
nahrazeny pryZové podlozky pod patu kolejnice. Po rekonstrukci mostu bude provedena prava GPK dotcenych casti
Zeleznitniho svrSku automatickou strojni podbijeckou. Pro navrh smérového a vyskového fedeni bude pouZit projekt
osy koleje od SZG z roku 2017.

Piedpoklada se zfizeni ZKPP v oblasti mostu.

Trat' Brno-Zidenice ~ Posvitavské viecky

Stavajici stav:

EXprojekt s.r.o. | Her$pick4 768/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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Zelezniéni svrsek vietkové koleje je tvofen kolejnicemi tvaru S49 na prazcich SB 8. Upevnéni tuhé na
Zebrovych podkladnicich. Kolej je stykovana, kolejové loZe uzaviené v celé délce. Kolej se nachazi na naspu resp. na
mosté v pravostranném prostém oblouku o poloméru piiblizné R=800 m. Kolej je stykovana.

Novy stav:

Na zékladé predkategorizace bude rozhodnuto o rozsahu vymény stavajiciho Zelezniéniho svrku za novy
material. Dojde ke zdvihu nivelety na mosté o 800 mm, z divodu zajisténi potfebné podjezdné vysky pod mostem.
Tento zdvih zplsobi potiebu zajistit drazni stezku na vnéjsi strané oblouku mezi podélnym mostnim kfiidlem a stavajici
opérnou zidkou pomoci krabicovych dilil U3 v celkové délce 24 m. Kolej bude svafena do bezstykové.

Predpoklada se zfizeni ZKPP v oblasti mostu. Dale bude navrzena nové vrstva KPP v celkové délce cca 200
m - vyvolano opét zdvihem nivelety. Tato konstrukéni vrstva se piedpoklada ze stérkodrti fr. 0/32 tl. az 500 mm.
Uvazuje se ponechat stavajici kolejové loZe jako zemni plan. Ze stavajicino kolejového loZe by byly odstranény
vechny organické nedistoty a vrstva by byla urovnana do pfiéného sklonu 5%. Na takto upravenou zemni plari by byla
rozprostrena geotextilie a na ni by se vrstvila samotna konstrukéni vrstva ze Stérkodrti.

Zapsal: Ing. Radek Sip, EXprojekt

5 Pozemni komunikace (ulice $amalova)
Stavajici stav:

V soucasnosti je zde vozovka zUZena na jeden jizdni pruh s oboustrannymi chodniky. Silnicni provoz pod
mostem je fizen pfednosti protijedouciho vozidla. Vozidla jedouci od ulice Jilkova maji pfednost pfed vozidly pfijizd&jici
od ul. Kuldova (Toméaskova). Rozhledové poméry na protijedouci vozidla nejsou nejvhodnéjsi stejné jako prostory pro
mijeni vozidel (Zel. piejezd a kfizovatka).

Vozidla vys$si nez 3,30 m maji zde prijezd zakazan.

V piipadé vystavby nového mostu je moZnost vyuzit stavajici stav nebo jej zlepsit (Sitkové, vySkové pouze nepatmé),
a tedy navrhnout pod mostem vozovku se dvéma jizdnimi pruhy a oboustrannymi chodniky.

PozZadavky na novy stav:

Zatatek Uprav vozovky je stanoven cca 12 m od kiizovatky ul. Samalova a ul. Krokova. A konec tiprav vozovky
je stanoven cca 14,50 m za Zel. pfejezdem. Tento Zel. pfejezd bude odstranén bez nahrady. Navazani stavajici
vozovky na novou vozovku bude provedeno zazubenim.

Jako Sitkové usporadani vozovky pod mostem bylo stanovena kategorie MO 2a 12,5/9,5/30.

2 x jizdni pruh (s moznosti spoleného provozu IA a cyklist(l) §. 4,25 m + rozSifeni v oblouku,

2 x oboustranné chodniky §. 2,00 m
2 x bezpecnostni odstup od pevné prekazky 0,25 m
Opéry mostu budou v od sebe vzdaleny 13,00 m.

Vozovka bude po obou stranach lemovana silniénimi obrubniky s dvojiadkem ze Zulovych kostek. Chodniky
budou lemovany z vnéjsi strany chodnikovymi obrubniky, v pfipadé chodniku pod mostem bude dlazba dotaZena az
k opéie mostu. Pracovnik B-KOM pfeda projektantovi poZadované skladby vozovek, chodniki, viezdd a zvy$enych
prahi. Opravované "zpomalovaci” prahy na ul. Krokova budou v kazdém lomu opatieny chodnikovou obrubou. V
piipadé, Ze se v opravovaném useku budou nachazet kamenné obruby, tak budou v co nejvét3i mife zachovany.

EXprojekt s.r.o. | Her$pické 758/13 | 619 00 Bmo | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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Vzhledem k tomu, Ze dochazi k rozSifeni stavajici vozovky, bude nutné doplnit vozovku o nové ulicni vpusti a tyto
pfipadné zaustit do stavajici kanalizace nebo bude nutné zde vystavét stoku. B-KOM preda projektantovi pozadované

standardy pro odvodnéni.
Zdvihem nivelety vleckové koleje na mosté bude zvétdena volna vySka pod mostem na hodnotu 4,15 m. Po

odecteni bezpecnostni vzdalenosti 0,15 m, bude podjezdna vySka pod mostem upravena dopravni znackou
s hodnotou 4,0 m. Normova podjezdna vyska na mistni komunikaci je 4,2 m. Tato hodnota nebude dosazena hned
z nékolika divodu:
o  Zahloubeni mstni komunikace neni mozné z divodu vyskytu velkého mnoZstvi inZenyrskych siti. Jejich
preloZky by v nékolika pfipadech byly velice komplikované.
e Vé&tsi zdvih koleji neni mozny v ndvaznosti na ocelové mosty pres feku Svitavu z jedné strany a vyhybkami
Odb. Brno-Zidenice z druhé strany.
e  Zavazna podminka Uradu méstské ¢asti Bmo-Zidenice je omezit podjezdnou vySku do hodnoty 4,0 m tak,
aby pod mostem nebyl umoznén priijezd téZkych nakladnich vozidel.
o Dopravni podnik mésta Brna poZaduje minimaini podjezdnou vysku pro prijezd autobus( 3,5 m.

Zapsal: Ing. Tomas Kureja, MCO

6 Silnoprouda technologie

V zajmovém prostoru se nachazi kabelové vedeni vn 6 kV a kabelové vedeni nn 0,4 kV. Dle vyjadieni OR Brmo
se jejich dalsi vyuZiti nepfedpoklada. Obé kabelova vedeni jsou dnes nefunkéni. Vzhledem k jejich stavu se nadale
vyuzivat nebudou. Budou ukonceny a zaslepeny bez nahrady.

Viypracoval: Bc. Kamil Gomola, SB Projekt

1 Zabezpedovaci zafizeni
Stavaijici stav:

V prostoru MO ev. km 157,430 trati Bmo - Ceska Tiebova a ev. km 0,385 trati @rno-iidepice (mimo) -
Posvitavske vlecky se dle vyjadieni spravce nachazeji stavajici kabelova vedeni ve spravé — SZ, s.o.; OR Bmo, SZZT:

. Kabely TZZ, vybudovaného v ramci stavby ,Rekonstrukce zab. zaf. v Zst. Bmo hl.n." v lofiském roce, které
jsou uloZeny v nové kabelové lavce vné MO ev. km 157,430 po levé strané ve sméru kilometraZe trati Bmo — Ceska
Trebova. Jedna se o kabely ¢.394 a 396 v provedeni ZE 3p pro napajeci konce kolejovych obvodi 1T1 BH-BZ, 2T1
BH-BZ a vazebni kabel Bmo hl.n. - Bmo-Zidenice v provedeni ZE 48p.

. _Kabel k reléovému konci kolejového obvodu Sc90 z roku 1988, umistény v kabelovém Zlabu mezi TK1 trati
Brno - Ceska Trebova a vle¢kovou koleji Posvitavskych vieéek, v provedeni ZE.

. Vazebni kabel §.611 z roku 1988 k pfejezdu na ulici Kfenova — PZS km 1,267 (P6837), umistény v kabelovém
Zlabu podél fimsy MO v ev. km 0,385; v provedeni ZE 16p.

Novy stav:

Stavajici kabely TZZ umisténé v hlavni kabelové trase a v kabelové lavce budou po dobu vystavby MO
pielozeny bez pferuSeni po odkopani stavajici kabelové trasy v blizkosti MO a vyuZiti rezerv do provizomi kabelové
lavky v tésné blizkosti stavajici. Po dokon€eni vystavby MO budou v ramci betonaZe levé fimsy MO ve sméru
kilometraze trati Bmo — Ceska Trebova uloZeny dvé délené chranicky (priméru 200/160 mm) — jedna pro pieloZeni

EXprojekt s.r.o. | Herpicka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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TK a HDPE trubek v ramci PS SZ a druha pro ulozeni kabelll ZZ. Po uloZeni ZZ kabel(, premisténych z provizomi
kabelové lavky do spodniho dilu délené chrani¢ky bude dopinéna vrchni 8ast chranicky a fimsa mostu dobetonovana
do kone¢ného tvaru. Souéasti rozpoctovych nakladl PS 01-28-01 je dodavka a montaz délené chranicky, prekladky
kabeli a dozor spravce zarizeni.

Stavajici kabely Posvitavskych vieGek nebudou vzhledem k vyluce vieckové koleje po dobu vystavby
vyuZivany a pii vystavbé MO budou bez nahrady sneseny v prostoru stavby po montaZi koncovek proti vniknuti vihkosti
do kabell v misté jejich preruseni. Po dokonceni stavebni ¢asti MO budou v misté pferuSeni kabely zpét naspojkovany,
protaZeny piipravenymi chranickami v pravé fimse ve sméru kilometraZe trati Brno — Cesk4 Trebova nového MO a
propojeny. Pro snadnéj§i montaz a pfipadné vyuZiti v budoucnosti budou pied a za MO v rozsahu (prav Zelezniéniho
spodku zaloZeny kolmé piechody (spoleéné 1TK a 2TK; 1TK, 2TK a vieckové koleje), tj. po dvou chranickach priméru
160 mm, Vypracoval: Ing. Petr Pavlik, MCO

8 Sdelovaci zarizeni

o Nejdfive se musi vybudovat nova provizorni kabelova lavka — nutna podminka -zaleZitost mostaii.

Kabelova trasa se ruéné odkope — obnazi v celkové délce cca 53m za technického dozoru zéstupce TUDC,
respektive zastupce CD-Telematika.

o Kabelova rezerva délky 10m stavajiciho tratového kabelu TK se pouZije a stavajici tratovy kabel se uloZi na
novou provizomi kabelovou lavku - bez fezani kabelu a bez spojkovani. Viz svétle zelené vyznacenou
provizomi kabelovou trasu TK a DOK .

o  Stavajici rezervni trubka HDPE pro DOK ¢erné barvy se v misté zelené oznacené nové provizomi trubkové
spojky PLASSON 40 fizne. PoloZi se do vykopu a na provizorni kabelovou lavku nova éemé trubka HDPE 40
v celkové délce cca 53m az do mista druhé nové trubkové spojky PLASSON 40 - zelené oznaGena. V misté
zelené oznadenych trubkovych spojek se éemé rezervni trubka napoji na obou koncich provizomi pielozky
na stavajici trubku HDPE ¢emé barvy.

o 0Od technologické budovy TB v Zst. Brno -hl.n. se do ¢emé trubky zafoukne novy provizomni opticky kabel
DOK typu 72 viaken SM 9/125 a2 do VB Zst. Bmo-Zidenice. Stavajici DOK je typu 144 viaken SM 9/125. Dle
obsazovaciho planu je zatim fyzicky obsazeno 64 vlaken, z toho diivodu pro provizomi pfelozku DOK je 72
viaken dostaéujici kapacita.

¢ Provizomi DOK se ukon€i pigtaily a provede se optické méfeni jednotlivych viaken — méfeni tlumu atd.

Na obou koncich DOK ( Bro hl.n a Bmo Zidenice) se po jednotlivych viaknech stavajici DOK postupné odpoji
za souGasného zapojovani nového provizorniho kabelu DOK 72 viaken. Tim bude zajisténo, Ze dojde pouze
k vtefinovym vypadkim spojeni.

¢ Nasledné se odpojeny stavajici kabel DOK 144 viaken pofoukne ve stavajici modré trubce HDPE 40 tak, aby
modra frubka byla v lokalité mostu 157,430 prazdna. Stévajici modra trubka se fizne v mistech modrou
barvou vyznaéenych novych trubkovych spojek PLASSON 40.

e Provede se demontaZ stavajici modré trubky HDPE 40 délky cca 53m od jedné modré trubkové spojky ke
druhé.

e Stavebné se zhotovi nova polovina nového mostu v km 157,430. Pfi betonaZi fimsy mostu u 1TK se do fimsy
instaluji dvé pevné chraniéky priméru 160mm a v homi ¢asti fimsy se pak uloZi dvé nové délené chranitky
200/160mm. Do betonu fimsy se osadi nejdfive spodni ¢ast délené chranicky, na kterou se uloZi stavajici
tratovy kabel TK a obé trubky HDPE 40. Ihned po tom se instaluje vrchni &ast délené chranicky. Nasledné
se obé délené chranicky zasypou betonem do koneéného tvaru fimsy.

e Nasledné se do modré trubky HDPE 40 zafoukne plvodni opticky kabel DOK 144 vidken a z éemé rezervni
trubky se vyfoukne provizomi opticky kabel 72 vlaken. Prepojeni provozu z jedncho optického kabelu do
druhého se provede dle bodu €. 7 v opaéném pofadi.

Vypracoval: Ing. Milan Oharek, MCO

EXprojekt s.r.o. | Her$picka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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9 Trakéni vedeni

Stavajici stav:

Nad pfedmétnym mostem je zavéSeno trakéni vedeni 26kV/50Hz. Obé trafové koleje jsou zatrolejovany
hlavni piné kompenzovanou sestavou se stalym tahem v TD a NL 10kN svislym fetézovkovym vedenim bez pfidavnych
fan dle vzorové sestavy ,S".

Ukolejnéni individualni.

Novy stav:

Navrh prav trakéniho vedeni zohlediiuje potfebu odtazeni trakéniho vedeni se viemi souvisejicimi Gpravami
TV (smérové a vy3kové regulace, ukolejnéni mostu apod.).
Byla pfedbézné dohodnuta varianta prestavby nékterych trakénich stoZarl s navaznosti na akci stavebnich Uprav v
#st. Bmo - Zidenice.
V ramci této varianty bude provedena demolice stozar( a bran 35, 36-39, 40, pfestavba téchto stozar a bran. TV nad
mostem bude GpIné demontovano a provizomé zakotveno pied mostem a za mostem. Po rekonstrukci mostu a
kolejovych Uprav se provede montaz novych systémd TV obou tratovych koleji vé. pevnych bod(.
Nové ukolejnéni se realizuje u nové budovanych podpér a pfedmétného mostu. Bude navrZeno jako individuaini dle
soucasnych norem.
U stavajicich podpér se provede pouze demontaZz ukolejnéni a nasledna zpétna montaz, po provedeni kolejovych
Uprav.

Vypracoval: Be. Jan Cabal, EXprojekt

10 Zivotni prostiedi

Natura 2000
- zamer lezi mimo lokality soustavy Natura 2000, nepfedpokladame viiv
- bude podana Zadost o stanovisko na krajsky urad Jihomoravského kraje, Ize oéekavat vylouéeni viivu
2Zvlasté chranéna uzemi
- zamér lezi mimo zvlasté chranéna Uzemi, nepiedpokladame vliv
Vyznamné krajinné prvky
- nejsou piitomny
- nejblize vodni tok Svitava ve vzdalenosti cca 220 m zapadné, nebude ovlivnéna
USES
- nejsou piitomny, nebude mit viiv
Prirodni ¢i pfirodé blizké biotopy
- vzhledem k poloze v intravilanu a charakteru Gzemi nejsou pfitomny
Migraéné vyznamné (izemi, dalkové migracni koridory
- nejsou zde vymezeny
CHOPAV - neni
Ochranna pasma vodnich zdroju — neni
Aktivni zona zaplavového tizemi - neni
Zaplavové Gzemi Q100

EXprojekt s.r.o. | Her8picka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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- vyjma Zelezniéni nasep je celé uzemi vymezeno jako zaplavové uzemi Q100
- havarijni a povodiiovy plan bude zpracovan

Obr. 1: Zaplavové tzemi Q100

Krajinny raz — jedna se o mostni objekt na stavajicim Zelezni¢nim télese, které je v (izemi stabilizované. Vzhledem
k umisténi zaméru uvnitf intravilanu Brna nebude v souvislosti s rekonstrukei krajinny raz ovlivnén.

Odpady — nutno stanovit

Hiuk - o¢ekavat ize mirné zlepSeni vlivem rekonstrukce

bude zpracovana hlukova studie
Zapsala Mgr. Martina Fialova, Ph.D., EXprojekt

11 Ostatni zavéry z porady

e Oba piedmétné projekty budou v co nejvétsi mife koordinovany s piipravovanym zamérem projektu
.Modemizace Zst. Bmo-Zidenice".
Termin realizace stavby je uvaZovan na rok 2022 v piiblizném terminu biezen — prosinec.
S ohledem na zachovani kontinuity dodavek zkapalnéného oxidu uhli¢itého do arealu Linde Gas, a.s.
bude po dobu vyluky vleCkové koleje (odhad 4,5 mésice) umoznéno pfederpavani z drazni cisterny do

EXprojekt s.r.o. | Her3pick4 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
1



1T TN

EXPROJEKT

silniéni cisterny na vhodné ploe v okoli sidla spoleénosti Linde Gas, a.s. Dle prvotni konzultace s OR
Brno se jako vhodna jevi plocha v Zst. Bmo-Slatina. Tento navrh bude nadéale projednavan.

e Priijezd kiizovatkou Samalova-Krokova pro vozidla individualni automobilové dopravy, bude po dobu
vystavby most{l zachovan. (mimo nezbytnou dobu pro provedeni opravy této ¢asti komunikace)

e Priichod pro pési bude po dobu vystavby mostii zachovan.

e GR 06 Ing. L. Seidlova s navrzenym fesenim vedeni kabelli v chréani¢kach zabetonovanych v fimsach
nesouhlasi. Toto feSeni odporuje MVL 102, MVL 511, SZDC S3 dil Xil. Navrzené feSeni mimo jiné
vyzaduje dal$i pracovni sparu, navic v misté ukongeni izolace, kde tudiz bude dochazet k prisakim.
Pokladani chranicek vyzaduje nestandardni feSeni tfminkd, budou muset byt oteviené se zaklopenim.
Rimsa ma neamémé velkou $itku (1200mm x standardnim 450-500mm), mohou vznikat trhliny ve v&tsi
vyZadovat zvySenou kontrolu. Pfi osazovani zabradli mizZe dojit ke kolizi kotvy s chranickou.

e Vzhledem k tomu, Ze na poradé nebyli pitomni zastupci GR 013 a SMT a projektant prezentoval toto
feSeni jako s témito odbory dohodnuté na separatni poradé (bez védomi 06), Ing. Seidlova toto feseni
akceptuje s tim, Ze projektantem budou v dokumentaci problémové mista podrobné feSena a doloZena.

Ing. Radek Sip
Hlavni inZzenyr projektu

EXprojekt s.r.o.
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Tabulka odpad( PS 01-28-01

kat.¢.odpadu | kat. nazev druhu odpadu jedn. €. SO/PS
PS 01-28-01

0102 03 o |smycené kioviny t

07 02 99 0 |pryZova podloZky kg

07 03 04 n |odpadni fedidia t

08 01 11 n |odpadni barvy a laky t

08 0117 n |odpady z odstrafiovani barev nebo lakl t

080118 o |jiné odpady z barev a lak(l neuvedené pod é. 08 01 17 t

1501 01 0 |papirové a lepenkové obaly t 0,010
15 01 02 o |plastové obaly t 0,005
150110 n |obaly znediSténé nebez.latkami t

16 01 22 o |pryz t

16 02 09 n |trafo s olejem, PCB a $kodlivinami ks

1602 12 n |vyfazena zafizeni obsahujici volny asbest t

1602 13 n [trafo s olejem bez napiné PCB a $kodlivin ks

160213 n |vyfazena elektricka zafizeni - piktogramy, prosvétiené tabule ks

16 02 14 o |elektrosrot (vyfazena zafizeni a pfistr. nn - Al, Cu a vz. kovy) t

16 02 16 o |izolatory porcelanové 10,5 kg ks

16 02 16 o |odpojovace-ocel, porcelan 100 kg ks

16 06 02 n |akumulatory alkalické(NiCd) t

17 01 01 o |beton z demolic objektu, zakladi TV t

17 01 01 o |Zelezni¢ni prazce betonové t

17 01 01 o |kily a sloupy betonové t

17 01 01 o |prosty beton z demolic mostu t

17 01 02 o |stavebni a demoliéni suft (cihly) t

17 0103 o |stavebni a demolicni sut (tasky a keramické vyrobky) t

17 01 06 n |smésis obs.nebezp.latek t

17 02 01 o |dfevo po stavebnim pouZiti, z demolic t

17 02 01 o |odpad z interiérl rekonstruovanych obj. -dfevo t

17 02 02 o |odpad z interiéri rekonstruovanych obj.-sklo t

17 02 03 o |odpad z interiérli rekonstruovanych obj.-plasty t

17 02 03 o |PE podlozky kg

17 02 04 n |Zelezniéni prazce dievéné t

17 02 04 n |kily a sloupy dievéné t

17 02 04 n |pryZové podloZky kg

17 03 01 n |asfaltové smési s dehtem t

17 03 02 o |vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Ziviéné lepenky bez dehtu t

17 03 03 n_|asfaltové stavebni natéry t

17 04 01 o |odpad médi a jejich slitin t 0,005
17 04 02 o |odpad hiiniku t 0,005
17 04 05 o |zelezny $rot - konstrukce, stozary, potrubi, koleje t

17 04 07 0 |smésné kovy t

17 04 09 n |kovové &asti vyhybek znecisténé mazadly t

17 04 11 o |zbytky kabell, vodi&l t 0,005
17 05 03 n |zemina a kameni obs. nebezpedné latky (napf. z okoli vyhybek) t

17 05 04 o |vykopova zemina - odkop t 2,000
17 05 04 0 |zemina a kameni t

17 05 07 n |lokalné znedistény Stérk (z okoli vyhybek) i

17 05 08 o |Sterk z kolejiste t

17 06 01 n |izol. material s azbestem t

17 06 04 o [|tepelnd izolace (miner.vata) i

17 06 05 n |stavebni materialy obsahujici azbest t

17 09 04 0 |Zelezobeton z demolic mostli t

17 09 04 o |kamenivo + beton t

17 09 04 o |Skvéara t

2001 21 n |zéafivky ks

2002 01 o _|biologicky rozloZitelny odpad t

20 03 01 o |komunaini odpad t 0,010

lo

|stavebni a demolitni sut (kdmen)




STAVBA:
Katastralni Gzemi:

SEZNAM SOURADNIC VYTYCOVANYCH BODU

Souiadnicovy systém S-JTSK, Vy$kovy systém Bpv

+Rekonstrukce mosti pres ulici Sdmalova v Brné“
Zidenice

Predgisli &islo bodu M X Vyska POZNAMKA
[m] [m] [m]
PS 01-28-01

PrieloZena trasa kabell TZZ
012801 1 1160682.686 596365.759 Zacatek prekladky
012801 2 1160682.601 596363.535 Lomovy bod kabelové trasy
012801 <] 1160679.956 596360.529 Lomovy bod kabelové trasy
012801 4 1160678.045 596360.874 Lomovy bod kabelové trasy
012801 5 1160674.292 596357.931 Lomovy bod kabelové trasy
012801 6 1160671.135 596354.085 Lomovy bod kabelové trasy
012801 7 1160667.433 596351.264 Lomovy bod kabelové trasy
012801 8 1160650.712 596334.204 Lomovy bod kabelové trasy
012801 9 1160649.513 596331.027 Konec prekladky

Nova trasa kabeli TZZ
012801 11 1160682.686 596365.759 Zacatek pokladky
012801 12 1160682.601 596363.535 Lomovy bod kabelové trasy
012801 13 1160679.956 596360.529 Lomovy bod kabelové trasy
012801 14 1160670.773 596351.525 Lomovy bod kabelové trasy
012801 15 1160666.662 596347.124 Lomovy bod kabelové trasy
012801 16 1160654.247 596334.653 Lomovy bod kabelové trasy
012801 17 1160650.624 596331.013 Lomovy bod kabelové trasy
012801 18 1160650.396 596330.963 Lomovy bod kabelové trasy
012801 19 1160650.176 596330.875 Lomovy bod kabelové trasy
012801 20 1160649.916 596330.914 Lomovy bod kabelové trasy
012801 21 1160649.513 596331.027 Konec pokladky

Nova trasa kabeli TZZ
012801 31 1160728.350 596403.949 Zacatek pokladky
012801 32 1160735.101 596398.720 Lomovy bod kabelové trasy
012801 33 1160726.993 596388.866 Lomovy bod kabelové trasy
012801 34 1160710.343 596369.576 Lomovy bod kabelové trasy
012801 35 1160693.109 596350.830 Lomovy bod kabelové trasy
012801 36 1160686.056 596343.488 Lomovy bod kabelové trasy
012801 37 1160681.389 596338.896 Lomovy bod kabelové trasy
012801 38 1160678.221 596335.617 Lomovy bod kabelové trasy
012801 39 1160665.804 596323.144 Lomovy bod kabelové trasy
012801 40 1160660.653 596318.494 Lomovy bod kabelové trasy
012801 41 1160656.936 596315.016 Lomovy bod kabelové trasy
012801 42 1160653.384 596311.364 Lomovy bod kabelové trasy
012801 43 1160649.623 596307.932 Lomovy bad kabelové trasy
012801 44 1160645.841 596304.524 Lomovy bod kabelové trasy
012801 45 1160641.857 596301.343 Lomovy bod kabelové trasy
012801 46 1160638.035 596297.984 Lomovy bod kabelové trasy
012801 47 1160618.614 596281.555 Lomovy bod kabelové trasy
012801 48 1160598.552 596265.926 Lomovy bod kabelové trasy
012801 49 1160595.075 596263.269 Lomovy bod kabelové trasy
012801 50 1160591.504 596268.197 Konec pokladky

Chraniéky
012801 61 1160728.376 596403.929 Zacatek chranicky
012801 62 1160734.852 596398.913 Konec chrani¢ky
012801 63 1160591.521 596268.174 Zacatek chranicky
012801 64 1160594.988 596263.388 Konec chranicky

Pozn.: Soufadnice bodll 1a 11,22 12, 3a 13, 9 a 21 jsou shodné.
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