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1 Identifikacni a zakladni Udaje:

Stavba:
Objekt:

Katastralni uzemi:
Obec:

Kraj:

Povéfeny obecni Gfad:
Investor:

Zpracovatel dokumentace:
Hlavni inzenyr projektu:

Odpovédny projektant ¢asti dokumentace:

Odpovédny projektant SO:
Stavajici vlastnik zelezniéniho svrsku:

Novy vlastnik Zelezni¢niho svrdku:

Spravce trati:

Staniceni:

Trat SZDC:

Tratovy Usek:

Definiéni usek:

Sira trat / staniéni obvod:

Pocet koleji:

Rychlost: - stavajici stav:
- novy stav:

Trakce:

Rok vlozeni Zel. svrsku:

2 Prostor vystavby

21 Uzemni podminky

Rekonstrukce mostti pres ulici Samalova v Brné
S0 02-16-01 Vlecka, zelezniéni spodek

S0 02-17-01 Vlecka, Zeleznicni svrsek
Zidenice [611115]

Brno [582786]

Jihomoravsky

Brno-mésto

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7 ,

10 00 Praha 1 — Nové Mésto

zastoupena organizacni jednotkou:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod,

Nerudova 773/1,

779 00 Olomouc

EXprojek, s.r.o., Herspicka 758 / 13, 619 00 Brno
Ing. Igor Kekely, Ing. Radek Sip

Ing. Radek Sip

Ing. Radek Sip

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto
Oblastni feditelstvi Bro

Sprava trati Brn
Kounicova 26, 611 43 Brno

km 0,171 564 — km 0,678 454 vyb&h smérové a vySkové Upravy koleji;

km 0,279 000 — km 0,650 000 demontaz koleji;
vle¢ka SZ, s.0.

2007 Brno-Zidvenice (mimo) — Posvitavské vie¢ky
02 Odb Brno-Zidenice z

staniéni obvod (Odb Brno-Zidenice)

1

V=40 km/h v celé délce v obou smérech
V=40 km/h v celé délce v obou smérech

nezavisla
1972-1990

Rekonstruovany Usek traté se nachazi v jihovychodni ¢asti mésta Brna, v katastralnim tzemi Zidenice. Po levé strané
traté se nachazi méstsky park a obytna zastavba fadovych domd apo pravé strané se nachazeji primyslove arealy.
V soubdhu s pfedmétnou viedkou ¢. 5300 Posvitavsky vietkovy systém SZDC vede koridorova trat &. 749 Brno — Ceska
Tiebova. Téleso Zelezni¢niho spodku se nachazi na naspu vysky 3 —4 m. Pfedmétem této stavby je rekonstrukce mostd v km

EXprojekt, s.r.o.

HerSpicka 758/13 | 619 00 Brno

tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz
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157,430 trati Brno - Ceska Trebova a mostu v km 0,385 viecky ¢&. 5300, které preklenuji mistni komunikaci — ulici Samalovu.
Zeleznicni trat a mosty se nachazeji na draznim pozemku parc.¢. 1104/1 v k.0. Zidenice. Draznim pozemkem se pro tento
ucel rozumi pozemek ve viastnictvi Ceské republiky, kde ma pravo hospodafeni s majetkem statu Sprava zeleznic, s.o. (dale
jen S2).

2.2 Pristup k objektu

Pfistup k objektu je mozny po Zeleznici, doprava materialu mize probihat po Zeleznici ze stanice Brno hl.n. nebo stanice
Brno-Zidenice. Pfistup je mozny i po silnici — z ulice Zabrdovicka nebo Téborska.

3 Podklady

»  Zadavaci podminky

»  Archivni dokumentace mostu ev. v km 157,430 a ev. km 0,385,

*  Geodetické zaméfeni (EXprojekt, s.r.0. 02/2020)

+  Katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotenych pozemk( (02/2020)
»  Rastrové formaty map velkych méfitek,

»  Fotodokumentace (EXprojekt s.r.0.)

»  Zakresy pribéhu stavajicich siti (EXprojekt s.r.0. 03/2020)

»  Prohlidky stavenisté

*  Vstupni porady konané dne 29.1.2020 a 26.5.2020

4 Zduvodnéni stavby

41  Ugel stavby

Ugelem stavby je rekonstrukce mostu v km 157,430 trati Brno — Ceska Trebova a mostu v km 0,385 viegky ¢&. 5300
Posvitavsky viedkovy systém SZDC. Mosty jsou v soutasném stavu jiz za hranici své Zivotnosti a jejich rekonstrukce je tak
nevyhnutelna. Zelezniéni svréek a spodek koridorové trati nevykazuje v&tsi miry poskozeni a jeho demontaz a zpétna montaz
je dana pouze rozsahem rekonstrukce mostu. Z diivodu zajisténi potfebné podjezdné vysky pod mostem je nutny zdvih koleje
vlecky o cca 800 mm. Z toho ddvodu je u vieckové koleje navrzen vétsi rozsah Uprav na Zelezni¢nim svrdku a spodku.

5 Polohovy systém, vyty€eni a staniceni

Stavba je osazena polohové do soufadného systému S-JTSK avySkové do systému B.p.v. | kdyz vykresova
dokumentace obsahuje informativni hodnoty posunu a zdvihu koleje, je vylouéeno pouzit téchto hodnot pro vytyéeni nové osy!
Nové osa koleje muZe byt vytyCena pouze ze soufadnic.

5.1  Staniceni trati

Ridici stani¢eni pro stavebni objekt SO 02-17-01 Vlecka, Zeleznicni svrsek je navazano na vyhybky 1A v km 0,202.

6 Technicky popis dosavadniho stavu

6.1  Stavajici rychlost
Stavajici tratova rychlost je 40 km/h.
6.2  Stavajici smérové pomeéry

Most se nachézi v oblouku o poloméru R=810 m (pfimo na mosté je kolej v pfimé — mostni provizorium). Stavajici
osova vzdalenost vleckové koleje a koridorové koleje €. 2 je proménna, na mosté v km 0,385 (157,430) je 0=6,275 m. Druhy
oblouk v rekonstruované Casti iseku o poloméru R=360 m byl vioZen na misto demontované vyhybky ¢. 1N (odb.vl. AMULLE
a.s.) asi v roce 2018.

6.3  Stavajici sklonové poméry

Trat pfes pfedmétny most klesa sklonem 3 %o, za mostem se sklon méni na 14 %.
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Rekonstrukce mosti pres ulici Samalova v Brné /rl—Tr[\

S0 02-16-01 Vlecka, Zelezniéni spodek, SO 02-17-01 Vlecka, Zelezniéni svréek EXPROJEKT
Dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP), Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

6.4  Stavajici zeleznicni svrsek

Zelezniéni svrdek v misté stavby je tvofen betonovymi prazci SB8P o rozdéleni ,¢* s kolejnicemi tv. S49, rok vioZeni
1972-1990. Zelezniéni svréek nevykazuje vétsi miru podkozeni, aviak nékteré soutasti jsou navrzeny k likvidaci. Viz. Pfiloha
C. 2 Predkategorizace z 29.9.2020. Na mosté je pfimé upevnéni. Pfed a za mostem jsou kratké Useky na dfevénych praZcich.
Kolejnice jsou po délce z v&tsi Easti svafeny. V Useku se nachazeji 2 lepené izolované styky. Kolejové loze uzaviené.

6.5  Stavajici zemni téleso a odvodnéni

Predmétny Usek traté se nachazi na naspu vysky 3-4 m. Ulici Samalova preklenuje mostem ev. km 0,385. ZKPP
nebylo provedeno. Voda z télesa stéka na zelefi pod patou svahu naspového télesa.

7 Navrh technického reSeni zelezni¢niho svrsku

7.1 Rozsah stavebniho objektu

Stavebni objekt SO 02-17-01 Vlecka, Zelezniéni svrSek zahrnuje demontaz a ¢asteénou zpétnou montaz zelezniéniho
svrku od km 0,279 az do km 0,650, tj. v délce 371 m. Smérova a vySkova Uprava je prodlouzena o 108 m na zacatku Useku
a 26 m na konci Useku.

7.2 Smérové feSeni, rychlost

Za vyhybkou €. 1A nasleduje pfima délky 56,952 m, navazuje prosty kruznicovy oblouk o poloméru R=810
m. Nasleduje pfiméa délky 77,397 m, za kterou je navrzen prosty kruznicovy oblouk o poloméru R=300 m. Toto feSeni umoziuje
nasledné opétovné zapojeni vleCky arealu Amulle, a.s. vyhybkou 1:9-300 nebo 1:11-300, o kterém se v sou¢asné dobé jedna.
Rychlost zUstava V=40 km/h.

7.3  Sklonové feSeni

Z divodu zajisténi potfebné podjezdné vysky pod mosty bylo nutné navrhnout zdvih nivelety, ktery dosahuje hodnoty
az 850 mm. Trat za vyhybkou €. 1A zacina stoupat sklonem 2,06 %o, tésné za novym mostem se nachazi lom nivelety, odkud
trat klesa sklonem 19,67 %o a nasledné 9,07 %.. Vzhledem k malé projeté zatéZi a velmi kratkym soupravdm o max. 3 vozech
vétsi sklon nebude Cinit problémy.

7.4 Konstrukéni usporadani zelezniéniho svrsku

Demontovana &ast Zel. svr8ku od km 0,279 az do km 0,650, tj. v délce 371 m, bude zpétné vioZena po rekonstrukci
mostu. Dle pfedkategorizace z 29.9.2020 jsou n&které soucasti Zel. svrSku navrzeny k likvidaci, jiné k regeneraci a vétsi ¢ast
ke zpétnému uZziti. Z nového materidlu budou vdechny pryZové podlioZky pod patu kolejnice a polyethylenové podloZky pod
podkladnice. Stejné tak jsou z nového materialu navrzeny kolejnice v celé délce demontaze Zel. svrku. Dale dojde k vyméné
veskerych svérek ZS3 za svérky ZS4.

Zelezniéni svréek bude sestaven z kolejnic tvaru 49 E1 (nové, pFipadné regenerované) na betonovych prazcich SB8P
(uzité/nové), rozdéleni ,c*, upevnéni K.

Pro zajisténi potfebné podjezdné vysky pod mostem bylo nutné navrhnout dfevéné prazce na novém mosté
z divodu nizsi stavebni vySky sestavy svrsku. Ten se tedy bude od km 0,374 900 do km 0,394 900 (20 m) skladat z kolejnic
tvaru 49 E1 (nové, pfipadné regenerované) na dfevénych prazcich (nové, pfipadné regenerované), rozdéleni ,c*, upevnéni K.

Kolej bude svarena do bezstykové koleje dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej.

V ramci SO 02-17-01 bude provedena z ddvodu praci na Zelezni€nim svrSku Uprava pfipojeni stykového
transformatoru releového konce KO 905K (905K-R) v prostoru navéstidla Sc905, ktera zahrnuje demontaz a zpétnou montaz
propojek stykového trasformatoru a mezikolejové propojky, pfipadné viastniho stykového transformatoru. Montazni prace jsou
ocenény v rozpo¢tu SO 02-17-01.

7.5 Kolejové loze

Stavajici kolejové loze bude v rozsahu zfizeni nového zel. spodku, tj. od km 0,280 do km 0,480, odtéZeno pouze na
Uroven lozné plochy prazcl a bude tvofit ,zemni“ plani pro nové konstrukéni vrstvy. Vice viz odstavec ¢. 8 této TZ.

Nové kolejového loZe bude v rozsahu demontovaného kolejového rostu. Koruna kolejového loze bude Siroka 1,700 m
od osy koleje. Nové kolejové loze bude provedeno ze Stérku drceného, frakce 31,5/63 mm. Primarné je navrzeno pouzit
vyzisk kolejového loZe z koleje €.1 a koleje €.2 hlavni traté (SO-01-17-01). TlouStka kolejového loZe bude min 250 mm
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pod prazcem. Kolejové loze a jeho rozméry musi splfiovat pozadavky SZDC S3 dil X Kolejové loze, CSN EN 13450 (72 1506)
Kamenivo pro kolejové loZe a pfislusnym OTP.

Na mosté je kolejové loze uzaviené. Pfechody mezi otevienym a uzavienym KL budou provedeny na délku podélnych
kridel/zidek mostu. Mezi koridorovou koleji €. 2 a koleji vlegky je v celém Useku navrzeno zapusténé kolejové loze. Na vnéjsi
strané je naopak v celé délce navrzeno oteviené kolejové loze z divodu snizeni Sitky vysledného tvaru télesa (ovlivnéno
zdvihem nivelety o vice jak 800 mm).

7.6  Drazni stezky

Povrch draznich stezek otevieného kolejového loze bude tvofen materidlem konstruk&nich vrstev, tj. Stérkodrti fr. 0/32.
Min. Sifka stezky bude 400 mm. V uzavieném kolejovém lozi mezi koridorovou koleji €. 2 a koleji viecky bude zfizena stezka
z materialu drceného kameniva fr. 4/16 mm tl. min. 100 mm. Sitka stezek je promé&nna a rozméry jsou patrné z vykresové
dokumentace — pracovni pficné fezy.

7.7 Demontaze kolejového rostu, nakladani s vyziskem

Demontovany kolejovy rost délky 371 m bude rozebran a uskladnén. Pfedpoklada se uskladnéni v prostorach
sefadovaciho nadrazi Brno-Maloméfice nebo v misté stavby. Odtézené kolejové loze se navrhuje priméarné zpétné vyuzit
do konstrukénich vrstev po predrceni.

8 Navrh technického reseni zelezni¢niho spodku

8.1  Rozsah stavebniho objektu

Nova konstrukce prazcového podlozi (KPP) bude zfizena v rozsahu demontovaného Zelezniéniho svrku (od km 0,280
do km 0,480), a zesilena konstrukce prazcového podlozi (ZKPP) bude zfizena v rozsahu 14 m na obé strany od novych
mostnich opér. V ramci tohoto SO budou umistény dvé rezervni chranicky pfiéné pod koleji, bude vystavéna nova opérna zed
u paty svahu a dojde k demoalici stavajicich nepotfebnych zidek. Rovnéz bude pfemisténa ¢ast stavajiciho ocelového plotu na
hranici s aredlem Amulla, a.s., obnoven bude plot arealu Amulle, a.s. u opéry €. 1 a dojde k doplnéni zdéného plotu arealu
Ekopon, s.r.0. u opéry €. 2.

8.2  Konstrukce prazcového podlozi

Vstupni parametry

Navrh vychazi z provedeného geotechnického prizkumu (Projekce iGeo, s.r.0. 06/2020). Celkem byly provedeny
2 kopané sondy a 2 statické zaté&Zovaci zkousky.

Stani¢eni (km) | Uroven dna sondy | Zatiidéni Vodni Namrzavost Modul
od tloZné plochy Zemin rezim pretvarnosti
praZce (m) Ederz (MPa)
0,361 0,70 F4 CS nebezpecne 41
piznivy namrzavé
0,407 0,62 F4 CS nebezpecné 46
namrzavé

Jedna se o vieku s rychlosti 40 km/h. Pozadované parametry modulu petvamosti: (tab. 1, piil. 6 SZDC S4):

- zemni plan Eo =15 MPa

- pl&n zelezni¢niho spodku  Epi = 30 MPa

- plan Zel. spodku pro ZKPP  Ep =50 MPa

Klimatické podminky jsou charakterizovany indexem mrazu Imn = 350°C.den (dle pfilohy 7, predpisu SZDC S4)
s hloubkou promrzani 0,842 m.

Navrh zesilené konstrukce prazcového podlozi a vypocet odolnosti proti mrazu je Prilohou €. 1 této TZ.

Névrh skladby prazcového podiozi od lozZné plochy prazce - ZKPP most v km 0,385:

ZKPP Typ 5

Kolejové loze min. tl. 250 mm pod loznou plochou prazci
Stérkodrt fr. 0/32 mm (10=0,8, E5p=60 MPa) 1. 500 mm

Separacni geotextilie 400 g/m?
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Piehutnéna zemni plan = stavajici kolejové loze zbavené organickych ¢astic (listy, vétve apod.)

Délka prechodové oblasti zesilené konstrukce prazcového podioZi je navrzena v souladu s &l. 15 vzorového listu SZDC 7 4.2
v délce 5,0 m

Navrh konstrukce prazcového podlozi a vypocet odolnosti proti mrazu je Prilohou €. 2 této TZ.

Névrh skladby prazcového podlozi od loZné plochy prazce — KPP kolej viecky:

KPP Typ 3.1

Kolejové loZe min. . 250 mm pod loznou plochou prazcl
Stérkodrt fr. 0/32 mm (Ip=0,8, Esp=60 MPa) tl. 150 - 500 mm

Separacni geotextilie 400 g/m?

Pfehutnéna zemni plan = stavajici kolejové loze zbavené organickych ¢astic (listy, vétve apod.)

TI. konstrukéni vrstvy je po délce proménna a to 150 — 500 mm. Odpovida postupnému zdvihu nivelety oproti stavajicimu
stavu. Tl. v jednotlivych fezech jsou dany odtéZenim a urovnanim stavajiciho kolejového loZe na Groveri lozné plochy praZct
a jsou patrné z pracovnich pficnych fez( a podéiného profilu.

Navrhuje se pfi¢né usporadani se sklonénou zemni pléani vpravo ve sklonu 5 %.

Vzdalenost hrany plané télesa Zelezni¢niho spodku od osy pfilehlé koleje je 3,1 m. V misté rozsifeni drazni stezky pomoci
prefabrikovanych L zidek je hrana vzdalena 3,4 m od osy koleje, aby roznos zatizeni od prazce nezasahoval do zidky.

8.3  Odvodnéni

Srazkova voda je odvedena sklonénou pléni télesa Zeleznicniho spodku sklonem 5 % na svah télesa naspu, odkud stéka
na zelen jako je tomu ve stavajicim stavu.

Jednostranna zemni plan
Odvedeni srazkové vody ze zemni plané je realizovano jejim pficnym spadem 5 % v celém Useku.

8.4  Rozsifeni drazniho télesa pomoci svahovych stupnii

Od km 0,315 do km 0,377 je navrzeno rozSifeni stavajiciho télesa pomoci svahovych stuprili. Jejich poloha
a rozmisténi jsou patné z vykresové dokumentace. Obecné plati, Ze vySka stupné nemé pfesahnout hodnu 0,75 m a Sifka
hodnotu 1,0 m. Plocha stupné bude uklonéna cca 1-2 % od télesa naspu.
Zfizeni svahovych stupnid je v nékterych mistech navrZeno i z dalSich dvodu:
- zjevna nestabilita stavajiciho svahu
- husty porost naletovych dfevin a kfovin — velké mnoZstvi pafez(, které zde zUstavaji po pravidelné (drzbé
- ru8eni stavajicich opérnych zidek

Odtézené svahové stupné budou vyplnény zeminou vhodnou do nasptl, napf. $térkodrti fr. 0/32, ktera bude ukladana
po vrstvach 0,25-0,3 m a dostatecné hutnéna. Sklon svahu bude max. 1:1,5 (ojedinéle 1:1,25).

8.5 RozSifeni drazni stezky pomoci L zidky

0Od km 0,346 600 do km 0,361 600 je navrzeno rozsifeni drazni stezky pomoci prefabrikovanych L zidek — krabicovy
dil U3 delky 3,0 m. Celkem se tedy jedna o 5 prefabrikatt v celkové délce 15 m. VzdalenéjSi hrana zidky se bude nachazet
3,4 m od osy koleje. VSechny plochy prefabrikat na styku se zeminou a tedy i zemni vihkosti, budou opatfeny hydroizola¢nim
asfaltovym natérem.

Z divodu roznosu zatizeni a omezeni pfidané zatéZe na stavajici kamennou opérnou zed budou L zidky zalozeny na
razenych duktilnich mikropilotach.

Mikrolipoty

Razené duktilni mikropiloty s litinovou trubkou prdméru 170 mm s tl. stény 13 mm, délky 10 m budou umistény po
dvou kusech pod kazdym prefabrikatem. Béhem beranéni bude pilota vnitfnim otvorem rour pfes Spici po plasti injektovana
cementovou maltou. Celkem tedy 10 ks mikropilot. Nad hlavou kazdé z mikropilot bude umisténa svafovana roznaseni mfizka
orozméru 500x500 mm z bet. vyztuze @ 16 mm soky 100x100 mm. Hlavy mikropilot budou zality v z&kladové desce
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tl. 250 mm z betonu C 25/30. Zaklad bude vyztuzen pfi okraji kari siti 8x100x100 mm. Kari sité budou vzdy prekryty na
stykovaci délku min. 400 mm. Kryti 50 mm. Mezi hornim a dolnim povrchem kari siti budou dopInény spony @ 10 mm - 9 ks/m2,
Rozmisténi mikropilot je patrné z vykresové dokumentace a vyty€ovaciho vykresu. V pfiéném sméru jsou mikropiloty

umistény v tézisti zidky, tj. 310 mm od okraje stojiny. V podéiném sméru jsou pod kazdym blokem dvé& mikropiloty s osou 500
mm od krajd zidky.

V pfipadé, Ze bude nalezena nepriichozi prekazka, zhotovitel neprodlené kontaktuje projektanta za Uéelem
konzultace.

8.6  Nova opérna zed

Od km 0,358 200 do km 0,377 000 (kfidlo mostu) bude vystavéna nova opérna zed délky cca 18,5 m. Zed budou tvofit
prefabrikované korytkové tvarovky délky min. 0,57 m, Sitky min. 0,57 m a vySky min. 0,32 m. Tvarovky budou kladeny ve
sklonu 3:1. Celkova vy$ka zdi je 2,400 m, vySka zdi nad povrchem terénu je 2,0 m. Zed bude zaloZena na zakladovém pasu
o rozméru 1,0x0,7 m z prostého betonu C 20/25. Tvarovky budou vypinény Stérkem fr. 16/32. S ohledem na svahové stupné
bude kladena biaxialni geomfiz 30/30 kN tak, aby doSlo k provazani nové zdi s nové vrstvenou zeminou v minimalné dvou
fadach. Sklon vykopu mimo svahové stupné je navrzen ve sklonu 5:1 a bude opatfen geotextilii 400g/m2. Nova zed bude
napojena na stavajici kamennou zed. Napojeni bude po vySce provedeno dobetonovanim nebo dozdénim z lomového kamene
tak, aby mezi novou a stavajici zdi nezlstala mezera.

Na zdi bude umisténo lankové zabradli v zakladovych patkach 0,5x0,43x0,45 m z betonu C 25/30-XF3. Patky budou
umistény v proluce mezi tvarovkami zdi.

Lankové zabradli

Sloupky lankového zabradli profilu TR 85,2x6,3 budou do zékladovych patek kotveny pfes patni plech P15/200/200
pomoci &tyfech chemickych kotev M16/240 mm. Patni plech bude podlity polymermaltou v tl. min. 20 mm. Kotevni matice
odvodniovacim otvorem R=15 mm a vnitfni sloupky budou opatfeny tfemi otvory @12 mm pro protazeni lanka. Na vrchu budou
sloupky opatfeny vickem z plechu P4. Pouzita budou lanka @8 mm v plastovém obalu. Lanka budou kotvena pomoci o¢ek do
krajnich sloupkl pfes vysokopevnostni napinaky. Lanka budou ukoncena protazenim pres ocnici a zajiSténa pomoci dvou
lanovych svorek. U krajniho sloupku bude zfizena vzpéra z vélcovaného L profilu 70x70x6 mm. Celkova vySka zabradli bude
min. 1100 mm. Zabradli je navrzeno podle MVL 720 Zabradli pro Zeleznicni mosty.

Rozte¢ sloupku bude pfipadné upravena podle druhu zvolenych korytkovych betonovych tvarovek. Vykres zabradli
slouzi jako podklad pro vyhotoveni vyrobni dokumentace. Barva sloupki bude konzultovana s OR Brno, pfedpoklada se odstin
RAL 7015 — Seda.

Zakladni vyhodou tohoto typu sanace nestabilniho svahu pomoci prefabrikovanych korytkovych tvarovek je pfedevsim
minimalizace vykopovych praci, dale neni vyZadovano odvodnéni nad vrchem zdi a u paty. Vzhledem k velmi stisnénym
prostorovym podminkam by jina konstrukce zdi byla sloZité realizovatelna. Zed' se nachazi 1,5 m od budovy ubytovny.

Ve vzdélenosti 0,8 m od budovy bude umistén melioraéni Zlabek v nulovém podélném sklonu (do betonu C 12/15, tl.
0,1 m). Tento Zlabek bude napojen na stavajici Zlab u stavajici kamenné zdi. Plocha mezi budovou a Zlabkem bude odl&Zdéna
betonovou dlazbou 0,2x0,2 m tl. 0,06 m. DlaZzba bude kladena do vrstvy drceného kameniva fr. 4/8 tl. 0,04 m na vrstvé
Stérkodrti fr. 0,32 tl. 0,15 m. Nova dlazba bude plynule napojena na stavajici zpevnénou plochu.

8.7  Zpevnéni svahu kokosovou rohozi

Nové vzniklé svahy od km 0,345 (kfidlo mostu) do km 0,377 budou opatfeny kokosovou rohoZi. Svahy v nékterych
mistech dosahuji sklonu max. 1:1,25 a je tedy vhodné jejich zpevnéni. Mozné zplsoby zajisténi siti nad a pod svahem jsou
patrné z vykresové dokumentace — pracovni pficné fezy. Sité budou kotveny ocelovymi kotvami tvaru L nebo U. Kotvy budou
pouzity v horni ¢asti a u pfesahu. V ploSe potom postaci 1kotva na 1 m2. Pfesahy siti min. 0,25 m.

8.8 Demolice zidek

V ramci stavby dojde k demolici nékolika zdi a plotd. V ramci tohoto SO jsou nejvyznamnéjSi demolice dvou opérnych
zidek. Obé se nachazeji od km 0,317 do km 0,347, tj. délky cca 30 m.

Prvni zidka je umisténa 2,5 m od osy koleje a je Zelezobetonova. Sitka této zidky je 0,25 m a vys$ka cca 0,5 m nad
stezku. Tato zidka bude ubourana min. na Uroveri zemni pléné tak, aby bylo zaji$téno odvedeni srazkové vody na svah naspu.
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Druhéa zidka se nachazi u paty téhoz télesa naspu. Je kamenna vysky cca 1,5 m. Nad zidkou je plocha zpevnéna
betonovymi panely (betonova plocha), na které v minulosti staly ISO kontejnery. Stejné jako pfedchozi zidka tato taktéz
postrada svdj smysl a bude odstranéna.

8.9  Upravy po demolici zidek

Terén po demolici zidek bude urovnan do svahu o sklonu 1:1,5. U paty svahu bude zfizena lavicka min. $ifky
1,0 m. V tomto prostoru bude umistén novy plot z 3D poplastovaného pletiva. Ten bude shodného typu jako jiZ instalovany
plot soukromym vlastnikem v této ¢asti jeho pozemku. LaviCka/terén bude zakonCen chodnikovym obrubnikem Sifky 0,1 m do
betonu C 12/15 tl. min. 0,1 m. Krajnice bude doasfaltovana k nové osazenému obrubniku.

8.10 Presunuti ocelového plotu na hranici arealu Amulle

0Od km 0,441 do km 0,491 bude pfemistén stavajici ocelovy plot z divodu kolize se sanaci Zelezniéniho spodku.
Celkova délka nového plotu je cca 55 m. Plot bude pfemistén co nejblize k hranici drazniho pozemku, av3ak s ohledem na
stavajici konstrukce a stromy. Plot bude umistén ve svahu, tuto skuteCnost je potfeba brat v ivahu. Plot bude zalozen
na zakladovém pasu $itky 0,5 m a vySky 1,0 m z betonu C 12/15. Na plotové sloupky a pfi¢niky bude umisténa vyplfi z vinitého
plechu nebo trapézového plechu. Vyska plotu bude shodné se stavajici vySkou cca 2 m. Na ploté jsou umistény konzoly, které
drzi 3 fady ostnatého dratu.

8.11 Obnova ocelového plotu arealu Amulle

Z dlvodu pfistupu k mostni opéfe €. 1 je navrzeno rozebrani ocelového plotu, tvofeného ocelovymi vinitymi plechy.
Tento plot bude rozebran v co nejmensi nutné mife. Po stavbé bude tento plot obnoven do plvodniho stavu s vyjimkou
navazani na novou mostni opéru. Plot bude zaloZen na zékladovém pasu a podezdivce Sitky pfiblizné 0,5 m a vysky 1,0 m
z betonu C 12/15.

8.12 Doplnéni plotu arealu Ekopon

U arealu Ekopon bude dopinén novy zdény plot mezi novou mostni opérou a stavajicim plotem v délce 5,85 m.
Tento plot bude co nejvice kopirovat raz stavajiciho plotu. Plot bude tvofen z cihel bilych plnych (290 x 140 x 65 mm) na
maltu vapenocementovou. Sitka plotu je 0,45 m. Vypli mezi zd&nymi sloupky bude tvofit svafovana ocelova ,miz* zelené
barvy (viz stavajici plot). Plot bude zaloZen na z&kladovém pasu a podezdivce $ifky pfiblizné 0,45 m a vydky 1,0 m z betonu
C 12/15.

Novy plot bude umistén pfimo nad vodovodni pfipojkou k domu ¢&.p. 4299. Dle vyjadfeni Vodaren a kanalizaci, by
vodovodni pfipojka méla vést pfiblizné 1,8 m pod terénem. Nemélo by tedy dojit ke kolizi se zakladem. | tak na Zadost
Vodaren a kanalizaci je potfeba umistit stavajici vodovodni pfipojku do chranicky.

8.13 Kfizeni se sitémi a rezervni chranicky

Podél koleje vleCky vede kabelova trasa zabezpe&ovaci techniky (SSZT) s jednim metalickym kabelem.

Vramci SO 02-16-01 Vlecka, Zelezniéni spodek budou umistény 2 rezervni chrani¢ky DN 160 jako pfiény pfechod pod
kolejemi.

km 0,364  PEHD chranicka DN 160

km 0,405  PEHD chranicka DN 160

Veskera podzemni vedeni kfiZici nové koleje budou ulozena do kabelovych chraniéek. Osazeni chrani¢ek véetné
vykopl a zasypu je soucast SO zelezni¢niho spodku. Chranicky budou po ulozeni obetonovany a ryha bude zasypana
hutnénym vykopkem po Uroveri zemni plané.

Chranicky budou provedeny z trub PE-HD s vnéj§i primérem 160 mm s hladkym vnitfnim povrchem a obetonovany
betonem C12/15 tl. 10 cm v horizontalnim sméru a 10 cm ve vertikalnim sméru, podklad tl. 10 cm.

Min. hloubka chranicky (vrch trouby) je 2,0 m pod horni plochou prazce resp. min. 0,8 m od zemni plané Zelezni¢niho
spodku (pfip. odvodnéni). Chrani¢ky nesmi zasahovat do konstrukci Zel. spodku ani odvodnéni. Chraniéky se vybuduji po
urovnani zemni plané pred zfizeni nebo pokladkou sanacnich vrstev Zel. spodku.

V&echny soubghy a kiizeni kabelovych tras bude provedeno v souladu s pfedpisem SZDC S4.
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9 Vystroj trati, zajiSténi prostorové polohy koleje

Stavajici zajistovaci znacky chybi nebo jsou poniceny. V ramci stavby dojde k osazeni novych zajistovacich znadek.
Celkem bude osazeno cca 8 ks znadek. Umisténi zajiStovacich znaéek musi byt projednano v ramci stavby (zhotovitel)
s pfislusnym spravcem PPK. Znacky budou osazeny na zakladé projektu PPK, s jehoz vypracovanim se pocita v ramci
rozpoCtu stavby.

Stavajici hektometrovniky chybi. Budou doplnény z nového materialu — betonové.

V km 0,285 se nachazi mezi koleji €. 2 a koleji viecky navést — vzdalenostni upozorfiovadlo. To bude pro Uéely zfizeni
nového spodku demontovano a znovu navraceno do plvodni polohy.

10 Zarizeni stavenisteé

V ramci stavby bude plocha zafizeni stavenisté zfizena na méstském pozemku parc.. 1106. S vlastnikem pozemku
bylo projednano moznost zfidit ZS o max. rozloze 234 m2, Zfizeni zafizeni stavenisté je soucasti SO 01-16-01 Zeleznicni
spodek.

11 Technickobezpeénostni zkouska

Podle zakona €. 266/194 Sb. se pfed zahajenim zkuSebniho provozu provede TBZ koleje dle vyhlasky Ministerstva
dopravy €. 177/1995 Sb., hlava tfeti (Stavebni a technicky Fad drah).

12 Vyjimky z predpist a norem
Nejsou uplatfiovany.

13 Demontaze, vyzisky, odpadové hospodarstvi

V ramci tohoto objektu se predpoklada vznik téchto odpadd, které budou likvidovany v souladu s platnou pravni
normou. Bude se jednat pfedevsim o:

Beton z demolic objektl a kameni (pfedpokladana dovozna vzdalenost do 5 km)
Beton Ize recyklovat pfedrcenim a poté vyuZit jako druhotné suroviny.

Zelezniéni prazce betonové a beton (predpokladana dovozna vzdalenost do 5 km)
Materialy pochazeji z vyjmutého kolejového rostu. Podle Katalogu odpadt je vedena pod kédem 17 01 01, kategorie
odpadu O. Beton Ize recyklovat pfedrcenim a poté vyuZit jako druhotné suroviny.
Drevéné zelezniéni prazce (pfedpokladana dovozna vzdalenost do spalovny do 5 km)
Jedné se o nebezpeény odpad, bude ekologicky likvidovan na specializovaném pracovisti.
Stérk z kolejového loze (predpokladana dovozna vzdalenost na skladku, pripadné misto recyklace do 5 km)
Bude odvezen na skladku, recyklovan a vyuzit jako druhotna surovina — ostatni odpad.
Vykopova zemina (piedpokladana dovozna vzdalenost na skladku do 5 km)
Bude odvezena na skladku - ostatni odpad.
Zelezny $rot
Bude odvezen do vykupny surovin.
Pryzové podlozky a PE podlozky
Vyziskané podlozky budou recyklovany.
Ostatni vyziskané suroviny a odpad

Ostatni druhy odpad(i z provadéni stavby napf. odpadni obaly, apod. budou tvofit pouze maly podil z celkového
mnozstvi odpadd. Vznik vyznamného mnozstvi dalSich, nez popsanych nebezpe¢nych odpadu se pfi realizaci této stavby
nepfedpoklada. Pfipadné odpady kat. N musi byt pfedany firmé opravnéné k nakladani s timto druhem odpadd.
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14 Zpusob provadéni stavby

Dle pfedpokladu stavebni prace zacnou 3/2022, skonéi 12/2022 a jsou rozvrzeny do Ctyr stavebnich postupt.

Rozpis jednotlivych stavebnich praci je patrny z ¢asti B.8.3 Harmonogram vystavby.

141 Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami
Stavba je projekcné i Casové koordinovana se stavbami:
- ,Oprava vyhybek v Zst. Brno-Zidenice®, investorem opravné prace je Sprava Zeleznic, s.0.
- Rekonstrukce komunikace pod Zelezni¢nim mostem ul. Samalova®, investorem je Magistrat mésta Brno
- ,Adamov - Blansko, BC, investorem investice je Sprava Zeleznic, s.o.
- ,Brno-Maloméfice St. 6 — Adamov, BC", investorem investice je Sprava Zeleznic, s.o.
- ,Modernizace ZST Brno-Zidenice*, investorem investice je Sprava Zeleznic, s.0.

14.2 ,Brno-Malomérice St. 6 - Adamov, BC¥, investorem investice je Sprava zeleznic, s.0.Souvisejici
objekty a provozni soubory

| DA |TECHNOLOGICKA CAST

D11 [Zabezpedéovaci zafizeni

D.1.1.2 Tratové zabezpecovaci zafizeni
D.1.1.21 PS 01-28-01 Prelozky a ochrany kabelli zab. zaf.

D.1.2 |Sdélovaci zafizeni

D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
D.1.25.1 PS 01-10-01 Prelozky a ochrany DOK

D.2 |STAVEBNi CAST

D.2.1 |[Inzenyrské objekty

D211 Zelezniéni svriek

D.2.1.11 S0 01-17-01 Zeleznicni svréek

D.211.2 S0 02-17-01 Vlecka, zelezniéni svrsek

D212 Zelezniéni spodek

D.2.1.21 SO 01-16-01 Zelezniéni spodek

D.21.22 SO 02-16-01 Vlecka, Zelezniéni spodek

D.21.5 Mosty, propustky a zdi
D.2.1.5.1 S0 01-19-01 Mostev. km 157,430

D.2.1.5.2 S0 02-19-01 Vlegka, mostev. km 0,385

D.2153 S0 02-19-02 Sanace kamenné opérné zdi

D.2.1.9 Pozemni komunikace
D.2.1.91 S0 01-18-01 Obnova MK v ulici Samalova

D.2.3 |Trakénia energeticka zafizeni

D.2.3.1 TrakEni vedeni

D.2.3.1.1 S0 01-01-01 Brno hl.n. - Brno-Zidenice, Uprava TV

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
D.2.3.6.1 SO 01-04-01 Odstranéni kabelli 6 kV a 0,4 kV

D.2.3.6.2 SO 01-04-02 Méfené odbérné misto (Linde Gas)

D.2.3.6.3 SO 01-06-01 Vefejné osvéteni TSB

D.2.4.1 Piiprava Uizemi a kaceni
D.2.3.1.30 SO 01-38-01 Kécenia nahradnivysadba

15 Vyty€eni stavajicich siti

Pied zapoCetim stavebnich praci musi byt vytyCeny veSkera podzemni vedeni za U&asti pfislusnych spravcu. Poloha
vech siti je zfejméa z Koordinaéni situace (&ast dokumentace C).
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15.1  Kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi
Veskeré mimodrazni sité vedou v komunikaci pod mostem.
16 Vytyceni objektu
VySkovy systém je uvazovan Balt p.v. Soufadnicovy systém je S-JTSK.

Vyty&eni bude v souladu s CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2. Pro vytyéeni bude pouZita platna vytycovaci sit stavby.

17 Majetkopravni poméry, seznam dotéenych parcel

Viz ¢ast E.4 Geodeticka dokumentace, majetkopravni ¢ast.

18 Soupis norem, predpisu a vzorovych list

Technické normy
1) SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis
) SZDC S3 Zelezniéni svriek
) SZDC S4 Zelezniéni spodek
) SZ S4 Zelezni¢ni spodek
) SZDC Vzorové listy Zelezni¢niho spodku
)
)
)
)

oD O BAWw N

CSN 01 3419 Vytydovaci vykresy staveb
CSN 73 0415 Geodetické body
CSN 73 0420-1 Presnost vyty&ovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky

oo

9
10) CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah

11) CSN 73 6320 Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a viegkach normalniho rozchodu

CSN 73 0420-2 Presnost vytyovani staveb — Cést 2: Vyty€ovaci odchylky

12) CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova poloha. Cast 1:
Projektovani

13) CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast 2:
Stavba a pfejimka, provoz a Udrzba

14) CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

15) Smérnice generalniho feditele SZDC ¢&.11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich tratich
celostatnich a regionalnich

19 Bezpeénost prace
Viz ¢ast B.10.8 - Plan BOZP.
Zpracoval:

Ing. Radek Sip, EXprojekt, s.r.0., tel. 533 312 000, sip@exprojekt.cz
Brno, bifezen 2021
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20 Pilohy

20.1 Priloha €. 1 — Navrh zesilené konstrukce prazcového podlozi
NAVRH ZESILENE KONSTRUKCE PRAZCOVEHO PODLOZI - rekonstrukce

Vlecka / trat’ regionalni

Typ zesllené konstrukce prazcového podlozi 5
Plvodni zemni plari tvofena zeminami F4 CS
Stavajici konstrukéni vrsivy zjisténé = zemni plan t. 200 mm G3 G-F
Vodni rezim pFiznivy
Stupeni konzistence B 0.5
Namrzavost nebezpetné namrzavé
min. poz. hodnota modulu pfetvarnosti zemni plané Eo nutns 15 [MPa]  viz. pfiloha 6, tab. 1
min. poz. hodnota modulu petvarnost PTZS Epl nutne 30 [MPa]  min. pozadované SZDC 013
min. poz. hodnota modulu pretvarnost PTZS ZKPP Exl nutné pro zkPP 50 [MPa]  min. pozadované SZDC 013
modul pfetvarnost zemni plané Eo 41 [MPa]  min. naméfeny
opravny soucinitel z 0.8 [] viz. pfiloha 6, tab. 3 + odst 8
redukovany modul pfetvarnosti zemni plané Ey=Ep*z
Eor 32.8 [MPa]

KONSTRUKCNI VRSTVY SE TVORIV NASOBKU 50 MM, MIN. TL. 150 MM, MIN. TL. ZKPP 500 MM

Stérkodrt . 0/32, 15=0.8 E1 60 [MPa]
pfislusna oustka podkladni vrstvy h1 0.35 [m]
k1 =Eqe1/E; 0.55
k2=h1/0,3 117
k3 0.85
ekvivalentni modul pfetvarnost Eex=Ey* kg 51 [MPa]  vyhovuje
Min. tl. ZKPP = 0.5 [m]

POSOUZENI OCHRANY ZEMNIi PLANE PRED NEPRIZNIVYMI UCINKY MRAZU

Index mrazu Ion 350 [°C.den] viz. pfiloha 7, obr. 1
hloubka promrzani prazcového podiozi hor = 0,045 * 1,2 0.842 [m]

tloustka kolejového loze hk 0.45 [m]

toustka SP vrstvy nebo jeho ekvivalentu hsp 0.43 [m]

dovolena ti. promrznuti zemni plané Nz dov 0.5 [m] viz. pfloha 7, tab. 2
Posudek hpr < hy + Mg + hz oy 1.38 [m] vyhovuje

Stanoveni ekvivalentu St8rkpisku na zakladé soucinitele tepelné vodivost:
Stérkodrt M 2.00 [Wm.K]
hsp=hy*An/Asp  0.435 [m] vyhovuje
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20.2 Priloha €. 2 - Navrh konstrukce prazcového podlozi
NAVRH KONSTRUKCE PRAZCOVEHO PODLOZI - rekonstrukce

Vlecka / trat’ regionalni

Typ konstrukee prazcového podlozi 1
Plvodni zemni plan tvorena zeminami F4 CS
Stavajici konstrukéni vrsivy zjisténé t. 200 mm G3 G-F
Vodnirezim pFiznivy
Stuperi konzistence c 0.5
Namrzavost nebezpeéné namrzavé
min. poz. hodnota modulu pretvarnost zemni plané Eo nutne 15 [MPa]  viz. pfiloha 6, tab. 1
min. poz. hodnota modulu pretvarnost PTZS Epl nune 30 [MPa]  min. pozadované SZDC 013
modul pretvarnosti zemni plané Eq 41 [MPa]  min. naméfeny
opravny soucinitel z 0.8 [] viz. pfiloha 6, tab. 3 + odst 8
redukovany modul pfetvarnosti zemni plané Ep=Ep*z
Eor 32.8 [MPa]

KONSTRUKCNI VRSTVY SE TVORIV NASOBKU 50 MM, MIN. TL. 150 MM, MIN. TL. ZKPP 500 MM

Typ prazcového podlozi 1 - bez kéni vrstvy

Z divodu zdvihu koleje viecky je nutné navysit stavajici téleso, proto je navrzena konstrukce prazcového podlozi odpovidajici typu 3.1:
Stérkodrt frakee 0/32 (1p=0,8, Esp=60 Mpa) 0.15-05m

Separatni geotextiie 400 g/m?

Pfehutnéna zemni plan = stavajici kolejové loze zbavené organickych ¢astic (listy, vétve apod.)

POSOUZENi OCHRANY ZEMNi PLANE PRED NEPRIiZNIVYMI UCINKY MRAZU

Index mrazu lron 350 [°C.den] viz. pFiloha 7, obr. 1
hloubka promrzani prazcového podiozi hor = 0,045 * 1,2 0.842 [m]

toustka kolejového loze hk 0.45 [m]

foustka SP vrstvy nebo jeho ekvivalentu hsp 0.00 [m]

dovolena . promrznuti zemni plané hzdov 0.5 [m] viz. pfiloha 7, tab. 2
Posudek hpr<hg+hgp+hygoy 095 [m] vyhovuje

Stanoveni ekvivalentu $térkpisku na zakladé soucinitele tepelné vodivost:
Stérkodrt’ A 2.00 WmK]
hsp=hy*An/Asp  0.000 [m]
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KT

20.3 Priloha ¢. 3 - Predkategorizace

Souhrnny vykaz kategorizovaného materialu - kolej, objednavka 123/ 2020

C karty- 2020-123-200702005_ Akce: Rekonstrukoe mostu ev. km 0,385 trati trati  |Predkateg: | 20.00.2020
Brno-Zidenice (mimo) - Posvitavske viedky
Dbiednavatel: | Stawebni spréva wwehod Lsek: BmD—ZH:ienlDEl [odb. \-1 AMULLE a.5.) kolej
0d km: lo202 oo km: [os00  [oemapory  [0.398  [Skutetns détkafion): Jo.308 |TUDLI [z00702
Kolejnice-rolc| 1972 - 1990 |Prafce-rok: ] 1990 - 1990 | Rozdéleni prazci _'_MG]EMEITI [KE]: 172 509
- MrcZsivi Cenik [KE/1 Vyfezens
e U1 R [ x TR T e waapmr] o
Kolejnice S 40 796 12000 110,00 2000 5 87560
kolejnice celkem [m] TOE 8T 560
Prazce betonové Betonowy SBAP | 466 83 100,00 30,00 24,030 46 600
Pragce dievéne buk 15 1 180,00 30,00 450
prazce celkem [ks] 466 15 100 24,030 47 050
Krouzky a podicdky Dviity 1224 2068 0,50 2000 0,187 5 085
Matice 24 / 19 1104 1220 0,50 0,30 2000 0,146 5 B44
Podkiadnice 54 30 2z 2000 18,00 2000 0,178 5 956
Podkiadnice S4pl 032 178 18,00 16,00 2000 1255 5 19285
Spojky T4 24 2400 20,00 2000 0,265 5 530
Srouby spojkove M24x120 48 2,50 2,00 2000 0,021 5 42
Srouby svirkove RS1 1104 1220 250 2,00 2000 0,203 5 3346
Swirky a spony 253 1220 2,00 1,50 2000 0,637 5 1275
Swérky a spony 254 1104 2,00 1,50 2000 5 2208
Vitule F2 120 88 2,00 2000 0,047 5 335
Vitule 51 a7 712 2,00 2000 0,318 5  B0%2
drobny mat.celk_ [ks] 9346 6800 3,348 37 899
Celkem za vikaz kategorizace 27,378 172 509

- zpracovano dle ceniku, ktery je plilohou Smémice SZDC €. 42 a je platny od 1.2.2016
V lem 0,385 je most, na kierém je pfime upevnéni za 24 ks praZcd.

& karty: 2020-123-200704991_ Akca: Rekonstrukoe mostu ev_km 0,385 trai i |Preckateg.:  (29.00.2020
Brno-Lid ITmi) - Posvitavske itavske wiedky
Objednavatel: | Stawebni spréva wwehod Osek: (odb.wl. Al'u'IULLE a.5.) - Posvitawshé wi. (dvl.) kolej &£.981
Od km: losoo Do km: lor7o |Demapemp  |0a70 |Skatsna déikakm): Joa70 |Tuow:  |zoovos
Kolsjnice-rokc| 1972 - 1972 |Prasce-rok: [1990 - 1900 |Rezdéieni prazoi:  [1518 |Cena celkem k&) | 71603
. Mnozstii Cenil [KE1] Vyfazend
Matedal U | R [ x u_ | R | x hmoingst [f] |zt ] | oo E
Kolejnice S 40 340 12000 110,00 2000 5 37400
kolejnice celkem [m] 340 3T 400
Pragce betonove Batonowy SBEP 158 100 100,00 30,00 27,000 15 800
prazce celkem [ks] 158 100 27,000 15 BOO)
Krouzky a podioky Dvajity 2296 824 0,50 2000 0,074 5 1297
Matice 24 / 19 1032 0,50 0,30 2000 5 516
Podkladnice S4pl 316 200 18,00 16,00 2000 1,410 5 B 508
Spajky T4 12 24,00 20,00 2000 0,132 5 265
Srouby spojkove M24x1 20 24 2,50 2,00 2000 0,011 5 2
Srouby svrkove RS1 1032 2,50 200 2000 5 2 580
Svérky 2 spony 754 1032 2,00 1,50 2000 5 2064
Vrtule 51 1264 800 2,00 2000 0,357 5 3242
drobny mat.celk. [ks] 6072 1860 1,984 18 403
Celkem za vikar kategorizace 28,984 71693
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