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1 Identifikační a základní údaje: 

Stavba:  Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně 

Objekt: SO 01-18-01 Obnova MK v ulici Šámalova 

Katastrální území:    Židenice [611115] 

Obec: Brno [582786] 

Kraj: Jihomoravský 

Pověřený obecní úřad: Brno-město 

Investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7  

10 00 Praha 1 – Nové Město 

 zastoupena organizační jednotkou: 

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, 
Nerudova 773/1, 

 779 00 Olomouc 

Zpracovatel dokumentace:    EXprojekt, s.r.o., Heršpická 758 / 13, 619 00 Brno 

Hlavní inženýr projektu: Ing. David Rose 

 Zástupce HIP: Ing. Radek Šíp 

Odpovědný projektant části dokumentace: Ing. Radek Šíp 

Odpovědný projektant SO: Ing. Radek Šíp 

2 Prostor výstavby 

2.1 Územní podmínky 

Most v km 157,430 se nachází na dvoukolejné elektrizované celostátní trati Brno – Česká Třebová v intravilánu města 
Brna v katastrálním území Židenice, konkrétně mezi ŽST Brno hl.n. a Odb. Brno-Židenice. Předmětný most se nachází 
v levostranném oblouku o poloměru cca 750 m (složený kružnicový oblouk) a překračuje místní komunikaci – ulici Šámalova. 
Celá trať je situována na náspu výšky cca 3,0 – 4,0 m. Na začátku oblouku v km 157,100 se nachází ocelový most bez 
průběžného kolejového lože přes řeku Svitavu. Na konci oblouku trať navazuje na výhybky v Odb. Brno-Židenice. 

Souběžně s mostem ev. km 157,430 vede most ev. km 0,385 vlečky č. 5300 Posvitavský vlečkový systém Správy 
železnic. Kolej vlečky klesá z obvodu Odb. Brno-Židenice směrem k řece Svitavě, kde ji ocelovým mostem s levostranným 
obloukem překračuje na druhý břeh.  

Místní komunikace – ulice Šámalova – je pod mostem svedena do jednoho jízdní pruhu a tvoří tak kolizní místo při 
průjezdu silničních vozidel pod mostem. Na levé straně mostu se nachází křižovatka s ulicí Krokova, po pravé straně mostu 
kříží nevyužívaná vlečková kolej úrovňově ulici Šámalova. Tato část vlečky, která vede z areálu firmy Amulle, 
a.s. je v současnosti již odpojena od železniční sítě.  

3 Podklady 

1) Objednávka č. 219/311/2020/6 

2) geodetické zaměření (Mapový podklad SŽDC 2013, aktualizovaný 08/2019) 

3) rastrové formáty map velkých měřítek 

4) katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků 

5) prohlídky staveniště 

6) fotodokumentace (EXprojekt s.r.o. 2019) 

7) zákresy průběhů stávajících sítí (EXprojekt s.r.o. 06/2020) 

8) územní plány dotčených území 

9) platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky 
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4 Zdůvodnění stavby 

4.1 Účel stavby 

Účelem stavby je rekonstrukce obou mostních objektů, které jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. 

5 Polohový systém, vytyčení a staničení 

Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému B. p. v.  

6 Technický popis dosavadního stavu 

Tento stavební objekt se týká pouze obnovy zpevněných ploch a zeleně (v místě zařízení staveniště) po ukončení 
stavby. V rámci projektové přípravy se uvažuje se související stavbou „Rekonstrukce komunikace pod železničním mostem ul. 
Šámalova“, jejíž investorem bude Magistrát města Brna. V případě, že by z nějakého důvodu tato stavba neproběhla, nebo 
by proběhla v dalších letech, bude nevyhnutelná obnova zpevněných ploch v okolí mostu. Obnova zeleně v místě navrženého 
zařízení staveniště proběhne v každém případě. 

6.1 Stávající stav 

Pozemní komunikace je pod mostem svedena do jednoho jízdního pruhu, který po obou stranách lemuje chodník šířky 
1,5 m. Chodník se skládá z betonové zámkové dlažby tvaru „I“ mezi silničními a chodníkovými obrubami. Vozovka je tvořena 
asfaltovým krytem a u silničních obrubníků je ukončena přídlažbou ze žulových kostek (dvě řady). U křižovatky s ulicí Krokova 
se nachází městský park.  

7 Návrh technického řešení železničního svršku 

7.1 Rozsah stavebního objektu 

Stavební objekt SO 01-18-01 Obnova MK v ulici Šámalova řeší obnovení zpevněných ploch (asfaltová vozovka 
a dlážděné chodníky) a zeleně (v místě zařízení staveniště) po ukončení stavby. Dále dojde k vyspravení stávající 
nezpevněné cesty, která vede úhlopříčně přes park, opět v místě předpokládaného zařízení staveniště. Celkový rozsah obnovy 
ploch je patrný z výkresové dokumentace.  

 

7.2 Obnova zpevněných ploch a zeleně 

 
Chodník: 
 Chodníky a veškeré zpevněné plochy betonovou dlažbou, budou podle míry poškození během stavby buď 
předlážděny, nebo nahrazeny novou dlažbou. Stejně tak betonové obrubníky. Předpokládá se, že stávající dlažba tvaru 
„I“ je tloušťky 60 mm a je uložena do drti z kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm. Příčný sklon 2 % směrem do vozovky. Obrubníky budou 
uloženy do lože z betonu C 12/15 tl. min. 100 mm. Předpokládaný maximální rozsah obnovy chodníků je patrný z výkresu 
situace. 
 
Vozovka: 
 Obnova vozovky proběhne v rozsahu jejího poškození během výstavby. Předpokládá se odfrézování obrusné vrstvy 
a její nahrazení novou vrstvou z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. Na podkladní vrstvu bude nanesen 
spojovací postřik PSA 0,4 kg/m2. Na krajích asfaltového povrchu bude zachován odvodňovací proužek (přídlažba) ze žulových 
kostek. Na žádost Brněnských komunikací, a.s. dojde k případné výškové úpravě kanalizačních vpustí, které však 
v současném stavu nejeví známky poklesu.  
 Před stavbou musí dojít k měření průtočnosti stávajících uličních vpustí – na náklady Brněnských komunikací, a.s. 
 Po stavbě bude provedeno další měření průtočnosti – na náklady stavby.  
 Takto bude postupováno na základě souhlasného stanoviska Brněnských komunikací, a.s. - č.j. BKOM/01699/2021. 
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Zeleň: 
 Obnova zeleně se týká městského parku po uklizení místa zařízení staveniště. Zřízení zařízení staveniště je součástí 
SO 01-16-01 Železniční spodek. V rámci SO 01-16-01 bude sejmuta vrstva humózní zeminy o mocnosti min. 0,2 m. Tato 
zemina bude odvezena na deponii, kde bude zbavena drnů a přesáta přes síto.  
 

V rámci tohoto SO bude rozprostřena sejmutá humózní zemina dovezená z deponie, která bude doplněna o nově 
nakupovanou zeminu vhodnou k osetí. Celková vrstva rozprostřené zeminy bude 0,2 m. Celá plocha se následně oseje 
travním semenem. Následně je navrženo ošetřování trávníku kropením a hnojím po dobu 1 roku od založení trávníku.  
 

V kořenové zóně dřevin skrývka nebude provedena. Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie 
koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Více v aktuálně platném dokumentu Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky SPPK A01 002:2017. 
 

7.3 Odláždění nezpevněné cesty 

Stávající nezpevněná („vyšlapaná“) cesta, která vede úhlopříčně přes park, bude vyspravena. Na základě místního 
šetření se správcem parku a zástupcem Úřadu MČ Brno-Židenice bylo domluveno vyspravení nezpevněné cesty pomocí 
chodníkových obrubníků o rozměru 1000/250/80 mm položených naplocho do vrstvy štěrkopísku nebo štěrkodrti o mocnosti 
min. 100 mm. Toto řešení bylo v MČ Brno-Židenice již několikrát použito s kladným výsledkem.  

8 Zařízení staveniště 

Viz Souhrnná část. 

9 Technickobezpečnostní zkouška 

Není požadována. 

10 Výjimky z předpisů a norem 

Nejsou uplatňovány. 

11 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství 

V rámci tohoto objektu se předpokládá vznik těchto odpadů, které budou likvidovány v souladu s platnou právní 
normou. Bude se jednat především o: 

Beton z demolic objektů a kamení (předpokládaná dovozná vzdálenost do 5 km) 

Beton lze recyklovat předrcením a poté využít jako druhotné suroviny. 

Výkopová zemina (předpokládaná dovozná vzdálenost na skládku do 5 km) 

Bude odvezena na skládku – ostatní odpad.  

Asfaltový beton (předpokládaná dovozná vzdálenost na skládku do 25 km) 

Bude odvezena na skládku, recyklován a využit jako druhotná surovina – ostatní odpad. 

Ostatní vyzískané suroviny a odpad  

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby např. odpadní obaly, apod. budou tvořit pouze malý podíl z celkového 
množství odpadů. Vznik významného množství dalších, než popsaných nebezpečných odpadů se při realizaci této stavby 
nepředpokládá. Případné odpady kat. N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů. 

12 Způsob provádění stavby 

Stavební objekt SO 01-18-01 Obnova MK v ulici Šámalova je zařazen do 3. Stavebního postupu (SP 3). 
Bude proveden odpovídající rozsah náplně SO vzhledem k poškození ploch během stavby.  
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12.1 Související stavby 

„Rekonstrukce komunikace pod železničním mostem ul. Šámalova“, investorem je Magistrát města Brna. 

13 Vytyčení stávajících sítí 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškerá podzemní vedení za účasti příslušných správců. Poloha 
všech sítí je zřejmá z výkresu C.4 Speciální situační výkres – stávající sítě. 

14 Vytyčení objektu 

Výškový systém je uvažován B. p.v. Souřadnicový systém je S-JTSK. Vytyčení bude v souladu s ČSN 73 0420-1 a ČSN 
73 0420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. 

15 Majetkoprávní poměry 

15.1 Seznam dotčených parcel - stavba 

 

Katastráln

í území

Parcelní 

číslo

Výměra 

[m2]

Druh 

pozemku
Způsob využití

List 

vlastnictví
Vlastník - adresa Omezení

Způsob ochrany 

nemovitosti
Jiné zápisy 

Trvalý 

zábor  

[m2]

Dočasný zábor 

do 1 roku [m2]
SO, PS

Židenice 1104/1 20504 ostatní plocha dráha 9

Česká republika,

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

---

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

Změna výměr 

obnovou operátu
celá stavba

Židenice 8/2 699 ostatní plocha jiná plocha 9

Česká republika,

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

---

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

Změna výměr 

obnovou operátu
SO 02-17-01

Židenice 1104/6 5938 ostatní plocha dráha 8855
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

Nové Město, 11000 Praha 1	
---

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

Změna výměr 

obnovou operátu
326 SO 02-17-01

Židenice 945/2 1475 ostatní plocha
ostatní 

komunikace
9

Česká republika,

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

Věcné břemeno 

(podle listiny)

Věcné břemeno 

zřizování a 

provozování 

vedení

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

Změna výměr 

obnovou operátu
celá stavba

Židenice 1106 2611 ostatní plocha zeleň 10001
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno

Věcné břemeno 

umístění a provoz. 

elektrorozvodnéh

o zařízení

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

--- 861

SO 01-18-01

SO 01-19-01

zařízení 

staveniště

Židenice 1107 392 ostatní plocha
ostatní 

komunikace
10001

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno

Věcné břemeno 

zřizování a 

provozování 

vedení

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

--- 202
SO 01-18-01

SO 01-19-01

Židenice 1108 3806 ostatní plocha
ostatní 

komunikace
10001

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno
---

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

Změna výměr 

obnovou operátu
86

SO 01-18-01

SO 01-19-01

Židenice 1104/2 8535 ostatní plocha dráha 13197
Amulle, a.s., Olomoucká 3419/7, Židenice, 61800 

Brno	

Zákaz zcizení a 

zatížení

Zástavní právo 

smluvní

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

Změna výměr 

obnovou operátu
250 SO 02-19-01

Židenice 1109/2 1380 ostatní plocha
manipulační 

plocha
5630

EKOPON, s.r.o., Šámalova 4299/64, Židenice, 

61500 Brno	
---

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

--- 317 496

SO 02-16-01

SO 02-19-01

SO 02-19-02

Židenice 1113/1 8872 ostatní plocha
manipulační 

plocha
3692

ZB REAL, a.s., Příkop 834/8, Zábrdovice, 60200 

Brno	

Věcné břemeno 

(podle listiny)

Věcné břemeno 

zřizování a 

provozování 

vedení

ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pa

m.zóny,rezervace,

nem.nár.kult.pam

Změna výměr 

obnovou operátu
94 49 SO 02-16-01

Slatina 2299/1 47898 ostatní plocha dráha 3591
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

Nové Město, 11000 Praha 1

Věcné břemeno 

(podle listiny)
--- --- 368 SO 01-04-02

Slatina 2299/19 5794 ostatní plocha dráha 3591
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

Nové Město, 11000 Praha 1
--- --- --- 478 SO 01-04-02
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SO 01-18-01 Obnova MK v ulici Šámalova       

Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
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15.2 Seznam správců infrastruktury 

Tento SO se zabývá obnovou ploch, které nejsou součástí drážní infrastruktury a tedy ani jejím správcem není Správa 
železnic, s.o. Obnovené plochy po stavbě budou předány jednotlivým správcům následovně: 

 
Obnova zpevněných ploch (asfaltové komunikace, dlážděné chodníky) budou předány správci těchto ploch: 
 Brněnské komunikace, a.s. – souhlasné stanovisko č.j. BKOM/01699/2021 
 
Obnova zeleně (v městském parku) budou předána správci: 
 Statutární město Brno – ÚMČ Brno-Židenice – souhlasné stanovisko č.j. BZID 03290/21/OMDŽ/SEVK 
 

16 Soupis norem, předpisu a vzorových listů 

Technické normy 

1) ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb 

2) ČSN 73 0415 Geodetické body 

3) ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 

4) ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 

5) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

6) ČSN 83 9061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch při vegetaci při stavební činnosti 

7) ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 

8) TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

9) TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací 

17 Bezpečnost práce 

Viz část B – Souhrnná část. 
 
 
 
Zpracoval:      
Ing. Radek Šíp, EXprojekt, s.r.o., tel. 533 312 000, sip@exprojekt.cz  
Brno, březen 2021 
 
 

  


