
EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

Tabulka kotvení 4D.2.3.1

Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně



datum : 03/2021

vypracoval: Příloha: 4

Délka kot.
TROLEJ

100 mm2 Cu
NOS. LANO
50 mm2 Bz

Číslo Sestavení Číslo Sestavení úseku (m) Čistá délka Čistá délka Sestavení
pevný bod Číslo Sestavení

kotvení P.B. Číslo Sestavení
kotvení P.B.

Lano P.B.
Nerez L33/I

1/1 15 stávající 5 (ŽST Brno - Židenice) stávající 1024 912 66 46 stávající st. st. S 30-52 39 41

2/1 16 stávající 9 (ŽST Brno - Židenice) stávající 1105 916 66 123 stávající st. st. S 30-52 38 42

1/1 15 stávající 37 S 50-1A30 51 0 st. 51 0 st. 51

2/1 16 stávající 38 S 50-1A30 52 0 st. 52 0 st. 52

T1 39 S 50-1A30 5 (ŽST Brno - Židenice) stávající 39 0 39 st. 0 39 st.

T2 40A S 50-1A30 9 (ŽST Brno - Židenice) stávající 43 0 43 st. 0 43 st.

1/1 35 39A 141 141 0 0 141 0 0 S 30-52 39 S 34-61 41 S 34-54/T 73

2/1 36 42 180 180 0 0 180 0 0 S 30-52 38 S 34-61 42 S 34-54/T 127

CELKEM 2149 321 200486 185

OD STOŽÁRU   KE STOŽÁRU

       KOTVENÍ A DÉLKY TROLEJŮ,
           NOSNÝCH A NÁSTAVNÝCH LAN

Pevný bod

Nástavek
L33/I

Nástavek
L33/I

   Stavba:  Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně

   SO:  SO 01-01-01 Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava TV Cabal

PROVIZORNÍ STAVY - DOPLNĚNÍ TROLEJE A NOSNÉHO LANA

PROVIZORNÍ STAVY - PŘERUŠENÍ SYSTÉMU A ZAKOTVENÍ
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