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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

LEGENDA:

DEMONTOVANE SITE:

demontaz VN kabelu 6 kV - AYKCY 3 x 50, SEE Brno, v délce 43 m

demontaz NN kabelu 0,4 kV - AYKY 4 x 70, SEE Brno, v délce 238 m

X ukonCeni a zaslepeni kabelu

STAVAUJICI SITE A ZARIZENI:

stavajici VN kabel 6 kV, SEE Brno

stavajici NN kabel 0,4 kV, SEE Brno

CiSLO SOUPRAVY:

PO PRIPOMINKOVEM RIZENI

REVIZE C. DATUM ZMENA

SB projekt s.r.o.
Kasarenska 4063/4, 695 01 Hodonin

SB projekt

EXPROJEKT s.r.o. tel.:+420533 312000
Herspicka 758/13 E-mail: info@exprojekt.cz

ZTT TN

EXPROJEKT 619 00 Brno D: dh84e85
OBJEDNATEL: W Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ODPOVEDNY PROJ. PS, SO VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Ing. Ladislav Mike$

Ing. David Rose Bc. Kamil Gomola Bc. Kamil Gomola ﬁ.\‘
Ing. Radek Sip 4 ) 4 ) 4 / :
KRAJ:  Jihomoravsky POVERENY MU: UMC Bmo-Zidenice STUPEN:  DUSP +PDPS
o ZAK. CISLO
Rekonstrukce mostu pres ulici Samalova v Brné 2020-161
MERITKO POCET FORMATU
v s o 1:500 4 x A4
SO 01-04-01 Odstranéni kabeld 6 kV a 0,4 kV _ X
DATUM: 0312021
. CAST DOKUM. PRILOHA
Situace stavby D.236.2 2




