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1. UvoD

Tato ¢ast dokumentace se zabyva kacenim dfevin pro ucel vystavby a také nahradni vysadbou
jako nahrada za pokacené dreviny.

Pfedmétem zaméru je rekonstrukce zelezni€niho mostu v km 157,430 trati Brno — Ceska
Trebova a mostu v km 0,385 trati Brno-Zidenice — Posvitavské vlecky, které se nachazeji
v intravilanu mésta Brna, méstské &asti Brno-Zidenice. Oba mosty budou rekonstruovany
soudasné. Zelezniéni svréek a spodek bude rekonstruovan v rozsahu pro zfizeni zesilené
konstrukce prazcového podlozi, tj. cca 25 m na obé strany od novych mostnich opér. Pro
dodrzeni potfebné podjezdné vysky pod mostem, je navrzen zdvih nivelety vleCkové koleje
o pfiblizné 800 mm. Zdvih nivelety a zaroven nestabilni svah naspového télesa u vieckové
koleje vyvolavaji potfebu sanovat tento svah pomoci nové opérné zidky délky 19 m a sanaci

stavajici kamenné zidky délky 17 m.

2. VYSKYT DREVIN

Zelezniéni nasep je na Uzemi Zidenic doprovazen vysadbou dfevin. Podél paty Zelezniéniho
naspu byla vysazena alej topoll ¢ernych vlasskych (Populus nigra var. Italica). Ulici Krokova
lemuje vysadba lip malolistych (Tilia cordata), ktera je severné od mostnich objektll umisténa
pfi paté zeleznicniho naspu. V okoli Zzeleznice roste také nékolik naletovych drevin, zejména

jasanu ztepilych (Fraxinus excelsior) a javortd mléci (Acer platanoides).
3. KACENI DREVIN

Zamér bude vyZadovat kaceni nékolika dfevin rostoucich mimo les. Pozadovany rozsah
kaceni je uveden v nasledujici tabulce. Pro kaceni dfevin rostoucich mimo les o obvodu nad
80 cm (méFeno ve vysce 130 cm) bude pozadano o udéleni povoleni ke kaceni. Kaceni dfevin
probéhne v obdobi vegetacniho klidu (od 1. 10. do 31. 3.).

Ufad méstské ¢asti mésta Brna Brno-Zidenice ve svém zavazném stanovisku ze dne 16. 2.
2021 (&. j. BZID 02347/21/OMDZ/SEVK) udélil souhlas k pokaceni dfevin &. 1, 5, 6, 7, 8.

Zaroven udélil nesouhlas s kacenim drevin €. 2, 3 a 4.
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Tab. 1: Pfehled dievin uréenych ke kaceni

ZTT TN

EXPROJEKT

C. Nazev Nazev latinsky Obvod | Katastraln | Pozemek Vlastnik pozemku

cesky (cm) i azemi (parc. €.)

1 topol €erny Populus nigra var. 2x160 Zidenice 1106 Statutarni mésto Brno

vlassky Italica

2* | lipa malolista Tilia cordata 160 Zidenice 1108 Statutarni mésto Brno

3* | lipa malolista Tilia cordata 156 Zidenice 1108 Statutarni mésto Brno

4* | jasan ztepily Fraxinus excelsior 235 Zidenice 1104/2 Amulle, a.s.

5 | jasan ztepily | Fraxinus excelsior 80; 33 Zidenice 1104/1 CR, Sprava Zeleznic
jasan ztepily | Fraxinus excelsior | 123;63 | Zidenice 1104/1 CR, Sprava Zeleznic
trnovnik akat Robinia 141 Zidenice 1109/2 EKOPON, s.r.0.

(torzo) pseudoacacia

8 javor mlég Acer 188; 63 | Zidenice 1104/1 CR, Sprava Zeleznic

pseudoplatanoides

* nebyl udélen souhlas s kacenim drevin

F_*’ i R— -
Rekonstrukce mostu pres ulici Samalova v Brné

@ dreviny nad 80 cm obvodu
>4

Podkladova data: __
MS Ortofoto, (c) CUZK, 2020
MS KN, (c) CUZK, 2020

Exprojekt s.r.o., 2020
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4. NAHRADNI VYSADBA

Ufad méstské ¢asti mésta Brna Brno-Zidenice ve svém zavazném stanovisku ze dne 16. 2.
2021 (&. j. BZID 02347/21/OMDZ/SEVK) stanovil povinnost provedeni nahradni vysadby.

4.1 ZALOZENI

Stromy

Vysadba bude provedena v dostateéné kvalité (za dodrzeni CSN 464 902, CSN 464 901 a
SPPK A02 001 - Vysadba strom() odbornou arboristickou firmou k terminu zavére¢né
prohlidky stavby pfed vykonanim kolaudaéniho souhlasu. Vlastni vysadbé budou pfitomni
zastupce spravce zelené (ing. Zednikova) a zastupce Verfejné zelené mésta Brna p. o. (p.
Vaviinec).

Sazenice stromd budou v kvalité alejové, s balem, ukotveny tfemi dfevénymi kuly tl. 8-10 cm
a vyvazany tfemi Uvazky, kmen bude obalen rakosovou rohozi a ke kazdé dreviné bude
dodano tabletové hnojivo v poctu tfi tablet. Bude zhotovena zavlahova misa, ta bude
zamul€ovana drcenou klrou nebo Stépkou o mocnosti 10 cm a kazda dfevina bude pfi vysadbé
zalita 100 | vody. Kvalita vysazovanych stromd bude odpovidat 1. jakostni tfid€, velikost

stanovenym pozadavkuam.

4.2 PECE

O v8echny vysazené dieviny nahradni vysadby bude zajisténa nasledna péce po dobu 5 let
od jejich vysadby. Po tuto stanovenou dobu bude zajiStovana péce spocivajici pfedevsim
v zajisténi kmenu stromu proti mechanickému poskozeni (ochrany kmenl stromu chrani¢kou
apod.), v zalivce (minimalné 5 x ro¢né), vychovném fezu, odplevelovani, upravé nebo
odstranovani kotvicich a ochrannych prvku, péce o vysadbovou misu, doplfiovani mule a
sledovani zdravotniho stavu dfevin, v€etné vymény uhynulych jedincd v nejbliz§im vhodném
obdobi za nové ve stejné kvalité urcené pro nahradni vysadbu.

Pokud néktera drevina z nahradni vysadby b&éhem doby péCe uhyne, bude uhynuly jedinec
nahrazen novym. Timto jednanim se prodlouzi povysadbova péce o dalSich 5 let.

Realizace nahradni vysadby bude oznamena vécné a mistné pfisluSnému organu ochrany
pfirody (UMC Brno-Zidenice, Odbor majetku, dopravy a Zivotniho prostfedi, referat Zivotniho

prostiedi, GajdoSova 7, 615 00 Brno.
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4.3 DRUHOVA SKLADBA A SPECIFIKACE

Dfeviny budou vysazeny na plochach, které urcil pfisluSny organ ochrany pfirody.
Po dokonceni nasledné povysadbové péce budou ujmuté dfeviny v perfektnim stavu
predany do spravy Vefejné zelené mésta Brna (3 ks lip zelenych) a MC Brno-Zidenice

(zbytek nahradni vysadby).

Tab. 2: Pfehled pozadované nahradni vysadby
drevina pocet pozemek/ k. u. specifikace
(ks)

lipa zelena, 3 1106 Vk 3x pfesazovana, ok 12-14
Tilia euchlora Zidenice cm, zemni bal

pas uliéniho stromofadi na ul.

Krokova
dub letni, 3 1106 Vk 3x pfesazovana, ok 12-14
Quercus robur ,Fastigiata“ Zidenice cm, zemni bal

pas topolll dél Zelezni¢ni trati
jirovec pletovy, 2 1089/1 Vk 3x pfesazovana, ok 12-14
Aesculus x carnea Zidenice cm, zemni bal
ofeS$ak kralovsky, 2 1089/1 Vk 3x pfesazovana, ok 12-14
Juglans regia Zidenice cm, zemni bal

Vysvétlivky: Vk — vysokokmen, ok — obvod kmene

5. ZAVER

Stavba si vyzada pokaceni celkem 5 ks vzrostlych dfevin. Pokaceni dalSich 3 vzrostlych dievin
nebylo povoleno. Tyto budou muset byt béhem vystavby dostateCné ochranény.

Nahradni vysadba bude realizovana v rozsahu 10 ks dfevin.

6. PRILOHY

Vykaz pocti a vymeér je v ¢asti dokumentace F.3 Soupisy praci.
Umisténi nahradnich vysadeb.
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