

Naše zn. 243/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 1/1

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vyřizuje Lenka Koštířová
Telefon +420 972 422 242
E-mail kostirol@spravazeleznic.cz
Datum 04. 01. 2022

INFORMACE č. 1 (doplnění) Zadávací dokumentace k VZ 65021124 „Oprava GPK v úseku Mariánské Lázně – Lipová u Chebu“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (č. j.: 24371/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 23. 12. 2021) na základě dotazu účastníka:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, níže zasílám dotaz:

A.1.1. Úprava GPK v úseku ŽST Mariánské Lázně-Lázně Kynžvart mimo(km 424,340 - 431,639) V soupise prací pro výše uvedený stavební objekt v položce č.4 jsme našli chybu v celkovém součtu délky pro provedení Přesná úprava GPK koleje směrové, kdy v soupise je uveden celkový součet 10,764 km. Při tom ve výčtu dílčích kilometru a následné sumarizaci dochází k špatnému započtení délky z úseku ŽST. Mariánské Lázně 7SK – kdy výpis udává číslo 399m, následný součet však započítává číslo 319m. Může zadavatel vysvětlit, případně opravit tento rozdíl mezi těmito hodnotami.

Pokud bude upravovat výměru položky č.4 na 10,824km, upozorňujeme, že je nutno opravit množství i v položce č. 7. děkuji

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

V rozpočtu u zakázky **65021124_Oprava GPK v úseku Mariánské Lázně – Lipová u Chebu** došlo k administrativní chybě při součtu v části A.1.1 – Úprava GPK v úseku ŽST Mariánské Lázně-Lázně Kynžvart mimo (km 424,340 – 431,639). U položky č.4, kdy v popisu u 7SK je uvedena dl.399,0 m, bylo při součtu přičteno 339,0 m. Tímto vznikl rozdíl 60,0 m. Dotazující se účastník uvádí, že bylo místo 399,0 m započteno jen 319,0 m. Zde došlo k přehlédnutí, neboť bylo započítáno 339,0 m. Na základě připomínky byl rozpočet opraven, ke změnám došlo u položky č. 4 navýšením ceny a tím i u související položky č.7.

Na základě výše uvedeného bylo provedeno doplnění Soupisu prací s výkazem výměr. Dále ve Výzvě k podání nabídky dochází ke změně znění ustanovení čl. 5.3, a to následovně:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **19,629 mil. Kč** (bez DPH).

Výše uvedenými opravami zadavatel vydává doplněnou přílohu Zadávací dokumentace:

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna č.1

Cenová nabídka musí být zpracována s ohledem na tuto aktualizovanou přílohu Zadávací dokumentace. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti výběrového řízení.

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č. j. 24371/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 23. 12. 2021) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení.

.....
Tomáš Helcl, DiS.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Příloha:

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna č.1