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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Zakladni udaje stavby

» Nazev stavby:
Velim - Pori¢any, BC

+ ISPROFOND:
521 312 0002

* Misto stavby:
Zelezniéni trat Kolin — Praha, tsek Velim — Pofi¢any — Cesky Brod

« TUDU:
150130, 150132, 1501Q1

o Katastralni uzemi:
Velim, Cerhenice, Dobfichov, Pecky, Velké Chvalovice, Tatce, Hofany u Pofi¢an, Pofi¢any

Vv,

pro projektovou &innost, resp. v ¢asti E.05.2 Majetkopravni ¢ast.

+ Predmét dokumentace:
Pfedmétem je trvald zména dfive dokoncené stavby celostatni drahy mezindrodniho vyznamu.
Stavba bude uZivana k provozovéani vefejné osobni, nékladni a kombinované dopravy. Jed o liniovou
Zelezni¢ni stavbu, obnovu a rekonstrukce zelezni¢ni trati.

Jedna se o celostatni drahu dle kategorii drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen DSP).

«  Sirsi vazby:

Stavba spociva v zajisténi komplexu staveb a technologickych zafizeni s cilem zamezeni snizovani
rychlosti a tim zkraceni prepravni doby, zajiSténi parametr(i interoperability, zvySeni spolehlivosti a
bezpe&nosti provozu, rekonstrukce stavebnich a technologickych &asti v rozsahu daném Smérnici GR &.
16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sit¢é CR, &.j.: 3790/05-OP (dale
,Smérnic GR &. 16/2005) a uvedeni v8ech sougasti infrastruktury do normového stavu, aby bylo zaji§téno
zvyseni bezpecnosti a plynulosti dopravy.

Jedna se o kategorii drahy P3/F1 podle TSI INF, sou¢ast mezinarodni sité TEN-T.

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 520

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 501

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 010
A.1.1.  Udaje o stavebnikovi

« Stavebnik/objednatel:
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

se sidlem Praha 1, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
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zapsand v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vliozka 48384

» Kontakini adresa/adresa stavebnika/objednatele pro dorucovani pisemnosti:
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

« Nadfizeny organ stavebnika/objednatele:
Ministerstvo dopravy

NabreZi L.Svobody 12
110 00 Praha 1

A.1.2. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
o Zpracovatel projektu:

Uéastnici spoleénosti ,,SP + SEU_VelPo_DSP“ zalozené Smlouvou o spole¢nosti ze dne 04. 05.
2018

SUDOP PRAHA a. s.
se sidlem: Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349
zapsanda v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 6088
jako ,,Spravce“ a ,,Spolec¢nik 1
a
SUDOP EU a.s.
se sidlem: OlSanskéa 1a, 130 80 Praha 3
ICO: 05165024, DIC: CZ05165024
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 21645
jako ,,Spoleénik 2

o Zastoupeny spolecnosti:
SUDOP PRAHA a. s.

se sidlem: Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349
na zakladé Smlouvy o spolec¢nosti a PIné moci ze dne 04. 05. 2018

» Kontakini adresa/adresa zhotovitele pro dorucovani pisemnosti:
SUDOP PRAHA a. s.

Olsanska 10, 130 80 Praha 3

* Hilavni inZenyr projektu (HIP):
Ing. Milo§ Krames

6/29



Velim — Pofi¢any, BC
@ PRAHA PS 15-02-42 ZST Pofric¢any, uprava kamerového systému

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyrt a technikd ginnych ve vystavbé
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, €.0006917

» Projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace:
Konkrétni projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace jsou uvedeni na rozpiskach téchto
¢asti. Jejich identifikace a odborna pfislusnost jsou uvedeny na této dokumentaci, spolu s otiskem jejich
autoriza€niho razitka. Pro velky rozsah celé projektové dokumentace zde nejsou jednotlivé vyjmenovani.

Obdobné zde nejsou vyjmenovani projektanti s opravnénim podle zvlastnich predpisu
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dokumentace byla zhotovena na zakladé podkladi predanych zadavatelem a dale doplfujicich
prizkum (mistnich Setfeni) a zavéra z projednani dokumentace v pribéhu jejiho zpracovani.

2.1

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,

zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni viady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlasSka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhladka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

a dalsi (vS8e v aktudlnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakonu. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici predpisy SZDC

Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regiondlnich,

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soucasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZDC ¢&. 35 — kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;
Pfedpis SZDC Zam1 o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfFi provozovani drahy a drazni
dopravy,

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpec€ovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systémi
zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového termindlu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich pfejezdech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydani |

27150/2017-SZDC-0O14 Zakladni technické specifikace dalkovych kabeld (DOK) a jejich
prisluenstvi v telekomunikaéni siti SZDC

8/29
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«  5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

«  Predpis SZDC S3 Zelezni¢ni svréek,

«  Predpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek,

«  Predpis SZDC Bp1 Pfedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

«  Predpis SZDC Zam 1 Ptedpis o odborné zplsobilosti zaméstnancti Spravy Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace,

e adalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy — Revize elektrickych zaFizeni

«  CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochrannd opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

+ CSNEN50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaFizenich

+ CSNENS50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Céast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

«  CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpec€ovaci systémy

«  CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v prenosovych zabezpecovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

«  TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy

«  TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

«  TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojli a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.4 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

V ramci tohoto PS doSlo oproti pfedchozimu stupni projektové dokumentace k upfesnéni rozsahu tohoto
PS a dale upfesnéni technického feseni.

2.6 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni P (Projekt stavby) v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb.
(Vyhladka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC
€.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na zZelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich),
véetné dalSich dodatku a doplfik{ platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prib&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).

2.7 Souvisejici provozni a stavebni objekty

9/29
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ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

Mistni kabelizace

PS 11-02-11
PS 13-02-11
PS 15-02-11

Rozhlasové zarizeni

PS 11-02-21
PS 12-02-21
PS 14-02-21
PS 15-02-21

ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace
ZST Pecky, Uprava mistni kabelizace
ZST Poti¢any, mistni kabelizace

ZST Velim, Uprava rozhlasového zafizeni
Zast. Cerhenice, rozhlasové zafizeni

Zast. Tatce, rozhlasové zafizeni

ZST Pofigany, tprava rozhlasového zafizeni

Integrovana telekomunikacni zafizeni

PS 10-02-31

Velim-Pofi¢any, Uprava telefonnich zapojovact

Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace

PS 11-02-41
PS 12-02-41
PS 12-02-42
PS 13-02-41
PS 13-02-42
PS 14-02-41
PS 14-02-42
PS 15-02-41
PS 15-02-42

ZST Velim, doplnéni kamerového systému
Odb. Cerhenice, EZS

Odb. Cerhenice, kamerovy systém

TNS Pecky, NTS 22kV, kamerovy systém
TNS Pecky, uprava EZS

Odb. Tatce, EZS

Odb. Tatce, kamerovy systém

ZST Pofi¢any, tprava EZS

ZST Poti¢any, Gprava kamerového systému

Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel

PS 10-02-51
PS 10-02-52
PS 10-02-53

Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC
Velim-C.Brod, DOK a TK
Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.

Informacni systém pro cestujici

Jina sdélovaci zafizeni

PS 11-02-71
PS 12-02-71
PS 14-02-71
PS 15-02-71

PS 10-02-91
PS 10-02-92
PS 12-02-91
PS 14-02-91
PS 15-02-91

ZST Velim, informaéni systém pro cestuijici

Zast. Cerhenice, informacni systém pro cestujici

Zast. Tatce, informacni systém pro cestujici

ZST Pofi¢any, Gprava informaéniho systému pro cestujici

Velim-Pofic¢any, Uprava pfenosového systému
Velim-Poti¢any, Gprava DDTS ZDC

Odb. Cerhenice, sdélovaci zarizeni

Odb. Tatce, sdélovaci zafizeni

ZST Poti¢any, sdélovaci zafizeni

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT

Dispecerska Fidici technika

PS 00-03-11

ED Praha, dopIinéni DRT
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« PS12-03-11  Odb. Cerhenice, DRT
. PS 13-03-11  TNS Pecky, NTS 22kV, DRT
. PS 14-03-11  Odb. Tatce, DRT
. PS 15-03-11  ZST Poficany, STS 22kV, DRT
. PS 15-03-12  ZST Pofi¢any, zhlavi Kolin, TS 22/0,4kV, DRT
. PS 15-03-13  ZST Pofi¢any, zhlavi Praha, TS 22/0,4kV, DRT

Silnoprouda technologie trak¢énich napéjecich stanic

PS 13-03-33

TNS Pecky, NTS 22kV, technologie

Technologie transformacnich stanic vn/nn

PS 12-03-51
PS 14-03-51
PS 15-03-51
PS 15-03-52
PS 15-03-53

Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie

Odb. Tatce, TS 22/0,4kV, technologie

ZST Pofigany, STS 22kV, technologie

ZST Poficany, zhlavi Kolin, TS 22/0,4kV, technologie
ZST Pofigany, zhlavi Praha, TS 22/0,4kV, technologie

Silnoproudé technologie elektrickych stanic 6 kV, 50 Hz pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni

PS 12-03-61
PS 14-03-61
PS 15-03-61

Odb. Cerhenice, STS 6/0,4 kV, technologie
Odb. Tatce, STS 6/0,4 kV, technologie
ZST Pofigany, STS 6/0,4kV, technologie

OSTATNi TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Osobni vytahy, schodistové vytahy

« PS11-04-11  ZST Velim, vytahy na nastupisté
INZENYRSKE OBJEKTY
NASTUPISTE

« SO 11-12-01  ZST Velim, Upravy nastupisteé

. SO 12-12-01  Zast. Cerhenice, nastupisté

. SO 14-12-01  Zast. Tatce, nastupisté

« SO 15-12-01 ZST Pofigany, nastupisté

MOSTY, PROPUSTKY A ZDI

SO 11-20-01

ZST Velim, Zel. most (podchod) v ev.km 355,800

OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY
KABELOVODY, KOLEKTORY

SO 15-40-01

ZST Poti¢any, kabelovod v km 371,020

POZEMNIi STAVEBNi OBJEKTY A TECHNICKE VYBAVENIi POZEMNICH OBJEKTU
POZEMNi OBJEKTY BUDOV

SO 11-61-01
SO 12-61-01
SO 12-61-02
SO 13-61-01

ZST Velim, objekty vytahti na nastupisté

Zast. Cerhenice, stavebni Upravy VB pro sdélovaci zafizeni
Odb. Cerhenice, technologicky objekt

Pecky, upravy a technologicky objekt 22 kV
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SO 14-61-01

Odb. Tatce, technologicky objekt

SO 15-61-01  ZST Pofi¢any, tprava VB pro technologii

SO 15-61-02  ZST Pofi¢any, zhlavi Kolin, technologicky objekt
SO 15-61-03  ZST Pofi¢any, zhlavi Praha, technologicky objekt
SO 15-61-04  ZST Pofi¢any, Upravy objektu trafostanice

ZASTRESENI NASTUPIST, PRISTRESKY NA NASTUPISTICH

+ SO 11-62-01
+ SO 12-62-01
+ SO 14-62-01
SO 15-62-01

ORIENTACNI SYSTEM

SO 11-64-01
SO 12-64-01

ZST Velim, Uprava zastfe$eni nastupisté

Velim-Pecky, Uprava zastfeSeni podchodu v ev.km 359,175
Zast. Tatce, nastupistni pristfesky

ZST Pofigany, Upravy zastfe$eni nastupisté

ZST Velim, Gprava orientadniho systému
Zast. Cerhenice, orientaéni systém

e SO 14-64-01 Zast. Tatce, orientac¢ni systém

+ SO 15-64-01 ZST Pofigany, tprava orientaéniho systému

TRAKCNi A ENERGETICKA ZARIZENI
TRAKCNI VEDENI

« SO 15-71-01  ZST Poftigany, tGprava TV
« SO 15-71-02 ZST Potigany, Gprava pfipojeni SpS Pofitany

« SO 15-71-03 ZST Pofigany, provizorni prevéseni ZOK Poti¢any
ROZVODY VN, NN, OSVETLENi A DALKOVE OVLADANi ODPOJOVACU

SO 11-76-01  ZST Velim, podchod v ev. km 355,800, Gprava rozvodu nn a osvétleni
SO 11-76-02  ZST Velim, Gprava rozvodu nn a osvétleni

SO 12-76-01  Velim-Pecky, Uprava rozvodu vn 6kV

S0 12-76-02 Odb. Cerhenice, pfipojka nn

SO 12-76-03  Odb. Cerhenice, rozvod nn a venkovni osvétleni

SO 12-76-04 Odb. Cerhenice, DOUO

SO 12-76-05 Zast. Cerhenice, Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 14-76-01  Pecky-Pofi¢any, uprava rozvodu vn 6kV

SO 14-76-02  Pecky-Tatce, rozvod vn 22kV

SO 14-76-03  Tatce-Pofi¢any, rozvod vn 22kV

SO 14-76-04 Odb. Tatce, rozvod nn a venkovni osvétleni

SO 14-76-05  Odb. Tatce, DOUO

SO 14-76-06  Zast. Tatce, Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 15-76-01  ZST Potigany, Gprava pripojky vn 22kV

SO 15-76-02  ZST Potigany, rozvod vn 22kV

SO 15-76-03  ZST Pofigany, Uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 15-76-04  ZST Pofi¢any, tprava DOUO a navésti pro elektricky provoz
SO 15-76-05 ZST Pofi¢any, Gprava osvétleni zastfe$enych nastupist

SO 16-76-01  Zast. KluCov, osvétleni provizorniho nastupisté

VNEJSI UZEMNENI

SO 13-78-01

TNS Pecky, NTS 22kV, vnéjSi uzemnéni
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3 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé se v Zelezni¢ni stanici Poficany nachazi stavajici kamerovy systém. Jedna se o IP
kamerovy systém s kamerami na nastupistich, osvétlovaci vézi a v podchodu. Jsou zde 2 ulozisté
kamerového systému (32 a 16 kanall), které se nachazi ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové.
Trasy k osvétlovaci vézi, na nastupisté a do podchodu jsou vedeny optickymi kabely v mikrtotrubi¢kach a
HDPE trubkach do rozvodnych kamerovych skfini, ze kterych jsou pak kamery napojeny pomoci FTP
kabelti. Napajeni je Fe$eno kabely CYKY 3Jx2,5 z rozvadéde ve sdélovaci mistnosti. Celkem se v ZST
Pofi¢any nachdzi 35 ks IP kamer.
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4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z divodd vizuélni kontroly,
ochrany majetku pfed poskozenim ¢&i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan na technologii IP
s kompresi H.265 nebo novéjSi. Pro komplexni feSeni monitorovani pozadovaného prostoru bylo
navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které monitoruji situaci na prodlouzené ¢asti nastupisté a
v jednotlivych objektech STS. Vramci tohoto PS bude provedena Uprava kamerového systému na
osvétlovaci vézi v souvislosti s posunem této véze.

Kamerovy systém je navrzen pomoci optickych kabell, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a vylouci rusivé
vlivy.

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer na nastupisti bude vyuzito stavajici kamerové ulozisté v této
lokalité. Dohledové pracovisté je umisténo na CDP Praha. Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer
v energetickych objektech bude vyuzito kamerové ulozi§té v NTS 22kV Pecky.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na nastupisti, na pfesunuté osvétlovaci vézi a v objektech trafostanic.
Budou monitorovat nastupistni hrany a vnitfni technologii rozvoden. IP kamery budou umistény na
zavésu pomoci konzol (drzak( kamery). Konzoly pro IP kamery jsou souc¢asti tohoto PS.

Umisténi a poc¢et IP kamer a dalSich prvk( kamerového systému:

» 2x pevna IP kamera — kamery umistény na samostatnych stozarech na prodlouzené ¢asti
1.nastupisté, sledujici nastupistni hrany;

e 2x pevna IP kamera — kamery umistény v TO na prazském zhlavi, sledujici prostory
silnoproudé rozvodny;

» 2xpevna IP kamera — kamery umistény v TO na kolinském zhlavi, sledujici prostory
silnoproudé rozvodny;

» 2x pevna IP kamera — kamery umistény ve stavajici trafostanici u VB, sledujici prostory
silnoproudé rozvodny;

U jednotlivych kamer na samostatnych stoZzarech budou umistény kamerové skiiné ,KS®, které budou
slouzit pro pfipojeni kamer. V kamerovych skfinich ,KS* budou ukoneny optické kabely a napajeci
kabely. V kamerové skfini bude na DIN listu osazen pramyslovy switch s POE napajenim pro napéjeni
kamer, napdjeci zdroj a prepétové ochrany. Jednotlivé kamery budou z kamerové skfiné KS napojeny
datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45 zapojenymi pres prepétové ochrany do primyslového
switche.

Rozvodna kamerova skfin bude vybavena zamkem a kontrolovana dvefnim kontaktem. Dvefni kontakt
bude integrovan do systému DDTS. Kontakt bude pfipojen pfes N/I N/O vstup do aktivniho prvku
(primyslovy switch, mediakonvertor).

PrisluSenstvi kamerového systému (opticky rozvadéc, switch, prevodniky a dal§i) bude umisténo v
nové 19 skfini 47U, ktera bude umisténa ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti. Napéjeni
kamerového systému bude ze silového rozvadéce umisténého ve sdélovaci mistnosti.

Kamery na nastupiStich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem. VySkové
umisténi vdech kamer musi vyhovovat pozadavkam TSI PRM 2008/164/ES, odst. 4.1.2.8.
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Kamery musi byt umistény tak, aby nenaru$ovaly viditelnost navéstidel zabezpecovaciho zafizeni.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smeérovani jednotlivych kamer je nutné provést pohledové
kamerové zkousky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupct budouciho uzivatele zafizeni.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

» mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni;
» ochrana v8ech metalickych vstupl jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym prepétim

4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

Nové IP kamery umisténé ve venkovnich prostorach budou pfipojeny pomoci optickych kabeld OK 4vl.
SM.

K pevnym IP kameram na nastupisti bude pouzita metoda mikrotrubi€kovani pro snadnéjSi manipulaci
s optickymi kabely. Kabely budou vedeny v kabelovém Zzlabu a HDPE trubce. Optické kabely budou
ukon€eny ve venkovni klimatizované skfini ve standardnim rozvadéci pro optické kabely. Na strané
kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukonceny optickymi konektory v malém optickém rozvadéci
pro 4 vldkna, ktery bude vrozvadéCovych skriftkach umistén spole¢né s primyslovym switchem
(mediakonvertorem), zdrojem pro napojeni kamer a prepétovymi ochranami. Kamery budou
s kamerovymi skfinémi ,KS* pfipojeny metalickymi kabely.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek poloZzenych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a ukonceni
optického kabelu bude provedeno rovnéz v ramci tohoto PS.

Kamery umisténé ve vnitfnich prostorach nebo na plasti budov budou pfipojeny pomoci metalickych
datovych kabell FTP cat.6 (data i napajeni).

V ramci tohoto PS bude provedena demontaz dvou stdvajicich kamer na osvétlovaci vézi OV ¢.9. Tato
véz bude vramci stavby demontovana a presunuta smérem ke stavajicimu néstupisti. Demontované
kamery budou pfesunuty do nové polohy (na posunutou OV &.9). Trasa OK a napajeni k této vézi bude
zachovana a v prostoru pfed novym umisténi OV bude trasa HDPE, mikrotrubicky a napajeciho kabelu
naspojkovana na stavajici trasu. Do mikrtotrubicky 10/8 bude nové zafouknut OK 4vl. SM. Bé&hem
vystavby musi byt stavajici trasa ochranéna aby nedo$lo k poSkozeni ochrannych trubek a napajeciho
kabelu CYKY 3Jx2,5.

4.3 Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer ve venkovnich prostorach na samostatnych stozarech bude provedeno ze
silového rozvadéce, ktery bude umistény ve sdélovaci mistnosti ve VB. V rozvadécich se navrhuje jisti¢
6A s proudovym chrani¢em. Pro napajeni kamer bude pouzit kabel CYKY 3Jx2,5, ktery bude ukoncen
v kamerové skfini. V kamerovych skfinich bude umistén spinany napdjeci zdroj 230V/48V(24V) a
prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené z kamerovych skfini pak budou napajeny pomoci
metalického datového kabelu LAM TWIN FTP-R z PoE portu v primyslovém switchi.

U v8ech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach budou doplnény pfepétové ochrany na datovy
kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

Kamery umisténé uvnitf nebo na objektech budou napajené pomoci PoE po datovém metalickém kabelu
FTP cat.6.
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4.4 Ukonceni kabell a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet pres
datovy prepina¢ do lokélniho ulozisté (serveru). Zdznam obrazu z jednotlivych kamer bude nasledné
dostupny po DTS pomoci pfenosového systému.

Pienos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovité DDTS ZDC
zplisobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro
monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit dohledové pracovisté DDTS
ZDC. Dohledové pracovisté bude monitorovat a pfijimat alarmni hlaSeni z vybranych signali
poskytovanych v SNMP. Zejména alarmni hlaSeni o manipulaci s kamerou, jeji zakryti, atd.

4.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zaznamu z novych kamer na prvnim nastupisti bude pouzito stavajici ulozisté kamerového
systému ve sdélovaci mistnosti ve VB. Pro ukladani zaznamu z kamer umisténych v energetickych
objektech bude pouzito nové ulozisté vybudované v objektu NTS 22kV Pecky (budovino vramci
souvisejiciho PS).

Dohled nad kamerami energetickych objektti bude na stavajicim ED SZDC Praha Kfenovka. Dohled nad
kamerami na néstupisti bude z CDP Praha. Dohledova pracovisté jsou stvajici, v ramci tohoto PS budou
doplnéna (SW pfip. i HW) tak, aby bylo mozno dohliZzet nové budované kamery v tomto PS.

4.5.1 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o ochrané
osobnich Gidaji pro provoz kamerovych systému se zaznamovym zafizenim a jejich registraci na Uradu
pro ochranu osobnich Udaju. Jde predevsim o:

e Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

* Dobu uchovavani zadznama — max. 168 hodin;

«  Vymaskovani zabérd objektd, které nejsou v majetku SZDC a CD;

« Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informaénimi tabulkami schvaleného vzoru.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude pomoci
prenosového systému a dalkové optické kabelizace.

IP adresy véech kamer a kamerového uloziété bude pridélovat vyhradné SZDC s.o., Odbor automatizace
a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14 v dostate€ném predstihu pred
zahajenim montaze.

Pfed ukon¢enim stavby musi dodavatel dodat spravci systému (SSZT) a na O14 vypis v8ech konfiguraci
a pFistupova hesla nejvyssi drovné ke vSem dodavanym zafizenim.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaélenén do Kontrolné analytického centra
(KAC). Do KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost s dopravni situaci.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na kamerové
systémy“ vydany odborem O14, dne 23.2.2018 (&.j. 17453/2018-SZDC-O14). Zarovei kamerové systémy
na prejezdech musi splfiovat Technické specifikace ,Kamerové systémy na Zelezni¢nich pfejezdech,
Vydani 1.“ Cislo 1/2014-SZ.
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4.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Venkovni kamery budou umistény izolované
v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovidté plati v dobé& zpracovani projektu
stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace kamerového serveru a
PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér zhotovitelem.

Kamerovy systém musi splfiovat pozadavky uvedené jako pfiloha dopisu &.j. 18453/2018-SZDC-O14,
+Zakladni technické pozadavky na kamerové systémy, 1. Aktualizace".

4.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

* Min. obrazové rozliSeni 3 MPix a vysSi

» Svételna citlivost 0,01 Ix ¢ernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny méd

* Rezim den/noc

» Videodetekce pohybu

* Maskovani privatnich zén

* Komprese — H.265, H.265+

e Snimky za vtefinu —min. 1-25 programovatelné

« Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

*  Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napéjeni —PoE

« Kryti IP 66, antivandalni provedeni

» Provozni teplota -30°C az 60°C

* Mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni

« Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a
indukovanym prepétim

Specifikace pevné kamery se muze lisit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.7 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montdzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena uzka
koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace, informaéniho
systéemu, zabezpecovaciho zarizeni a venkovniho osvétleni v této Zeleznic¢ni stanici.

Je nutné respektovat zakon 101/2000 Sb. a smérnici SZDC &.97 o ochrané osobnich Gdaj pro provoz
kamerovych systémii se zaznamovym zafizenim a jejich registraci na Ufadu pro ochranu osobnich tidaj.
Jde predevsim o:

*  Opréavnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zaznamu a sledovéani on-line;
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* Dobu uchovavani zadznama — max. 168 hodin;
«  Vymaskovani zabéru objektu, které nejsou v majetku SZDC a CD;
* Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného vzoru.

Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové kamerové
zkous$ky za pfitomnosti a vyjadfeni kompetentnich zastupct budouciho uZivatele zafizeni.

V pfipadé instalace kamerového systému na zafizeni ve spravé SZDC je bezpodmineén& nutné
respektovat vechny podminky vydané OAE jako pfiloha k dopisu &.j. 18453/2018-SZDC-0O14, ,Zakladni
technické pozadavky na kameroveé systémy, 1. Aktualizace".
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5 OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

5.1

Zakladni pozadavky na sdélovaci zarizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranic¢ek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5 m)
Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznadit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5 m)
Detaily tykajici se pouzivani markerd jsou k nalezeni v dopisu ¢.j. 47099/2014-O14

Veskerou strukturovanou kabelaz je nutné budovat dle platnych technickych norem a doporuceni
vyrobct v min. kategorii 5e.

Detailné oznacovat vSechny porty switchl i zasuvek strukturované kabeldze, oboustranné
oznacovat v8echny patch cordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové rozvody
véetné pospojeni a prepétovych ochran, dusledné vyuzivat moznosti organizatord kabeld a
vSechny délky dostupnych patchcordu tak, aby ve skfinich nebyly zbyte¢né dlouhé rezervy
Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadéci

Detailné popisovat vS§echny Spicky zafezovych konektoru a strikiné oddélovat datové a telefonni
rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

Veskeré vnéj§i prostupy rozhlasovych a datovych rozvodl z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozar( musi byt ulozeny v chrani€kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune¢nimu zafeni musi byt UV stabilni
v 8edém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

Veskera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu zareni,
pfipadné vandalum

Sdélovaci zafizeni musi umozfiovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umozfiovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni zafizeni
pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.

5.2 Specifické pozadavky pro vybrané sdélovaci zarizeni

Rackové skiiné

19" provedeni velikosti 800x800 perforovana, v pripadé potfeby 800x1000 (Sifka x hloubka)
VySka min. 45U

Konstrukce svafovana ramova (min. 1,5mm ocelovy plech)

Nosnost min. 500kg

IP kryti min, IP 30 (pro vnitfni pouziti)

Dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirani dvefi 180°

Kabelovy management pro vedeni kabelizace (vertikalni vyvazovaci plastové kandaly) min. rozmér
80x60
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Veskeré vyse uvedené poZadavky musi byt v souladu se schvalenymi piedpisy, smeérnicemi a
technickymi specifikacemi SZDC a musi respektovat jiz schvalené technické podminky zafizeni, které
byly stanoveny na zakladé ovérovaciho provozu a nasledného schvaleni zafizeni.

5.3 Programové vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty feSici nastaveni,
logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou pfesné
definovany nazvy programovych c¢asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu vyuzivani
danych programovych ¢&asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednozna¢né uréeny jednotlivé
programové ¢asti kazdého programu, na které budou platné rizné arovné vyuzivani provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb déale rozvijet a upravovat programové €asti tykajici se
logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualiza¢nich systému( nebude vSak zasahovat do knihoven ¢&i celki
feSicich komunikacni protokoly. Provozovatel mlze provadét programové Upravy v zaru¢ni dobé pouze
se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti treti strané i pouzit zadné programové casti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych &asti nevznika provozovateli narok na
licen¢ni kli¢e potfebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametra (vypis miZze byt elektronicky) a pfistupova hesla nejvyssi drovné.

IP adresy pfidéluje vyhradné SZDC s.o., Odbor zabezpedovaci a telekomunikaéni techniky (O14), od
kterého si je dodavatel vyzada v dostate€ném predstihu prfed zahajenim montaze.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU

6.1 Prostiedi

Vnitni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-3.
VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych Casti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpusobud ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

e Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normdlnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySen4 tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 ZASADY ZAJISTENI POZARNi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecénosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektl je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisti (vyhlagka 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612 a
norem navazujicich. Hodnoceni poZzarni bezpecnosti dale vychazi zustanoveni § 41 vyhladky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni®) a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
(vyhlaska ,,O technickych poZadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splfiuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisd poZarni ochrany. Stavbou neni ohroZzena poZarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni téchto
jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zzelezni¢ni trati je pod troleji trakéniho
vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz plati u
nového zausténi kabeladze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi pozarnimi Useku.
Pozadovand pozarni odolnost EI 60C.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby SZDC, dale prislusny vefejny Utvar
Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.
JPO HZS SZDC je opravnéna na zékladé zmény .1 k normé CSN 34 3109 provadét vypnuti trolejového
vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pfipadé kdy dochazi k
vytvoreni novych prostupll obvodovou sténou &i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ceskych
technickych norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelng& oznaden
Stitkem (alespon na jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,
b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Cisla
c) datu provedeni,
d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.
2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti

popf. pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznaenim v pfislusné vykresové
dokumentaci skute¢ného provedeni ulozené jako sou¢ast dokumentace pozarni ochrany
u provozovatele

4. V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sé&drokartonovym
podhledem), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim.

5. PFi vedeni volné ulozenych kabell sdélovacich a zabezpe€ovacich pfi zajisténi
dalkového ovladani zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich
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navaznych technologii doporuCujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf.
pozadavky na chrani¢ku reakce na ohen B (s1, d0).

Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v prdvodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky - doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli technologie
pred zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici poZadované vlastnosti z PBR napf. prohlaeni o shodé&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

- Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavku
vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozérnich ucpavek a tésnéni.

7.1 Pozarni bezpecnost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpis a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist v rozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni
opatfeni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici &. 56. Realizaéni firma zajisti, Ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéana hygienicka a stanovena bezpecnostni

opatfeni.
7.2 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

a.) Prijezdové komunikace

V rdmci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektam.

Béhem provadéni Gprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektim zajistén
pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektlim zajiStén pfistup do
jednotlivych lokalit hasi¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpeceni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotCenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003) pozarni
voda nezajistuje. Jedna se o zajisténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moznosti vstupu do vefejné telefonni
sité.
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d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmés o zmény stavby Il.), bez
zmény velikosti pozarné otevienych ploch. Vramci této stavby nedochazi, ale k zadnym zmeénam i
stavajicich vzdalenosti a dokumentd.

e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stdvajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjSi zdsahové cesty
nemeéni a ani nepozaduiji.

f.) Hasebni prostiredky

Stévajici technologické provozy v objektech jsou jiZz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pifenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Ptevazné se jedna o PHP sn&hové S 5.

g.) Zavérecné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, splfiuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni bezpecnosti. Stavbou neni ohrozena
pozarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych
jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni téchto jednotek
specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabeld do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvy$e El 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby, pfipadné prfislusny vefejny dtvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpecnosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni fizeni). V zadném ztechnologickych objektd neni normou pozadovéana
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zarizeni EPS.

Normy a pfedpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpec¢nost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 730804 ...Pozarni bezpecénost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢na ustanoveni (04/2009)
« (€SN 73088 ...PBS - Obsazeni objektd osobami
+ CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
« CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
« (CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
« CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostfedi pro el. zaFizeni
«  TNZ 342612 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Ochrana zabezpedovaciho zafizeni

pred pozarem.*
Normy souvisejici:
e zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl
» vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjsich predpist)
e VyhlaSka MD ¢&.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, kterou se vydava stavebni a

technicky fad drah.
e VyhlaSka ¢.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu
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e VyhlaSka ¢. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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8 ZIVOTNi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dal§imi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpaditl je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k naklddani s odpady.
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9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predev§im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na rdznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpGsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikacnich predpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

e ZAM 1 — Pfedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancl Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén ¢. 1 a 2;

. Bp1 - pfedpis 0 bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci

e T4 - provoz technickych zafizeni datové sité

«  T10 - Udrzba a opravy televiznich zafizeni

e T31 —udrzovani sdélovacich a zabezpec€ovacich kabell

+  T35-udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacénich a poZarni signalizace

Ptisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpeénym dotykovym proudem

«  CSN 332160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 - Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecCovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
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10 OSTATNI

10.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce zelezni¢ni stanice v rdmci dané stavby, bude nutno
tuto skutecnost podfFidit stavebnim postupdm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naru$en provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

10.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelnd pro dal§i moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na ndhradni dily. Musi byt
provedena se Uzkd koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacéniho systému, zabezpe€ovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezniénich
stanicich.

Pred zapoCetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopl jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vytyceni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

10.3 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motor( musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

»  Ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odrezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit pfebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho findlni tpravu povrchu

»  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a vodicu,
stavebnich natéri, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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SUDOP Velim — Pofigany, BC
MA\PRAHA ?

PS 15-02-42 ZST Pofiéany, uprava kamerového systému

11 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

11.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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