




PO PŘIPOMÍNKÁCH 05/2020

Revize č.:	Datum:	Popis:

Investor, objednatel :  Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9			Souprava č.:	
Generální projektant:  Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno				
Hlavní inženýr projektu:  Mgr. Radek Böhms	Odpovědný projektant PS: Ing. Tomáš Derka	Vypracoval: Ing. Tomáš Derka	Kontroloval: Ing. David Bobál	
STAVBA: ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice			Stupeň dok.: DUR	
			Zak. číslo: 19-024-10-513	Datum: 01/2020
SO/PS: SO 01-18-01: Mosty u Jablunkova, provizorní komunikace k RRH BTS 376			Číslo části: D.2.1.8	Příloha č.: 03
PŘÍLOHA: POŽADAVKY NA VÝKON NEBO FUNKCI			Měřítko: -	

Požadavky na výkon nebo funkci				
D.2.1	Inženýrské objekty			
Položka	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku [Kč]
SO 01-18-01	Mosty u Jablunkova, provizorní komunikace k RRH BTS 376	<p>Předmětem tohoto inženýrského objektu je výstavba provizorní komunikace k základu stožáru BTS. Tato provizorní komunikace bude sloužit pro přístup stavební mechanizace potřebné k vybudování základu stožáru BTS a jeho technologického domku. Provizorní komunikace se nachází na drážním pozemku.</p> <p>Provizorní komunikace je navržena v základní šířce jednoho pruhu 3,50 m. Odpojuje se z lesní cesty a je vedena ve sklonu 12 % příčně přes betonovou zeď zajišťující patu svahu drážního tělesa. Těleso provizorní komunikace bude vrstvena z vhodné zeminy, přičemž její vozovka uložená na provizorním náspu bude nezpevněná ze štěrkodrti. Vybudovaná komunikace bude umožňovat otáčení vozidel pomocí couvání, tj. triangel umístěný před plochou pro výstavbu stožáru BTS tak, aby příjezd a odjezd byl ve velkém sklonu vždy jízdu vpřed.</p> <p>Po výstavbě základu stožáru BTS a přípravě pro osazení technologického domku bude provizorní komunikace v prostoru pod betonovou zdí zrušena a upravena pro autojeřáb, který bude osazovat stožár BTS. Po dokončené montáži dojde ke zpětné úpravě do původního stavu.</p>	Nutná koordinace s PS 01-14-31 Úprava BTS 376 Mosty u Jablunkova	