




DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI 12/2015


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
-----------------------	---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jan Nosek tel.: +420 296 154 221		Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
dokumentace pro územní rozhodnutí Stupeň: přípravná dokumentace		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	E. E.1 E.1.9
stř.S52-stavební tel.: 296 154 330	Stavební část Inženýrské stavby Kabelovody	
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
ing.Václav Křivánek		

Odpovědný projektant:		Podpis:	Název přílohy: SO 02-35-01 Lysá nad Labem – Čelákovice, Kabelovody							Změna:	
ing.Renata Vávrová										-	
Vypracoval:		Podpis:								Číslo příl.:	
ing.Renata Vávrová											
Skart. znak:	V20/2036	Datum:	12/2015								000
Počet formátů:	-	Měřítka:	-	IČD:	15	6563	05	01	09	00	