

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**

Název PS,SO : **Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330, plavební znaky**

Datum zpracování : **3.12.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-20-02.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu</b>								
		nová návěštní tabule do 2x2m upevněná na konstrukci (dodávka)	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
		nová návěštní tabule do 2x2m - montáž na konstrukci	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
		nová proměnná tabule vč. radarového čidla -dodávka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
		nová proměnná tabule - montáž vč. zprovoznění	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
		stávající tabule do 2x2m na konstrukci - demontáž	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
		stávající tabule do 2x2m na konstrukci - montáž	ks	15,000		0,000		0,00		0,00
		stávající tabule do 2x2m na konstrukci - posun znaku (demonáž a montáž)	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
		provizorní návěštní tabule do 2x2m upevněná na konstrukci (dodávka-pronájem)	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
		provizorní návěštní tabule do 2x2m - montáž	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
		provizorní návěštní tabule do 2x2m - demontáž	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
		Radarový odražeč - tyčový	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 1

## Výpočet výměr

Název stav: **Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)**

Název SO : **SO 02-20-02.2 Most v ev. km 6,330, Plavební znaky**

Datum zprac: 4.12.2015

Poř. číslo pol.	Název položky	Měrná jednotka	Množství
2		3	4
	<b>nová návěstní tabule do 2x2m upevněná na konstrukci (dodávka)</b>	<b>ks</b>	<b>8,000</b>
	<i>Pole 3</i>		4,000
	<i>Pole 4</i>		4,000
	<b>nová návěstní tabule do 2x2m - montáž na konstrukci</b>	<b>ks</b>	<b>8,000</b>
	<i>Pole 3</i>		4,000
	<i>Pole 4</i>		4,000
	<b>nová proměnná tabule vč. radarového čidla - dodávka</b>	<b>ks</b>	<b>2,000</b>
	<i>Pole 3</i>		1,000
	<i>Pole 4</i>		1,000
	<b>nová proměnná tabule - montáž vč. zprovoznění</b>	<b>ks</b>	<b>2,000</b>
	<i>Pole 3</i>		1,000
	<i>Pole 4</i>		1,000
	<b>stávající tabule do 2x2m na konstrukci - demontáž</b>	<b>ks</b>	<b>20,000</b>
	<i>Pole 3</i>		5,000
	<i>Pole 4</i>		5,000
	<i>Pole 3 - přesun</i>		5,000
	<i>Pole 4 - přesun</i>		5,000
	<b>stávající tabule do 2x2m na konstrukci - montáž</b>	<b>ks</b>	<b>17,000</b>
	<i>Pole 3</i>		6,000
	<i>Radarový odražeč - tyčový</i>		2,000
	<i>Pole 4</i>		9,000
	<b>stávající tabule do 2x2m na konstrukci - posun znaku (demonáž a montáž)</b>	<b>ks</b>	<b>8,000</b>
	<i>Pole 3</i>		4,000
	<i>Pole 4</i>		4,000
	<b>provizorní návěstní tabule do 2x2m upevněná na konstrukci (dodávka-pronájem)</b>	<b>ks</b>	<b>12,000</b>
	<i>Pole 3</i>		5,000
	<i>Pole 4</i>		5,000
	<i>Břehy</i>		2,000
	<b>provizorní návěstní tabule do 2x2m - montáž</b>	<b>ks</b>	<b>12,000</b>
	<i>Pole 3</i>		5,000
	<i>Pole 4</i>		5,000
	<i>Břehy</i>		2,000
	<b>provizorní návěstní tabule do 2x2m - demontáž</b>	<b>ks</b>	<b>12,000</b>
	<i>Pole 3</i>		5,000
	<i>Pole 4</i>		5,000
	<i>Břehy</i>		2,000
	<b>radarový odražeč - tyčový</b>	<b>ks</b>	<b>2,000</b>
	<i>Pilíř P3</i>		2,000