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B.1 Popis území stavby 

 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Trať Kralupy nad Vltavou (mimo) - Neratovice (mimo) je zařazena jako ostatní celostátní sítě a 
v místě soumostí je jednokolejná. Trať je elektrifikovaná napájecí stejnosměrnou soustavou 3 kV. 

Tato projektová dokumentace řeší opravu umělé stavby na této trati - mostní objekt v km 1,508, 
který převádí trať přes koryto a nábřeží řeky Vltavy. V daném úseku je trať zařazena do traťové 
třídy zatížení C3/50 (přípustná hmotnost 20 t na nápravu a 8 t na běžný metr). V dotčeném 
traťovém úseku je nejvyšší traťová rychlost 50 km/h a zábrzdná vzdálenost 700 m. Normativ délky 
nákladního vlaku je 530 m.  

 Vazba na územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemky pod mostem plní funkci koryta řeky 
Vltavy. Rekonstrukce mostu nezabraňuje provedení cílů a úkolů daných v územním plánu.  

Oprava mostu je v souladu s charakterem území, využití a zastavěnost se nemění. 

Úpravou volného mostního prostoru na mostním objektu dle aktuálních bezpečnostních a 
normativních požadavků nedojde k úpravě celkové šířky a délky nosné konstrukce. Spodní stavba 
mostu nebude upravena, k novým trvalým záborům dalších pozemků nedochází. Opravou mostu 
nedojde ke změně využití území v zájmové oblasti. Stavba splňuje požadavky na využívání území.  

Stavba bude probíhat zejména na drážních pozemcích. Pro zařízení staveniště budou použity drážní 
pozemky. 

Pro stavbu se nevydává žádná výjimka z obecných požadavků na využití území. 

Ke stavbě bude vydáno místně příslušným orgánem (MÚ Kralupy nad Vltavou) územního plánování 
závazné stanovisko, tzn. zda je záměr stavby přípustný z hlediska souladu s politikou územního 
rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování 
jako podklad pro povolení pro stavby speciálním stavením úřadem (Drážní úřad) dle §15 zákona č. 
183/2006 Sb. 

 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V rámci projektové přípravy bylo navrhované řešení projednáno se všemi dotčenými orgány státní 
správy, samosprávy a budoucími vlastníky a správci formou výrobních výborů s následnou žádostí 
o stanovisko, vyjádření apod. Záznamy z výrobních výborů, stanoviska DOSS, vlastníků IS, vlastníků 
pozemků a případné smluvní vztahy jsou uvedeny v části Dokladová část, Příloha 1.  

Požadavky vydaných stanovisek DOSS a samosprávy k návrhu stavby byly do projektu začleněny 
v rámci jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů. Zhotovitel stavby je povinen tyto 
požadavky plně respektovat. 

 Interoperabilita (TSI) a návrhové zatížení 

V rámci zadání stavby byla definován tato základní charakteristika trati: 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.: C – ostatní dráhy celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF: P6/F4 

Součást sítě TEN-T: nezařazeno 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze: 482 00 

Číslo traťového a definičního úseku: TU 0821, DÚ 02 

Trakční soustava: ANO 



Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice                                           B – Souhrnná technická zpráva 

TOP CON SERVIS s.r.o. 4/15 

Počet traťových kolejí: 1 

Traťová třída zatížení: C3 

Výkonnostní parametry odpovídající kategorii tratě P6/F4: dle TSI INF 2015: 

obrys vozidla: G1 

hmotnost na nápravu: 12 t pro P6 a 18 t pro F4 

rychlost: nepoužije se 

délka vlaku: nepoužije se 

Minimální hodnota součinitele α pro navrhování nových konstrukcí je dle TSI INF 2015 tab. 11 pro 
kategorii trati P6/F4 α =083/0,91. Stavba splňuje požadavky Technických specifikací pro 
interoperabilitu TSI INF 2015 (1299/2014) pro subsystém infrastruktura. Požadavky Technických 
specifikací pro interoperabilitu TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015) jsou daným 
projektem splněny. Subsystémy řízení a zabezpečení (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015) se s 
ohledem na rozsah stavby a její charakter na tuto stavbu nevztahují. 

Zatížení stávající mostní konstrukce železniční dopravou je určeno dle k ČSN EN 1991-2 a SŽ S5/1. 
Traťová třída přechodnosti je uvažována s klasifikačním součinitelem zatížení α = 1, 0. 

 Geotechnický a stavebně technický průzkum 

Geologický průzkum 
V rámci stavby nebude zasahováno do spodní stavby – neřešeno. 
Hydrogeologický průzkum 
V rámci stavby nebude zasahováno do spodní stavby – neřešeno, hydrogeologický průzkum nebyl 
proveden 
Agresivita podzemní vody 
Lze předpokládat dle ČSN EN 206-1 středně agresivní prostředí stupně XA2. 

Průzkum železničního spodku (pražcové podloží) 
nebyl proveden 

 Využití dosavadního hmotného majetku 

Možnosti využití stávajícího majetku budou stanoveny na základě vyhodnocení předkategorizace 
hmotného majetku. Podrobný popis je uveden v Dokladové části - Předkategorizace materiálu 
železničního svršku. 

 Ochranná pásma a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v obvodu dráhy, pro kterou platí ochranné pásmo 60 m od osy koleje, nejméně 
však 30 m od hranice obvodu dráhy. 
 
Poznámka: místní a účelové komunikace silniční ochranné pásmo nemají. V rámci projektové 
přípravy bylo provedeno ověření stávajících a nově připravovaných inženýrských sítí. 
 
Stavba se nachází v ochranných pásmech IS: 

- Povodí Vltavy, tok Vltavy, el zařízení plavební signalizace. 

- opt. kabely CETIN,  

- zabezpečovací vedení SŽ s.o.,  SSZT : 1,0 m na obě strany 

- dálkové a místní sdělovací kabely ČD-Telematika, a.s.: 1,0 m na obě strany 
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Vztah k proceduře EIA 

Vzhledem k charakteru opravy není tato stavba předmětem posuzování dle § 4 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících 
zákonů. 

Soustava NATURA 2000 

Nejbližším chráněným územím je dle soustavy Natura 2000 evropsky významná lokalita (EVL) je 
NPP Větrušická rokle (Území s výskytem přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a 
drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních 
lemů a přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých 
mezofilních a xerofilních křovin, dubohabřin a teplomilných doubrav, tvořících předmět ochrany 
národní přírodní rezervace.). Stavba svojí povahou nemůže ovlivnit ani předměty ochrany EVL ani 
chráněná území, jedná se o lokální provizorní stavbu. 

Chráněná území přírody a krajiny 

Stavba hraničí s chráněným územím přírody a krajiny Přírodní park Dolní Povltaví.  

Biologický průzkum  
Pro provedení stavby se předpokládá pouze kácení náletové zeleně v místě na ploše zařízení 
staveniště. Jedná se o křoviny nepodléhající povolení orgánu ochrany přírody, v maximálním 
rozsahu 35 m2. 

Kácení zeleně bude v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, č.j. 
20180/2020-SŽ-GŘ-O15, především s částí druhou, článkem 9 „Kácení v případě investic na 
železniční dopravní cestě“. 

 Vliv na kulturní památky a archeologii 

Vliv na kulturní památky 

Řešený mostní objekt není nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. (Zákona 
o státní památkové péči). V blízkosti stavby se nenachází žádné objekty s touto ochranou, případně 
památkové zóny nebo rezervace. 

Archeologické posouzení 

Vzhledem k tomu, že stavební práce na mostním objektu se týkají zejména nosné konstrukce a dále 
práce budou probíhat na pozemcích, kde již v minulosti probíhaly zemní práce, nepředpokládá se 
výskyt archeologických nálezů. 
Pokud však během stavebních prací dojde k archeologickým nálezům, je povinností investora splnit 
požadavky, které ukládá § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči. 
 
Vliv na vodoteče a vodní zdroje 
Ochrana vod povrchových a podzemních a hospodárné využívání vodních zdrojů vyplývá ze zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ochranná pásma vodních 
zdrojů, ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod stolních, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) nejsou stavbou dotčena. 
Dle hydrologického členění se zájmové území nachází ve správě Povodí Vltavy, státního podniku.  
Stavba neprochází ochrannými pásmy přírodních léčivých zdrojů a nenachází se v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
 
Most se nachází v záplavovém území. 
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Vliv poddolování 

Podle námi získaných údajů z archivu Geofondu Praha trasa neprochází žádným evidovaným 
poddolovaným územím ani v blízkosti starého důlního díla. 

Ložiska nerostných surovin 

Záměr není v konfliktu se zájmy o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). V území 
stavby není vymezeno chráněné ložiskové území, dobývací prostor, nejsou evidována ložiska 
výhradních a nevýhradních nerostů. 

Sesuvné území 

Podle námi získaných údajů z archivu Geofondu Praha – registr sesuvů trasa bezprostředně 
neprochází žádným sesuvným územím nebo svahovou nestabilitou. 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Pro stavbu nejsou nutné dočasné zábory. 

Vlastní objekt se nachází na pozemku:  

k.ú. Chvatěruby 

na pozemcích Povodí Vltavy, s.p., parc. č. 237/7 (trvalý travní porost) , 237/1 (vodní plocha), 211/4 
(ostatní komunikace-ostatní plocha), 237/2  (trvalý travní porost) 

• Vliv na ZPF a PUPFL 

Na základě záborového elaborátu je stanoveno, že předmětnou stavbou nebude dotčen žádný 
pozemek určený k plnění funkce lesa. 

B.2 Celkový popis stavby 

 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Předmětem stavby je celková oprava poruch ocelové konstrukce dle diagnostiky a přepočtu ČVUT 
(2018) a výměny mostnic a obnovu PKO ocelových konstrukcí. 

Jedná se tedy o stavbu trvalou, jejímž účelem je dopravní cesta jako součást dopravní infrastruktury. 
Hlavními cíli investiční akce je zlepšení provozně-technického stavu infrastruktury spočívající v: 

• zajištění dostatečné přechodnosti mostu (min. úroveň traťové třídy zatížení C3), 

• zajištění dostatečné prostorové průchodnosti (volného mostního průřezu), 

• zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu, 

• snížení objemu prostředků nutných na zajištění provozuschopnosti dráhy, 

Stavba se předpokládá v tomto rozsahu: 

• oprava částí OK 

• výměna mostnic 

• obnova PKO 

 

 Stručný popis stavby - stávající stav 

Železniční most přes Vltavu se skládá z trámových komorových uzavřených konstrukcí 
z předpjatého betonu (1.,5.-7.pole) a ocelové spojité, trámové konstrukce s obloukem (Langrův 
nosník), svařované, spoje prvkové nýtované, místy šroubové s dolní mostovkou o třech polích (2.-
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4.pole), uložených na železobetonových opěrách s šikmými křídly a betonových pilířích obložených 
kamenem 

Stávající ocelová konstrukce je ve špatném technickém stavu. S ohledem na její stáří a konstrukční 
typ je navržena oprava a zesílení. 

Hodnocení stavebního stavu konstrukcí dle protokolu o podrobné prohlídce z r. 2019 je: nosná 
konstrukce: K3 / spodní stavba: S2. 

Zdůvodnění nezbytnosti realizace 

Cílem stavby je oprava železničního mostu v km 1,508, která povede ke kvalitnímu a kvalitativnímu 
zlepšení jednotlivých prvků železniční infrastruktury, k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu 
odstranění technicky nevyhovujícího stavu železniční dopravní cesty, ke snížení objemu prostředků 
nutných k zajištění provozuschopnosti dráhy díky vyloučení velkých oprav po dobu životnosti. 

Údaje o harmonogramu provádění 

Realizace rekonstrukce mostu proběhne během jedné stavební sezóny. 

Předpokládaná doba realizace stavby: 05/2022 až 7/2022 

předpokládaná délka realizace opravy cca 2 měsíců 

(přípravné práce, kácení apod. proběhnou v období vegetačního klidu, tzn. do 31. 3. 2022) 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Opravou mostu se nemění prostorové řešení. Pohledově zůstává konstrukce nezměněná.  

Vrchní nátěr konstrukce podlah a zábradlí bude tmavého až černého odstínu DB 701. 

 Bezbariérové užívání stavby 

Úsek je mimo veřejný prostor, tzn. že se zásady řešení užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., pro danou stavbu neuplatní. 

 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba splňuje požadavky platných ČSN a ČSN EN a navazujících předpisů ve vztahu k bezpečnosti 
železničního provozu (zákon o Drahách). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o most s rozpětím nad 20 m, bude v rámci stavby provedena u 
mostního objektu technicko-bezpečnostní zkouška ve smyslu stavebního a technického řádu drah 
vyhl. 177/1995 Sb. 

Ve vztahu k nařízení EU 402/2013 (o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování 
rizik) lze konstatovat, že změny systému navrhovaném projektem nejsou významné. 

Požadavky Technických specifikací pro interoperabilitu TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 
2015) jsou daným projektem splněny. 

Subsystémy řízení a zabezpečení (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015) se s ohledem na rozsah 
stavby a její charakter na tuto stavbu nevztahují. 

 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

Stavba neobsahuje žádné provozní soubory. 

 Základní popis stavebních objektů 

Stávající stav 

Železniční most přes Vltavu se skládá z trámových komorových uzavřených konstrukcí 
z předpjatého betonu (1.,5.-7.pole) a ocelové spojité, trámové konstrukce s obloukem (Langrův 
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nosník), svařované, spoje prvkové nýtované, místy šroubové s dolní mostovkou o třech polích (2.-
4.pole), uložených na železobetonových opěrách s šikmými křídly a betonových pilířích obložených 
kamenem 

Spodní stavbu tvoří ŽB opěry a pilíře. 

SO 21-00-01 Železniční svršek 

Řešený úsek leží na jednokolejné trati celostátní sítě se závislou trakční soustavou DC 3kV, trakční 
soustavou „J“. Na mostě jsou ve stávajícím stavu použity kolejnice tvaru S49 upevněny pomocí 
žebrových podkladnic na mostnicích, na dřevěných mostnicích 260/245/2400 mm. V řešeném 
traťovém úseku je zřízena bezstyková kolej. Traťová stávající rychlost je v místě řešeného úseku 50 
km/h.  

Stav po rekonstrukci 

SO 11-20-01 Most v km 1,508 

Bude provedena oprava závad vzešlých z diagnostického průzkumu (2017) a přepočtu (2018). 
Budou osazeny nové mostnice 260x245x2400 z tvrdého dřeva a obnovena PKO. 

SO 21-00-01 Železniční svršek 

Železniční svršek zachován stávající. Po výměně mostnice bude navazovat výškově na původní 
stav a bude mu i výškově odpovídat. Směrově bude nový svršek odpovídad úpravě PPK dle situace. 

 Zdůvodnění řešení ve vztahu k obecným požadavkům na výstavbu 

Splnění požadavků obecně platných zákonů a vyhlášek 

Projektová dokumentace staveb drah vydání společného povolení stavby (DUSP) a Projektové 
dokumentace staveb drah pro provádění stavby (PDPS) odpovídá svým rozsahem vyhlášce 
146/2008 Sb., Příloha 3 a Příloha 4. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s TKP staveb státních drah a navazujících norem 
a předpisů a splňuje podmínky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 

Pro návrh řešení stavby nejsou uplatňovány výjimky z norem a předpisů Správy železnic. 

Zpracovaná dokumentace respektuje a splňuje ustanovení obecně platných zákonů a vyhlášek, vše 
v platném znění: 

zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nebezpečnými účinky hluku a vibrací 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů. 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Projekt stavby je vypracován v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláškou č. 
173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah. 

Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba neobsahuje. 
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  Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky  
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v 
rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 
Zhotovitel, který bude provádět stavební práce, zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno 
nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí 
stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 
vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na 
druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání 
a svařování. Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky R14 
- Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. 
Zahájení a ukončení prací na trati je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS 
Správy železnic – Požární stanice HZSSŽ, Kralupy nad Vltavou, Ke Kocandě, 278 01, na 
nepoplachové tel. č. +420 972 257 465 v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření 
k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. 
 
Po dobu zemních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech 
drah a na dráze. 

 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

V rámci dokumentace nebylo provedeno posouzení stavby s ohledem na hluk ze stavební činnosti. 
Jdná se pouze o činosti nezbytné pro provedení opravy mostu. Práce na opravě mostu budou 
probíhat ve dvousměnném provozu v době mezi 7:00 až 21:00. Při realizaci stavby musí být 
minimalizována sekundární prašnost, tzn. vnášení tuhých části do ovzduší. Práce v noční době se 
nepředpokládají. V nezbytném případě lze v noční době realizovat pouze montážní práce na 
ocelové konstrukci.  

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochranná opatření proti povodni 

Most se nachází v záplavovém území – v rámci výměny mostnic a nátěrů neřešeno. Dolní hrana 
konstrukce je nad úrovní Q100. 

Ochranná opatření proti atmosférickému přepětí a blesku 

Do stávajících opatření a ochrany proti atmosférickému předpětí a blesku není zasahováno. 

Výjimky z předpisů a norem 

Stávající most splňuje pouze MPP 2,2. Jelikož není předmětem opravy zvětšení na VMP 2,5, bude 
ponechána stávající prostorová průchodnost. 

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
Stavba je opravou dílčího úseku stávající jednokolejné železniční trati a nová připojení nejsou v 
rámci stavby zřizována. Napojení na ostatní technickou infrastrukturu jsou v místě stavby velmi 
omezené a jejich kapacity nebyly v rámci přípravy stavby zjišťovány. Připojení na stávající dopravní 
infrastrukturu se rekonstrukcí železničního mostu nemění.  
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B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
Trať Kralupy nad Vltavou – Chvatěruby (092 dle KJŘ, 531D dle TTP) je zařazena jako dráha 
celostátní, je jednokolejná, část trati Trať Kralupy nad Vltavou – Neratovice. Dovolená traťová třída 
zatížení je C3 (přípustná hmotnost 20 t na nápravu a 8 t na běžný metr). V dotčeném traťovém 
úseku je nejvyšší traťová rychlost 50 km/h a zábrzdná vzdálenost 700 m. Normativ délky 
nákladního vlaku je 530 m.  

 Předmětem stavby je most v km 1,508. Stavbou dotčený most se nachází širé trati. 

Trať Kralupy nad Vltavou (mimo) - Neratovice (mimo) je zařazena do ostatní celostátní sítě a v místě 
soumostí je jednokolejná. Trať je elektrifikovaná napájená stejnosměrnou soustavou 3 kV. 

V osobní dopravě jsou dle platného GVD 2021 v úseku Kralupy nad Vltavou – Neratovice 
Středočeským krajem tři linky regionální dopravy, každá je obsluhována jiným dopravcem. Dálková 
osobní doprava není objednávána a na trati není provozována ani žádná komerční doprava.  

Dle mapy skutečných počtů všech vlaků bude dotčeno výlukou až 47 vlaků denně z toho až 30 
osobních. 

Linka S43  092 Neratovice – Kralupy nad Vltavou a zpět - nahrazena NAD, která bude trasována 
Kralupy n.V. žst – Chvatěruby vl.st., délka trasy je 3,8 km. Na všechny spoje postačí jeden 
standardní autobus 12 m. Dále bude Linka pokračovat úvraťově ze stanice Chvatěruby do Neratovic. 

Na této trati (v dotčeném úseku) jsou provozovány pravidelné vlaky nákladní dopravy. Vlaky mohou 
být vedeny úvratí přes odbočku na Neratovice. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Terénní úpravy jsou v rámci stavby součástí jednotlivých stavebních objektů. V rámci přípravy území 
bude provedeno kácení náletové zeleně v podobě křovin u opěry O2. 

B.6 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Nová mostní konstrukce nemění krajinný ráz. Celé území ČR je chráněno zákonem č. 114/1992 
Sb., v platném znění, stavba se nenachází ve zvláště chráněném území chráněném tímto 
zákonem, nezasahuje do významných krajinných prvků.  
 

Specifikace odpadů, jejich možné využívání, resp. odstranění:  

Část odpadů vznikajících v rámci této stavby budou tvořit odpady patřící dle Katalogu odpadů 
do skupiny č. 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 
Tyto odpady mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a nakládání s nimi významným zdrojem 
úspor primárních surovin, mohou být po úpravě opětovně použity do zásypů.  
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č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.

SO 11-20-01  CELKEM

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv (smýcené keře a stromy) t 0,2 0,2
07 02 99 01 O Pryžový odpad (např. pryžové podložky) t 0,4

08 01 12 O
Jiné odpadní barvy a laky, neobsahující nebezpečné 
látky kg

08 04 10 O
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály, 
neobsahující nebezpečné látky kg

12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů kg 200,0 200,0
12 01 05 O Plastové hobliny a třísky kg
12 01 13 O Odpady ze svařování kg 100,0 100,0

12 01 21 O
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály, 
neobsahující nebezpečné látky ks

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly kg 70,0 70,0
15 01 02 O Plastové obaly kg 30,0 30,0
15 01 03 O Dřevěné obaly kg 50,0 50,0
15 01 04 O Kovové obaly kg 50,0 50,0
15 01 05 O Kompozitní obaly kg
15 01 06 O Směsné obaly kg

15 02 03 O

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy neznečištěné nebezpečnými 
látkami kg

16 01 03 O Pneumatiky ks

16 01 15 O
Nemrznoucí kapaliny neobsahující nebezpečné 
látky l

16 02 14 O
Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístroje - hliník, 
měď, vzácné kovy) t

16 06 04 O Alkalické baterie neobsahující rtuť ks
17 01 01 O Beton (včetně žel. pražců) t
17 01 02 O Cihly t

17 01 07 O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků, neobsahující nebezpečné 
látky t

17 02 01 O Dřevo t
17 02 02 O Sklo t
17 02 03 O Plasty t
17 03 02 O Asfaltové směsi neobsahující dehet t
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz t
17 04 02 O Hliník t
17 04 05 O Železo a ocel (včetně žel. pražců) t 1,0 1,0
17 04 07 O Směsné kovy t

17 04 11 O
Kabely neobsahující ropné látky, uhelný dehet a 
jiné nebezpečné látky t

17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky t

17 05 08 O
Štěrk ze železničního svršku (odpad po recyklaci - 
výzisk ze štěrkového lože) t

17 06 04 O
Izolační materiály na bázi polystyrenu neobsahující 
nebezpečné látky t

17 09 03* N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky t 2,0

17 09 04 O
Směsné stavební a demoliční odpady neobsahující 
rtuť, PCB a nebezpečné látky t

20 03 01 O Směsný komunální odpad t
20 03 04 O Kal ze septiků a žump t

TABULKA ODPADŮ 

Stavba: Oprava mostu v km 1,508 na trati kralupy nad Vltavou - Neratovice

Množství odpadů
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07 03 04* N
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a 
matečné louhy l

08 01 11* N
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky kg

08 01 17* N

Odpady z odstraňování barev nebo laků 
obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky kg 46 625,3

08 04 09* N

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

kg

12 01 06* N
Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny 
(kromě emulzí a roztoků) l

12 01 07* N
Odpadní minerální řezné oleje neobsahující 
halogeny (kromě emulzí a roztoků) l

12 01 12* N Upotřebené vosky a tuky kg

12 01 20* N
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály, 
obsahující nebezpečné látky ks

13 01 09* N Chlorované hydraulické minerální oleje l
13 01 10* N Nechlorované hydraulické minerální oleje l

13 02 04* N
Chlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje l

13 02 05* N
Nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje l

13 02 06* N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje l

14 06 02* N
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsí 
rozpouštědel l

14 06 03* N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel l

15 01 10* N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné kg 50,0

15 01 11* N

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou 
hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových 
nádob kg

15 02 02* N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami kg

16 01 13* N Brzdové kapaliny l
16 01 14* N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky l

16 02 13* N
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 
(kromě HCFC, HFC a volného azbestu) ks

16 06 01* N Olověné akumulátory ks
16 06 02* N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory ks

17 01 06* N

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

t

17 02 04* N

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 
nebo těmito látkami znečištěné (vč. železničních 
pražců a mostnic) t 34,2 34,2

17 03 01* N Asfaltové směsi obsahující dehet kg

17 04 10* N
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky kg

17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky t
17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t

17 06 03* N
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky t 0,1 0,1

17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t

17 09 03* N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky t
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Využití staveb k ochraně obyvatelstva 
Stavba je součástí ostatní celostátní sítě a výtažné koleji z hlediska zásobování regionu pro 
případy krizového situace je jeho strategickou součástí. 
 
Řešení zásad prevence závažných havárií 
Stavba – pojistné úhelníky budou vyjmuty a po výměně mostnic navráceny dle původního stavu 
z následujících důvodů: 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 Postup výstavby 

Stavební postup lze shrnout do následujících pracovních bloků: 

Práce prováděné za železničního provozu před výlukou 

− Zařízení staveniště stavby. 
 

Práce v nepřetržité výluce koleje na mostě 

Minimální délka výluky v je přibližně 65N. 

− Snesení koleje a podlah z mostnic. 
− Oprava poškozených částí 
− Obnova PKO  
− Osazení nových mostnic 
− Zpětná montáž podlah a podélníků na mosnice 
− Zpětná montáž původních kolejnic a drobného kolejiva. 
− Hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu. 
 

Práce prováděné za železničního provozu po výluce 

− Úprava okolního terénu do původního stavu. 
− Opravy PKO 
 

Nejsou žádné speciální požadavky na odvodnění během výstavby, konfigurace terénu se z hlediska 
odvodnění stavbou a během stavby výrazně nemění.  

 Koordinace stavby rekonstrukce mostu s dalšími stavbami 

Do veškerých sítí na mostě nebude zasahováno. 

Kompletní přehled sítí v celém rozsahu úpravy svršku dle tohoto projektu viz příloha 01 Situace. 

 Omezení provozu 

Požadavky na omezení provozu na trati (výluky) 

Výluka na trati je naplánována v trvání 65 N. Výluka bude zařazena do ročního plánu výluk pro r. 
2022. 

Zhotovitel mostu předloží před zahájením prací podrobný harmonogram s požadavky na vypnutí 
trakce. Předpokládaná celková doba omezení provozu trakce. 

Požadavky na omezení provozu na trati (mimo výluky) 
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Při provádění stavebních prací mimo výluky trati je nutné dodržet podmínky správce trati. Zejména 
se jedná: 

- zahájení stavby bude nahlášeno min. 14 dní předem vedoucímu provozu Traťového okrsku, 

- nesmí docházet k ohrožení stability drážního tělesa, bezpečnosti provozu na železnici, ani k      
 narušení jakékoliv činnosti provozovatele drážní dopravy a k poškození zařízení SŽ s.o., 

- zaměstnanci zhotovitele pracující v obvodu dráhy musí mít veškerá osvědčení o způsobilosti SŽ, 

- při umístění veškerých zařízeních, které lze považovat za překážku, musí být dodržena podmínka 
 zachování tzv. „volného, schůdného a manipulačního prostoru 

Narušení cizích zájmů 

Před zahájením stavebních prací musí být provedeno vytyčení podzemních vedení a provedena 
opatření na jejich ochranu. Podmínky pro provádění v ochranných pásmech jednotlivých IS jsou 
uvedeny v Dokladové části. 

 Umístění staveniště 

Stavba je umístěna v extravilánu obce Chvatěruby. 

  Přístupy na staveniště 

Na stavbu lze materiálu dovážet po železničním tělese. Dále se předpokládá využití místních 
komunikací v okolí mostu vedoucích na pozemky vlakové stanice Kralupy nad Vltavou za opěru O1 
a od přejezdu za opěrou O1. 

  Plochy zařízení staveniště 

Zařízení staveniště a skladovací materiál bude umístěn za opěrou O1 a O2, na pozemcích Českých 
drah. 

 Zhodnocení možnosti požárního zásahu 

Plochy zařízení staveniště jsou přístupné po veřejně přístupných komunikacích. Vždy je nutné zajistit 
prostor pro průjezd požárních vozidel. V dané oblasti se mohou nejčastěji pohybovat vozidla 
jednotek PO s rozměry cca š: 2,6 m, v: 3,4 m, d: 9,2 m a hmotností 25 t. 

Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí, avšak zvýšené požární nebezpečí představuje 
během demontáže mostu použitím řezacích prací plamene a následné montáže při použití svářečích 
prací. Během prací je nutno zajistit odstraňování suché trávy a porostů v místech, kam budou při 
řezání a sváření dopadat žhavé okuje. Při práci a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky 
a postupovat v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb. (o požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách) 

Broušení a svařování kolejnic 

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována 
stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a Směrnice SŽDC R14 - Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa 
železnic. 

Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 (6/2003)) 

Zdrojem požární vody v dané lokalitě jsou zejména požární hydranty, jelikož jsme v blízkosti obce, 
případně řeka Vltava. Požadavky na množství požární vody je nutno stanovit v rámci řešení požární 
bezpečnosti zařízení staveniště. 

Přenosné hasicí přístroje 
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Počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 
konkrétních pracovních postupů. 

 Způsob provádění stavby, postup výstavby 

Práce prováděné za železničního provozu před výlukou 

− Zařízení staveniště stavby. 
 

Práce v nepřetržité výluce koleje na mostě 

Minimální délka výluky v je přibližně 65N. 

− Snesení koleje a podlah z mostnic. 
− Oprava poškozených částí 
− Obnova PKO OK 
− Osazení nových mostnic 
− Montáž podlah 
− Zpětná montáž původních kolejnic a drobného kolejiva. 
− Hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu. 
 

Práce prováděné za železničního provozu po výluce 

− Úprava okolního terénu do původního stavu. 
− Opravy PKO 
 


