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Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad VItavou — Neratovice

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby/objektu:

Investor:

Spravce mostniho objektu:

Projektant:

Katastralni uzemi:

Kraj:

TU:

Vzity ndzev:
Pfekonavana prekazka:
Stupen dokumentace:
DU:

Vzity ndzev:
Pfekonavana prekazka:
Stupen dokumentace:

Zatizeni mostu:

Popis zadani:

A — Priivodni zprava

Oprava mostu vkm 1,508 na trati Kralupy nad Vitavou —
Neratovice

Sprava zeleznic, s.o0., OR Praha

Partyzanska 24, Praha 7

Spréava Zeleznic, s.0., OR Praha

Partyzanska 24, Praha 7

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stirce 56, Praha 8

Vedouci projektu: Ing. Libor Marek

Zodpoveédny projektant objektu: Ing. lvo Heinz
Kralupy nad Vitavou [672718],Chvatéruby [655368]
StrfedocCesky

0821 Kralupy nad Vltavou (mimo) - Neratovice (mimo)
Chvatérubak

Vltava a naplavka

DUSP+PDPS

02 Kralupy nad Vltavou - Chvatéruby

Chvatérubak

Vitava a naplavka

DUSP+PDPS

dle prepodtu CVUT (05/2018), bude most po odstraneni zavad uzivan
bez zbytkové Zivotnosti na pfechodnost C3/50 pro a=1,0.

Vyména mostnic a obnova PKO.

Vlastni objekt se nachazi na pozemku:

k.a. Chvatéruby

na pozemku Povodi vltavy, s.p., parc. €. 237/7 (trvaly travni porost) , 237/1 (vodni plocha),
211/4 (ostatni komunikace-ostatni plocha), 237/2 (trvaly travni porost)

TOP CON SERVIS s.r.o.

3/6



Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad VItavou — Neratovice

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Zadavatel:

ICO:

DIC:

Zastoupena:
Kontaktni adresa:
Nadfizeny organ:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
70994234

CZ70994234

SZ, s.0., OR Praha

Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
Ministerstvo dopravy a spoj

Nabrezi L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Kontaktni osoba investora ve vécech technickych:

Ing. Tomas Cermék
Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
cermakt@spravazeleznic.cz

tel: 601 559 604

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
TOP CON SERVIS s.r.0., Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8

Zhotovitel projektu:
IC, DIC:
Vedouci projektu:

Mostni objekty:

IC 45274983, DIC CZ45274983

A — Priivodni zprava

Ing. Libor Marek (mosty a inZenyrské konstrukce, €. autorizace

0021136) - TOP CON SERVIS s.r.0.

SO 11-20-01 - Ing. Ivo Heinz - TOP CON SERVIS s.r.0.

Zodpovédny projektant Ing. Ivo Heinz

Vliv stavby na Zivotni prostfedi: (neni obsahem)

Hospodareni a odpady:
Oznameni dle.pf.4 (EIA):
Zemédélska priloha:
Lesni pfiloha:

(neni obsahem)
(neni obsahem)
(neni obsahem)
(neni obsahem)

A.1.4 Zpracovani projektové dokumentace

Uéel dokumentace

Jedna se o projektovou dokumentaci staveb drah pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a
Projektové dokumentace staveb drah pro provadéni stavby (PDPS) v rozsahu realizaéni

dokumentace, ktera je podkladem pro zpracovani dokumentace zhotovitele.

Dokumentace byla zpracovana bez znalosti konkrétniho zhotovitele stavby. Pfipadné zmény,

které by dokumentaci

pfizpusobily technickému vybaveni a moZnostem konkrétniho

zhotovitele, musi byt odsouhlaseny odpovédnym projektantem objektu a schvaleny

objednatelem.
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Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad VItavou — Neratovice A — Priivodni zprava

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.2.1 Clenéni stavby:
Stavba je ¢lenéna do jednotlivych stavebnich objektd (SO) a provoznich souborl (PS)
SO 11-20-01 Most v km 1,508

A.2.2 Docasné stavby a zafizeni

Pro provadéni stavby jsou predpokladany docasné stavby v ramci SO 11-20-01 - Oprava mostu.
Jednd se o zafizeni stavenisté, montazni ploSinu a pfistupovou cestu, kterou stavba potfebuje pro
svoji realizaci.

Po ukoné&eni stavby bude prostor stavenisté uveden do puvodniho stavu. Dotéené pozemky budou
protokolarné predany a prevzaty zpét jejich vliastniky pfip. spravci.

Pro provadéni rekonstrukce mostniho objektu budou v ramci vystavby pouzity standardni
inventarni prvky leSeni, bednéni atp.

A.2.3 Objekty podiéhajici technicko-bezpecénostni zkousce

Podminkou uvedeni mostu do provozu je provedeni technickobezpecnostni zkousky ve smyslu
vyhlasky €. 177/1995 Sb. formou hlavni prohlidky dle SZDC (CD) S5. Hlavni prohlidka bude
provedena pred uvedenim mostu do provozu odbornymi organy SZ, s.o.. Po dokon&eni stavebnich
a montaznich praci bude zaveden zkuSebni provoz, ktery stanovi Drézni Gfad. Po jeho ukonceni
probéhne kolaudace stavby.

Postupné budou po provedeni potfebnych zkou$ek a splnéni vSech podminek uvedeny do provozu
nasledujici ¢asti stavby: zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, zelezni¢ni svrSek a spodek.

A.2.4 Interoperabilita
V ramci zadani stavby byla definovan tato zakladni charakteristika trati:
Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb.: C — ostatni drahy celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF: P6/F4

Soucast sité TEN-T: nezafazeno
Cislo trati podle Prohlageni o draze: 482 00

Cislo tratového a definiéniho tseku: TU 0821, DU 02
Trakéni soustava: ANO

Pocet tratovych koleji: 1

Tratova tfida zatizeni: C3

Vykonnostni parametry odpovidajici kategorii traté P6/F4: dle TSI INF 2015:

obrys vozidla: G1

hmotnost na napravu: 12tpro P6 a 181t pro F4
rychlost: nepouzije se

délka vlaku: nepouzije se
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Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad VItavou — Neratovice A — Priivodni zprava

Minimalni hodnota soucinitele a pro navrhovani novych konstrukci je dle TSI INF 2015 tab. 11 pro
kategorii trati P6/F4 a =083/0,91. Stavba splfiuje pozadavky Technickych specifikaci pro
interoperabilitu TSI INF 2015 (1299/2014) pro subsystém infrastruktura. Pozadavky Technickych
specifikaci pro interoperabilitu TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015) jsou danym
projektem splnény. Subsystémy fizeni a zabezpeceni (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015) se s
ohledem na rozsah stavby a jeji charakter na tuto stavbu nevztahuiji.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

— vizualni prohlidka, fotodokumentace (TOP CON SERVIS s.r.0., 11/2020)

— archivni dokumentace mostu (1962)

- geodetické zaméFeni stavajiciho stavu (GEODEZIE Krkonoge s.r.o., 05/2021)
- projekt PPK TU 0821 (SAGASTA s.r.0., 11/2019)

- protokol o podrobné prohlidce (2019)

- prepocet zatizitelnosti mostu v TU 821, km 1,508 — Kralupy (CVUT, 06/2018)
- Diagnosticky prazkum mostu v TU 821, km 1,508 - Kralupy (CVUT, 11/2017)
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