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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Optimalizace 
traťového úseku Děčín východ dolní nádraží (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“ (dále jako „Dílo“) 
jejímž cílem je: 

- zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, odstraněním technicky nevyhovujícího stavu ŽDC 
(vyžilá technická a technologická zařízení), 

- splnění parametrů daných technickou legislativou, zejména umožnění nasazení ETCS, 

- splnění podmínek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015), řízení a zabezpečení (TSI CCS) a 
energie (TSI ENE 2015), 

- splnění parametrů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 pro hlavní síť 
(Core Network) nákladní dopravy TEN-T. 

- snížení provozních nákladů infrastruktury zavedením dispečerského řízení trati a také snížení 
objemu prostředků nutných na zajištění provozuschopnosti dráhy díky vyloučení nutnosti velkých 
oprav po dobu hodnocení projektu, 

- snížení hlukové zátěže pod úroveň platných hygienických limitů. 

1.1.2. Rozsah Díla je vymezen podkladovou dokumentací pro územní řízení (dříve „přípravnou dokumentací“) 
„Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Stavba bude probíhat na trati úsek Děčín východ dolní nádraží (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo). 
Dle TTP označen 544B. Osobní doprava v tomto úseku není provozována. Délka řešeného úseku 1,236 
km. 

1.2.2. Místem stavby je Děčín. 

- Kraj:    Ústecký. 

- Katastrální území:  Horní Žleb, Děčín. 

- Městská část:   Děčín Nové město. 

- Městský úřad:   Děčín. 

- TUDU:     100126. 

- Začátek a konec stavby:  km 457,725 – km 458,961. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Dokumentace 

2.1.1. Záměr projektu „Optimalizace traťového úseku Děčín východ dolní nádraží (mimo) – Děčín-Prostřední 
Žleb (mimo)“, zpracovatel „SP + PSERVIS Děčín – Žleb PD“ zpracovaný v listopadu 2017 a schválený 
08. 01. 2018 Centrální komisí Ministerstva dopravy. 

2.1.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí „Optimalizace traťového úseku Děčín východ dolní nádraží (mimo) 
– Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“, zpracovatel „SP + PSERVIS Děčín – Žleb PD“ z 29. 03. 2018, včetně 
kompletní dokladové části H a části I.3 Geodetické a mapové podklady budou během soutěže 
k nahlédnutí u zadavatele a následně předány vítěznému uchazeči. 

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. Posuzovací protokol DUR SŽDC č. j.: 14233/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1 ze dne 15. 03. 2018 (dále jen Posuzovací 
protokol). 

2.2.2. Schvalovací protokol DUR SŽDC č. j.: 22900/2018-SŽDC-GŘ-O6-Hor ze dne 28. 03. 2018. 

2.2.3. Územní rozhodnutí č. j.: MDC/12603/2018 ze dne 01. 02. 2018.  

2.2.4. Rozhodnutí o prohlášení železničního mostu v km 458,755 trati (Wien NWB) – Kolín – Děčín východ, 
obec Děčín, část obce Děčín XIII – Loubí, za kulturní památku; č. j. MK 22137/2017 OPP. 
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2.2.5. Relevantní kapitoly studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority 
programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“. Bude předáno vítěznému Zhotoviteli. 
V době soutěže k nahlédnutí u Objednatele. 

2.2.6. Závěr Centrální komise MD z projednání studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve 
vazbě na priority programového období 2014-2020 ze dne 20. 12. 2016. Bude předáno vítěznému 
Zhotoviteli. V době soutěže k nahlédnutí u Objednatele. 

2.2.7. Zpracování znaleckého posudku stavu mostu v km 458,756 Všetaty – Děčín-Prostřední Žleb, 
č. zakázky 1-0448-00, zpracovaný VPÚ Deco Praha a.s. 

2.2.8. Národní implementační plán ERTMS, 09/2017. Bude předáno vítěznému Zhotoviteli. V době soutěže 
k nahlédnutí u Objednatele. 

2.2.9. Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven, čj.:20009/2018-SŽDC-
GŘ-O3 z 08. 03. 2018. Bude předáno vítěznému Zhotoviteli. V době soutěže k nahlédnutí u Objednatele. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.  

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi SŽDC: 

a) Rekonstrukce ŽST Děčín východ dolní nádraží, 

b) ETCS Kolín - Všetaty - Děčín východ, 

c) dílčí stavby na úseku "Optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín". 

3.1.3. Koordinace se stavbami cizích investorů: 

a) Rekonstrukce vodovodu v úseku nad Děčínským tunelem (Investor - Severočeská vodárenská 
společnost a.s.), 

b) Rekonstrukce mostu na MK přes železniční trať do přístavu č. ev. DC-008P  (Investor - Statutární 
město Děčín),   

c) Plavební stupeň Děčín (Investor - Ředitelství vodních cest ČR), 

d) cyklostezky/cyklotrasy - Labská stezka (Investor  - Statutární město Děčín). 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro 
územní rozhodnutí (dále jen „DUR“).  

4.1.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3. Dílo bude respektovat vydané územní rozhodnutí (viz čl. 2.2.3). 

4.1.4. Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
uvedených v dokladové části DÚR. 

4.1.5. Návrh bude proveden v souladu se schválenou DUR s upřesněním Posuzovacím a Schvalovacím 
protokolem (viz body 2.2.1 a 2.2.2) a schvalovací doložkou Ministerstva dopravy č. j. 2/2018-910-IZD/2. 

4.1.6. Zhotovitel předá všechny potřebné podklady pro stavební řízení Objednateli a zajistí kompletní 
součinnost během stavebního řízení. Samotnou žádost o stavební povolení podá Objednatel (Zhotovitel 
při podání bude součinný). 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006“) na základě rozsahu stávající dopravy a rozsahu výhledové dopravy dle schváleného ZP 
a DUR v řešeném úseku. 
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4.3. Zabezpečovací zařízení 

4.3.1. Úpravy zabezpečovacího zařízení navrhnout v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle 
Posuzovacího protokolu DUR č. j.: 14233/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1. 

4.3.2. V projektu stavby je nutno respektovat Národní implementační plán ERTMS/ETCS a pokyn 
GŘ SŽDC č. j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6  „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová 
řešení dopraven“.  

4.4. Sdělovací zařízení 

4.4.1. Sdělovací zařízení bude navrženo v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle Posuzovacího 
protokolu. 

4.4.2. Dálkový optický kabel (DOK) bude navržen dle závazného pokynu SŽDC č. j. 27150/2017-SŽDC-O14 
„Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC“ ze dne 27. 06. 2017. 

4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1. Návrh silnoproudé technologie vč. DŘT, trakčního vedení a energetických zařízení bude proveden 
v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle Posuzovacího protokolu. 

4.5.2. V oblasti návrhu trakčního vedení budou sledovány závěry studie „Koncepce přechodu na jednotnou 
napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, 
schválená Centrální komisí MD dne 20. 12. 2016. 

4.5.3. V rámci technologie rozvaděčů vn 6 kV, 50 Hz výzbroj a typová konfigurace STS a TTS bude navržena na 
napěťovou hladinu 22 kV pro přechod na systém napájení z magistrálního rozvodu 22 kV, při návrhu 
bude postupováno dle schválené studie „Metodika zásad projektování a provozu lokální distribuční sítě 
SŽDC 22 kV“. 

4.6. Ostatní technologická zařízení 

4.6.1. Objekty budou navrženy v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle Posuzovacího protokolu. 

4.7. Železniční svršek a spodek 

4.7.1. Železniční svršek a spodek budou zpracovány v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle 
Posuzovacího protokolu. 

4.7.2. Na základě zpřesněných údajů o nové nosné konstrukci na mostním objektu v ev. km 458,756 bude 
provedeno opětovné posouzení bezstykové koleje, dle metodiky ČSN EN 1991-2 a připravovaného 
MVL 150 (např. s uvážením svěrek se sníženou svěrnou silou, s uvážením tuhosti kolejového lože 
stmeleného pryskyřicí apod. MVL 150 je dostupný online přes webové rozhraní  TUDC Olomouc 
http://olc.tudc.cz/typdok/Downloads/31219MVL_150_2017_03_10.pdf. 

4.7.3. Budou doplněny kopané sondy pro ověření aktuálního stavu pláně žel. spodku pro návrh konstrukce 
pražcového podloží. 

4.7.4. Je nutné ověřit hloubku založení opěrné zdi na výjezdu z Loubského tunelu (vpravo) po úpravu možnost 
vedení svodného potrubí podél této zdi. 

4.7.5. Bude provedeno zaměření koleje v místech napojení stavby tzn. na výjezdu z Děčín východ a na vjezdu 
do Děčín-Prostřední Žleb (výhybka č.3 + 100 m). 

4.8. Železniční přejezdy 

4.8.1. Železniční přejezd v km 458,841 bude navržen v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle 
Posuzovacího protokolu. 

4.9. Mosty, propustky, zdi 

4.9.1. Umělé stavby budou navrženy v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle Posuzovacího 
protokolu. 

4.9.2. Šířkové uspořádání v podjezdu v místě přemostění vlečkových kolejí přístavu Česko-saských přístavů 
nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201 pro VMP 3,0. Vzdálenost osy krajní koleje od stávajícího líce opěry 
O1 je cca 2,25 m. V daném případě se jedná o zachování stávajícího stavu v prostoru vlečky, který 
nebude rekonstrukcí mostu dotčen. Zúžený schůdný a manipulační prostor bude na hranách opěry O1 
vyznačen zvýrazněním. Přístupový Loubský tunel do kolejiště přístavu byl v roce 1892 vybudován 

http://olc.tudc.cz/typdok/Downloads/31219MVL_150_2017_03_10.pdf
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v profilu 2 x 2,25 m a jeho přestavba není součástí žádných výhledových plánů SŽDC. Provozně tedy 
šířkové uspořádání pod mostem není limitující pro provoz přístavu. 

4.9.3. V rámci projektových prací bude mimo jiné provedeno: 

- doplnění stavebně technického průzkumu zdiva pilířů (tlakové zkoušky kamene, pevnost zdiva),  

- doplnění stavebně technického průzkumu stávajících OK s cílem ověřit způsobilost konstrukcí 
k navrženému postupu demontáže výsunem vč. propojení 2 a 3 SOK v místě pilíře P3,   

- měření povrchu dna řeky Labe, 

- zaměření v okolí obou opěr v místech pro umístění montážních bárek. 

4.10. Železniční tunely 

4.10.1. Tunely budou navrženy v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle Posuzovacího protokolu. 

4.10.2. V rámci projektových prací budou mimo jiné doplněny následující průzkumy: 

- geotechnický a hydrologický průzkum pro potvrzení předpokladů pasportu, 

- stavebně technický průzkum Děčínského tunelu vč. provedení odtrhových zkoušek na stávajícím 
torkretu pro stanovení rozsahu sanace, 

- stavebně technického průzkumu Loubského tunelu vč. ověření rozměrů klenby a zdiva. 

4.11. Ostatní objekty 

4.11.1. Objekty budou navrženy v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle Posuzovacího protokolu. 

4.12. Pozemní stavební objekty 

4.12.1. Objekty budou navrženy v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle Posuzovacího protokolu. 

4.12.2. Bude provedena pasportizace stavu nemovitostí (budov a pozemků) nad Děčínským tunelem. 

4.13. Zásady organizace výstavby 

4.13.1. Návrh zásad organizace výstavby bude zpracován v souladu se schválenou DUR s upřesněním podle 
Posuzovacího protokolu (upřesnění krátkodobých výluk pro práce na SO žel. svršku a SO trakčního 
vedení v ŽST Děčín-Prostřední Žleb). 

4.13.2. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 
trvání rozhodujících SO a PS). 

4.13.3. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolejí, 
popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním 
postupu – časovém období. 

4.13.4. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí /  
TV / ZZ: 

- délku trvání výluky v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk, 

- vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / kilometricky), 

- vymezení vylučovaného trakčního vedení, 

- činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ (stávající / provizorní / 
nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a návěstidla (stávající dopravní kancelář / kontejner / 
…); návrh opatření na straně obsluhy dráhy při případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy 
rozhodujících výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy přejezdových zab. zař. 
apod.), 

- stručný rozsah prací, 

- přístup mechanizace na staveniště, 

- uvést návrh vymezení kolejí pro stavební mechanizaci. 

4.13.5. Bude doloženo písemné stanovisko vlečkaře k navrženým omezením provozu na vlečce. 

4.13.6. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně 
řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 
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4.14. Životní prostředí 

4.14.1. Projektová dokumentace bude zpracována v co největší možné podrobnosti, tak aby v dalších stupních 
nedocházelo k takovým změnám, které by mohly znamenat opětovný proces posouzení záměru dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

4.14.2. Podle stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje podle stanoviska ze dne 09. 01. 2017 pod 
č. j.: 1891/2017/KUUK, stavba nepodléhá posuzování EIA a nebude posuzována podle 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. AOPK ČR Regionálním pracovištěm 
Ústecko byl vyloučen vliv na lokality Natura 2000, podle §45i), dne 15. 02. 2016, č. j.: SR/1463/UL/2016-
5. 

4.14.3. Upozorňujeme, že záměr prochází CHKO Labské pískovce a okrajově CHKO České středohoří, EVL Porta 
Bohemica a Ptačí oblastí Labské pískovce. 

4.14.4. Kapitola týkající se životního prostředí bude uspořádána následovně: 

- B.3.1. Souhrnná technická zpráva – popis jednotlivých složek životního prostředí. 

- B.3.2. Biologický průzkum (2017) bude převzat z předešlé fáze. Ve fázi realizace provede Zhotovitel 
biologický doprůzkum (s jarním a letním aspektem, jak zoologie, tak botanika) s důrazem na výskyt 
KO a SO druhů. Zvláště u plazů, obojživelníků a hlavně bezobratlých s přihlédnutím k jejich 
migračním trasám, podle, kterých bude zajištěna propustnost stavby při výkopových pracích.  

- B.3.3. Dendrologický průzkum (2017) – bude převzat z PD. Bude prověřeno, zda smýcení křovin 
a drobných náletových dřevin provede OŘ na své náklady v rámci údržby v termínu do zahájení 
stavby. V případě že ano, požadujeme tuto skutečnost smluvně nebo vyjádřením doložit do 
Dokladové části. 

- B.3.4. Posouzení vlivu na krajinný ráz – konkrétní informace o vlivu stavby na krajinný ráz 
a projednání s příslušnými orgány. 

- B.3.5. Akustická studie, měření hluku a vibrací. 

- B.3.6. Odpadové hospodářství: bude ověřeno, že nebude požadována recyklace materiálu v rámci 
stavby. V případě možné činnosti recyklační linky, bude vypracována rozptylová studie a bude 
s příslušným správním úřadem projednáno umístění recyklační základny, včetně podmínek pro její 
provoz (přístupové cesty, rozptylová studie, vodohospodářské ochranné opatření atp.) Ve fázi 
realizace bude provedeno převzorkování. 

- B.3.7. Zemědělská příloha. 

- B.3.8. Lesní příloha. 

- B.3.9. Migrační studie – doporučujeme ve fázi projektu vypracovat jako přílohu migrační studii 
s důrazem na obojživelníky a plazy. Ze savců doporučujeme zaměření na bobra a vydru. 

4.14.5. Ve fázi realizace provede Zhotovitel dendrologický doprůzkum v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze 
dne 31. 10. 2016, č. j.: S 43941/2016 – O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně 
v případě investic na železniční dopravní cestě. 

4.14.6. Kapitola Hluk a vibrace bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Akustická studie bude převzata z předešlé fáze a doplněna 
o hluk ze stavební činnosti. Ve fázi realizace budou provedena Zhotovitelem doměření na kritických 
místech stavby podle Manuálu hlukových studií a Metodického pokynu SŽDC pro hodnocení a řízení 
hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018. Součástí této studie bude i prověření staré hlukové zátěže 
ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukce železničního svršku. 

4.15. Smluvní zajištění majetkoprávního vypořádání a dokladová část 

4.15.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit majetkoprávní vypořádání na základě uzavřené SOD a pravomocného 
územního rozhodnutí, resp. v termínu uvedeném v SOD. Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní 
porady týkající se majetkoprávního vypořádání. 

4.15.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat, při majetkoprávním vypořádání stavbou dotčených nemovitých věcí, 
výsledky a požadavky uplatněné vlastníky v předchozích stupních řízení. 

4.15.3. Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a bude Zhotoviteli nápomocen při majetkoprávním 
vypořádání. 
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4.15.4. Zhotovitel zajistí a odevzdá na rámec rozsahu požadovaného ve VTP i další podklady pro majetkoprávní 
vypořádání: 

- formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem,  

- návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli na oddělení 
majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.  

4.15.5. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění na 
připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to povaha stavby či 
navržené technické řešení vyžaduje. 

4.15.6. Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně reagovat, 
vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat Objednateli a informovat jej 
o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

4.15.7. Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů. Data budou strukturována 
minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled s informacemi o již 
zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.  

Minimální rozsah přehledů pro: 

- projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad – pořadové číslo, typ porady, datum, 
informace o odeslání zápisu zúčastněným, 

- projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky 
stavebního řízení – pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum 
doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka, 

- projednání se správci inženýrských sítí – pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo 
jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka. 

- Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

- Dokladová část životního prostředí. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Ekonomické hodnocení bude zpracováno samostatně pro zdůvodnění rekonstrukce mostu 
ev. km 458,756, tj. bez návaznosti na podkladovou studii proveditelnosti Kolín – Všetaty – Děčín. V rámci 
ekonomického hodnocení bude aktualizován záměr projektu. 

5.1.2. Vzhledem k předpokladu financování stavby z evropských fondů požaduje Objednatel ocenění 
zpracování benefitové žádost, tj. žádosti o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU (fond 
OPD, blending call, CEF). O způsobu financování bude rozhodnuto v průběhu projekčních prací. 
V případě, že benefitová žádost, v návaznosti na rozhodnutí o způsobu financování stavby Objednatelem 
(nebo jemu nadřízeným orgánem) zpracována nebude, nebude tato položka Objednatelem uhrazena. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1.  „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“, č. j. 20009/2018-
SŽDC-GŘ-O6. 

7.1.2. „Ukončování optických kabelů ve stavbách SŽDC“, č. j. 27150/2017-GŘ-O14, vč. příloh.  
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