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Décin vychod (mimo) — Dé¢in-Prostfedni Zleb (mimo)
D.1 Zelezni éni zabezpe €ovaci zafizeni

1 VSEOBECNA GAST

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:

Stupe n dokumentace:
Druh/Charakter stavby:
Kraj:

Misto stavby:

Hlavni inzenyr projektu:
Garant profese:
Zhotovitel stavby:

Subdodavatel PS/SO :

,2Optimalizace tratového Useku

D&gin vychod (mimo) — D&&in-Prostfedni Zleb (mimo)*
Pfipravna dokumentace (PD, DUR)

Optimalizace trati

Ustecky kraj

Zelezni¢ni trat 544B D&gin vychod dol.n. — D&&in-Prostiedni Zleb
Usek dotéeny stavbou:

Dé&¢in vychod dol.n. — Dé&&in-Prostfedni Zleb

Ing. Vlasak

Zdenék Pacholik

Bude uréen vybérovym Fizenim

Bude uréen vybérovym fizenim

1.1.1 Zakladni identifika €ni Udaje investora

Investor: Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384

Zastoupeny:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.o0.)

Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.1.2 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088
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su DOP Optimalizace tratového Useku
h PRAHA Décin vychod (mimo) — Dé¢in-Prostfedni Zleb (mimo)
L D.1 Zelezni éni zabezpe €ovaci zafizeni

2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI P RIPRAVNE DOKUMENTACE

Pripravna dokumentace byla zhotovena na zakladé podkladl pfedanych zadavatelem a dale doplfujicich
prazkum a zavéra z projednani dokumentace v prabéhu jejiho zpracovani.

Zakladni podklady:

» Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci v€etné vSech jejich pfiloh (zadavatel
SZDC s.o., Stavebni sprava zapad);

e Zjisténé a predané podklady od jednotlivych spravcl inZzenyrskych siti rozdélené na
spravce siti dréznich (jednotlivé Oblastni feditelstvi, spravy Zelezni¢nich telekomunikaci);
na spravce nedraznich siti (jednotlivé organy a organizace statni spravy, a organizace
spravujici tyto sité).

e Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjiSténym
ovéfenym stavem u jejich spravcu;

e Predpisy, vyhlasky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pfipravné
dokumentace v technologické ¢asti, dopravni technologie, zabezpecovaciho zafizeni,
sdélovaciho zafizeni; ve stavebni Casti zelezni€niho svrSku a spodku, nastupist,
pozemnich stavebnich objektl, energetickych zafizeni, EQV, silnoproudé rozvody a
pfipojky nn;

+ Smérnice ¢.11/2006 SZDC s.o. ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
drahach celostatnich a regionalnich ,, ¢.j. 13511/06-OP ze dne 30.6. 2006 ( pfiloha €.1 —
Pfipravna dokumentace);

e Technickd dokumentace provozovaného zafizeni zjiStovana u, ST, SSZT, SBBH, SEE
v rdmci predavani podkladd od vykonnych jednotek OR;

« ZjiStovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v rdmci provadénych mistnich Setfeni
projektantd.

e Projednavani rozsahu a zplsobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich
poradach:

Geodetické podklady:

e Katastralni mapy a Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti vedenych v
elektronické podobé;
« Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000.

2.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PD (Pfipravna dokumentace) v souladu s pfedpisem ¢.146/2008
Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC
€.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich),
vcetné dalSich dodatkl a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisu a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy P (Projekt
stavby).
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SUDOP Optimalizace tratového Useku
h PRAHA Décin vychod (mimo) — Dé¢in-Prostfedni Zleb (mimo)
L D.1 Zelezni éni zabezpe €ovaci zafizeni

2.2 Seznam feSenych provoznich soubor

+ PS90-01-11 ZST Dé&&in vychod, Gpravy SZZ
+ PS91-01-21 Dé&g&in vychod — Dé&gin-Prostfedni Zleb, Gpravy TZZ
+ PS92-01-11 ZST Dé&in-Prostfedni Zleb, upravy SZZ

3 STAVAJICI STAV

3.1 ZST Déé&in vychod dol.n.

ZST Dé&g&in vychod dol.n. je v soudasné dobé& zabezpeéena staniénim zabezpedovacim zafizenim
s jednim Fidicim a dvéma zavislymi stavédly. Ridici stavédlo a zavislé St.1 se nachazeji ve spoleénych
prostorach na boletickém zhlavi, zavislé St.3 se nachazi na Zlebském zhlavi. Ridici stavédlo a zavislé
stavédlo St.3 jsou typu TEST C, zavislé stavédlo St.1 je elektromechanické se stavédlovym pfistrojem
vz.5007. MenSi ¢ast vyhybek je zabezpeCena mechanickymi prestavniky, vétSi ¢ast vyhybek je
zabezpec€ena tfifazovymi elektromotorickymi pFestavniky a zbyvajici ¢ast vyhybek je zabezpecena
vyménovymi zamky. Zafizeni je se svételnymi navéstidly. V ZST jsou zFizeny kolejové obvody typd KO
2391 a KO 3400. Vnitfni ¢asti zafizeni jsou umistény v objektech stavédel. V obvodu ZST se nachéazeji
dva uroviiové prejezdy. Pfejezd na zlebském zhlavi v km 457,841 je zabezpecen zafizenim PZS 3ZNI
typu ,K* s vnitfni vystroji v reléovém domku u pfejezdu, indikaéni a ovladaci prvky prejezdu jsou zfizeny
na St.3.

3.2 Dé&in vychod — D é&in-Prost fedni Zleb

Tratovy Gsek Dé&g&in vychod dol.n. — D&&in-Prostiedni Zleb je zabezpe&en automatickym hradlem AH 83
bez hradla na trati. Volnost trati je zjiStovana kolejovym obvodem 75Hz (KO 3400), jehoZ vnitini vystroj je
umisténa v reléovém domku u pfejezdu v km 457,841 (v obvodu ZST Décin vychod dol.n.).

3.3 ZST Déé&in-Prost fedni Zleb

ZST Dé&gin-Prostfedni Zleb je v soudasné dobé zabezpe&ena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim typu
SZZ ETB. Zafizeni je s tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky, se svételnymi navéstidly a s
kolejovymi obvody 275 Hz. Vnitfni ¢ast SZZ ETB je umisténa ve stavédlové Ustfedné v technologické
budové. Ovladani SZZ ETB je zajisténo z pracovisté JOP. V zakladnim stavu je ZST ovladana dalkové
respektive Usekové ze ZST Dé&&in hl.n. V pripadé potieby je mozné ZST predat na mistni ovladani, mistni
pracovisté JOP se nachazi v dopravni kancel&fi v technologické budoveé.

4 TECHNICKE RESENI

4.1 Zasady feSeni zabezpe €ovaciho za Fizeni

V ramci této stavby se bude provadét kompletni stavebni rekonstrukce Zelezniéniho svrsku, Zelezni¢niho
spodku, pfejezdu v km 457,841, tunelu, mostu pres Labe a dalSich stavebnich objektl v tratovém Useku
Dé&cin vychod dol.n. — Dé&gin-Prostfedni Zleb. Veskeré stavebni prace véetné rekonstrukce svrsku a
spodku zaginaji v ZST Dé&&in vychod dol.n. na hrotu vyhybky €.79 a konéi v ZST Dé&&in-Prostiedni Zleb
za vyhybkou €.3. Soucasti stavby je i vyména vyhybky ¢.3 véetné zfizeni nového odvodnéni kolem
vyhybky ¢.3.

V tratovém Gseku D&&in vychod dol.n. — D&&in-Prostiedni Zleb bude zfizeno nové automatické hradlo s
pocita¢i naprav, pfenos kddu VZ nebude zajiStén. V tratovém Useku bude zachovana stavajici zabrzdna
vzdalenost 400 metru, tratova rychlost bude zvySena na 50 az 60 km/h. Dohlednost vSech navéstidel
v dotéeném Useku je navrZzena pro rychlost 60 km/h. Pro soupravy s naklapécimi skfinémi bude
vyhledové mozné zvysit rychlost az na 65 km/h (bez ohledu na zabrzdnou vzdalenost a viditelnosti
navéstidel), to vSak bude mozné az po realizaci ETCS pfi jizdé vlaku pod dohledem ETCS.
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DOP Optimalizace tratového Useku
b Is,gngn Décin vychod (mimo) — Dé¢in-Prostfedni Zleb (mimo)

D.1 Zelezni éni zabezpe éovaci zafizeni

Stavajici staniéni zabezpecovaci zafizeni v ZST Dé&&in vychod dol.n. a v ZST Dé&c&in-Prostfedni Zleb
budou pouze upravovana a bude do nich zavazano novée automaticke hradlo. Soucasti stavby budou téz
potfebné Upravy v ZST Dé&c¢in hl.n.

Nové TZZ v Gseku D&&in vychod dol.n. — D&&in-Prostiedni Zleb bude pfipraveno pro pozdé&jsi montaz
jednotného evropského zabezpe&ovaciho systému ETCS. Soucasti tohoto systému bude i systém GSM-
R. Zfizeni ETCS a GSM-R bude feSeno v ramci samostatnych staveb. Usek Dé&g&in vychod dol.n. — D&&in-
Prostfedni Zleb se nachazi na draze celostatni, proto musi byt pfi navrhu a realizaci nového TZZ splnény

v celém rozsahu platné TSI.

4.2 PS90-01-11 ZST Dé&&in vychod, tpravy SZZ

V ZST Dé&cin vychod dol.n. zUstane stavajici SZZ a bude pouze v nejnutnéjSim rozsahu upraveno pro
navazani nového automatického hradla od Décina-Prostfedniho Zlebu.

Vjezdové navéstidlo S a predvést PFS budou dodany nové a budou situovany pfiblizné ve stavajicich
polohach.

Pfejezd v km 457,841 zlstane zabezpecen stavajicim prejezdovym zabezpecovacim zafizenim kategorie
PZS 3ZNI s umisténim vnitfni vystroje v reléovém domku u pfejezdu. Prejezd je typu ,K“. Z divodu
rekonstrukce vozovky a doplnéni chodniku se na prejezdu rozsSifi vnéjSi vystroj, celkem budou na
prejezdu nové 4 zavory a 5 svételnych skfini. Uvedena vnéjsi vystroj pfejezdu bude dodana kompletné
nova. Vnitini vystroj pro doplfnované zavory a vystrazniky se umisti do stavajicich stojanu v RD. Pro PZS
bude zfizena nova elektricka pfipojka ze stavédlové Ustfedny St.3. Pozitivni signalizace nebude na PZS
aktivovana, nebot to stavajici zplsob izolace kolejisté na zhlavi neumoznuje. Indikaéni a ovladaci prvky
PZS v km 457,841 zdstanou beze zmény, tj. u signalisty na St.3 zlstanou Uplné indikac¢ni a ovladaci
prvky a u vypravciho na St.1 jen indikace uzavreni prejezdu.

V RD PZS se zrusi vnitfni vystroj kolejovych obvodd KO 3400 véetné napajeni. Dva stavajici kolejové
obvody se nahradi novymi pocitai ndprav, zfizeny budou celkem &tyfi Useky. TFi Useky budou v zahlavi
ZST Dé&gin vychod dol.n. a jeden Usek bude na trati do D&&ina-Prostiedniho Zlebu. Vniténi vystroj novych
pocitacli naprav bude umisténa v Déciné vychodé ve stavédlové Ustfedné St.3. Zména v konfiguraci
kolejovych Usekl ze dvou na Ctyfi bude zapracovana do vnitini logiky stavajiciho SZZ a PZS.

Na kolejové desce vypravciho (v objektu St.1) zGstane beze zmény indikace obsazeni tratového Useku
D&gin vychod dol.n. — D&&in-Prostifedni Zleb a k této indikaci se doplini reset poéitade naprav v tratovém
Useku. Na kolejové desce signalisty St.3 se doplini indikace vSech &tyf novych Usekd pocitaci naprav a k
tomu se doplni spole€ny reset pocitacd naprav pro tfi Useky v zahlavi.

Z obou stran prejezdu v km 457,841 budou nové zfizena svételna trpaslic¢i sefadovaci navéstidla tak, aby
byl umoznén posun pfes prfejezd. Vnitfni vystroj téchto sefadovacich navéstidel a jejich ovladaci a
indika¢ni prvky se umisti na St.3, doplni se potfebné vazby na PZS v km 457,841 a na zafizeni TEST C
na St.3. Ovladani se predpoklada proveést jednoduchym zplisobem, napf. pfes aretaéni tlacitko, kdy po
obsluze tla¢itka se uzavfe pfejezd a na obou sefadovacich navéstidlech sou¢asné se rozsviti navést
posun dovolen (obdobné jako u pomocného stavédla). Oznacnik bude zfizen v nové poloze mezi
pfejezdem a vjezdovym navéstidlem S (50 metrl od vjezdového navéstidla) a bude se jednat o dfevény
kolik.

Pro vnitfni vystroj novych sefadovacich navéstidel u pfejezdu a pro vnitfni vystroj novych pocitact naprav
se ve stavédlové Ustfedné St.3 zfidi novy stojan volné vazby. Vnitfni vystroj nového automatického
hradla v objektu St.1 se umisti do volnych pozic ve stavajicich stojanech, vnitfni vystroj stavajiciho
automatického hradla se demontuje. Kolejova deska vypravéiho na St.1 bude doplnéna o potfebné
indika¢ni a ovladaci prvky nového automatického hradla (u stavajiciho AH chybi napf. indikace poruchy
BP). Doplhovana a upravovand vnitfni kabelizace v objektech stavédel bude vedena stavajicimi prostupy
a ve stavajicich zlabech a po stavajicich roStech. Na pracovisti vypravéiho (v objektu St.1) zlstane
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SUDOP Optimalizace tratového Useku
h PRAHA Décin vychod (mimo) — Dé¢in-Prostfedni Zleb (mimo)
L D.1 Zelezni éni zabezpe €ovaci zafizeni

zachovan stavajici vstupni terminal pro zadavani Cisel vlakd, vstupujicich do Fizené oblasti tj. do ZST
Décin-Prostfedni Zleb.

Nova vnéjsi zabezpetovaci kabelizace bude v obvodu ZST Dé&&in vychod dol.n. poloZzena od St.3 k
vjezdovému navéstidlu S, nové kabelové rozvody budou provedeny plnénymi kabely. Soucasti kabelizace
bude zejména vazebni kabel pro nové automatické hradlo, napajeci a vazebni kabel do reléového domku
PZS vkm 457,841 , kabely pro pfipojeni novych pocitacl naprav, kabely pro pfipojeni dvou novych
sefadovacich naveéstidel u pfejezdu a kabely pro pfipojeni viezdového naveéstidla S a predveésti PiS. Mezi
St.3 a St.1 budou vyuzity uvolnéné Zily od stavajiciho AH 83 a déale se pouziji volné rezervni Zily.
S ohledem na pfipravovanou vystavbu nového elektronického stavédla v ZST Dé&&in vychod dol.n. bude
zabezpecovaci kabelizace navrzena tak, ze od St.3 kreléovému domku PZS v km 457,841 se bude
jednat o kabelizaci pouze do¢asnou a od reléového domku PZS dale k viezdovému navéstidlu S jiz bude
polozena kabelizace jako definitivni, ktera se nasledné vyuzije i do nového elektronického stavédla. Proto
tato definitivni ¢ast kabelizace musi byt provedena kabely TCEKPFLEZE s ochrannym kovovym obalem,
aby kabely vyhovély pfipravované jednofazové stfidavé trakéni soustaveé 25kV / 50Hz.

Uvazka nového automatického hradla véetné Gprav SZZ a PZS bude provadéna v dobé, kdy se bude
provadeét rekonstrukce tunelu a vyména mostu pres Labe. V tratovém Useku bude prerusen Zelezniéni
provoz a proto nebude zfizovano provizorni zabezpecovaci zafizeni a nebudou feSeny zadné provizorni
stavy.

PFi Gpravach stavajiciho SZZ a PZS budou provedeny demontaze nepotfebnych ¢asti stavajiciho zafizeni
Demontaze budou provedeny véetné vSech souvisejicich ¢asti a zakladl pod zafizenim.

4.3 PS91-01-21 Dé&in vychod — D &&in-Prost fedni Zleb, tpravy TZZ

V tratovém Gseku D&&in vychod dol.n. — D&&in-Prostiedni Zleb bude zfizeno nové automatické hradlo s
pocitaCi naprav, pfenos kédu VZ nebude zajistén. Stavajici automatické hradlo AH 83 s kolejovymi
obvody bude demontovano. Vyména TZZ bude provedena v dobé, kdy se bude provadét rekonstrukce
tunelu a vyména mostu pres Labe, proto u zabezpecovaciho zafizeni nebudou FfeSeny provizorni stavy (v
tratovém Useku bude prerusSen provoz). U nové zfizeného automatického hradla se provede Uvazka na

stavajici SZZ v Dé&&iné vychod a na SZZ v D&8iné Prostfednim Zlebu.

V tratovém Useku se zrusi stavajici kolejovy obvod a nové se misto néj zfidi usek pocitace naprav, vnitfni
vystroj nového pocitace naprav bude umisténa v ZST Dé&¢in vychod dol.n. ve stavédlové Ustfedné St.3,
jak jiz bylo popséno v PS 90-01-11.

Kabelova trasa nového TZZ bude situovdna na pozemku drdhy a bude spoleéna se sdélovacim
zafizenim. V celém mezistani€énim Gseku budou poloZzeny nové zabezpecovaci kabelové rozvody, kabely
budou plnéné. S ohledem na pfipravovanou jednofazovou stfidavou trakéni soustavu 25kV / 50Hz bude
vétSina kabell navrZzena s kovovymi ochrannymi obaly typu TCEKPFLEZE. Nova kabelova trasa bude
v celém mezistanicnim Useku vedena vlevo koleje ve sméru kilometrovani. Uvnitf tunelu budou
zabezpecovaci kabely ulozeny do betonového Zlabu s vnitfnim rozmérem 13 x 13 cm, pfesna poloha
Zlabu je stanovena v fezech tunelu. Dale bude uvnitf tunelu zfizen podchod pod koleji k opakovaci
predvésti OPFVL, nebot lezi na opacné strané koleji, neZz kabelova trasa zabezpeCovacich kabelu.
Podchod bude feSen tak, Ze vramci rekonstrukce tunelu se vjeho dolni ¢asti vytvofi Zlabek pro
zabetonovani potfebné chranicky.
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D.1 Zelezni éni zabezpe éovaci zafizeni

4.4 PS92-01-11 ZST Dééin-Prost Fedni Zleb, Gpravy SZZ

V ZST Dé&gin-Prostfedni Zleb zistane stavajici SZZ a bude pouze v nejnutn&jsim rozsahu upraveno pro
navazani nového automatického hradla od Déc&ina vychodu.

Vjezdové navéstidlo VL bude ponechano pfiblizné ve stavajici poloze. Pfedvést PFVL se za Ucelem
zlepSeni viditelnosti posune do Urovné vjezdového navéstidla S. Opakovaci predvést OPFVL v tunelu
bude zachovana a z duvodu zlepSeni viditelnosti se posune cca 0 100 metrd smérem k Déc&inu vychodu.
Opakovaci predvést OPFVL v tunelu bude zfizena jako stoZarova se snizenou montdzi a upravenym
stozarem. Navéstidlo VL i obé pfedvésti budou dodany nové.

Pfi vyméné vyhybky €.3 v€etné rekonstrukce spodku a odvodnéni, pfi vyméné mostu pfes Labe a pfi
rekonstrukci koleje od vyhybky €.3 az k vjezdovému navéstidlu VL budou provedeny néasledujici prace a
Upravy.

Bude provedeno odpojeni a demontaz vSech vnéjSich prvk( zabezpec€ovaciho zafizeni, které budou v
dané oblasti zasazeny vystavbou, po ukonceni vystavby budou vnéjsi prvky dodany nové a budou
namontovany zpét. Bude se jednat zejména o stykové transformatory kolejovych obvodd VLK a V3,
sefadovaci navéstidlo Se5 a prestavnik na vyhybce €.3. Nova vyhybka €.3 bude nerozfezna s Celistovym
zavérem, bude mit prestavnik v provedeni pro pfirubovy prazec a bude vybavena snimaci polohy jazyku.
Dale bude pfimo v prostoru vyhybky €.3 a v jejim blizkém okoli provedeno preloZeni vSech dotéenych
stavajicich zabezpecovacich kabeld, pfipadné u nékterych kabelu, u kterych to bude mozné se provede
pouze ochrana nebo zahloubeni. Od vyhybky €.3 smérem na novy most pfes Labe az k viezdovému
navéstidlu VL bude poloZzena nova zabezpecovaci kabelizace.

Po vystavbé nového mostu pfes Labe a vyméné vyhybky €.3 bude v této oblasti zvySena tratova rychlost
na 50 km/h. Proto bude i ve zbyvajici ¢asti ZST D&&in Prostfedni Zleb u vlakovych cest s rychlosti 40
km/h zvySena rychlost na 50 km/h, nebot to umozruje tvar a stav kolejiSté. ZvySeni rychlosti se
predpoklada pomoci neproménnych plechovych indikatorovych tabulek ,5“. Doplnéni tabulek bude
provedeno na vjezdovych navéstidlech 1L, 2L, VL, 1S, 2S a na odjezdovych navéstidlech S7, S5, S3, S1,
S2, S4, S6, L6.

Ve vnitini &asti SZZ ETB Dé&gin-Prostiedni Zleb se provedou potfebné Gpravy pro navazani nového
automatického hradla, upravi se software SZZ a upravi se zobrazeni JOP. Vnitfni vystroj nového
automatického hradla se umisti do volnych pozic ve stavajicich stojanech, vnitfni vystroj stavajiciho
automatického hradla se demontuje. Upravy provadéné ve zobrazeni JOP se provedou i na pracovisti
dalkového (Gsekového) ovladani v ZST Dé&&in hl.n. V pfipadé potieby budou dale v SZZ ETB ve vztahu
ke zfizeni nového automatického hradla provedeny i zmény v zavérech jizdnich cest a ve zobrazeni
pfiblizovacich usek.

Nova vnéjsi zabezpetovaci kabelizace bude v obvodu ZST Dé&gin-Prostfedni Zleb poloZzena od
vjezdového néaveéstidla VL do staveédlové Ustfedny a kabely budou plnéné. Soucasti kabelizace bude
zejména vazebni kabel pro nové automatické hradlo, ten bude polozen v celém vySe uvedeném Useku od
navéstidla VL az do SU. Dale budou poloZeny nové kabely pro pfipojeni kolejovych obvodd VLK a V3,
pro pripojeni pfestavniku vyhybky €.3, pro pfipojeni Se5 a pro pfipojeni vjezdového navéstidla VL a jeho
predvésti, tyto kabely budou polozeny z kabelovych objektd na zhlavi, tedy z prostoru mezi vyhybkami
¢.3 a 9. Nové pokladana kabelizace musi byt provedena kabely TCEKPFLEZE s ochrannym kovovym
obalem, aby kabely vyhovély pfipravované jednofazové stfidavé trakéni soustavé 25kV / 50Hz.

Navrh technického feSeni zabezpecovaciho zafizeni musi byt koordinovan s pfipravovanou stavbou
,Upravy zabezpec&ovaciho zafizeni pro ETCS véetné DOZ v useku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN*.
Jedna se o to, Zze v ramci stavby ETCS a DOZ by mélo byt v ZST Dé&cin-Prostfedni Zleb zfizeno nové
SZZ s dalkovym ovladanim z CDP Praha. V pfipadé, Ze bude toto nové dalkové ovladané SZZ zfizeno
dfive, nezZ bude zahajena vystavba nového automatického hradla, bude nutné naplf tohoto provozniho
souboru pfislusSnym zplGsobem upravit.
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DOP Optimalizace tratového Useku
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D.1 Zelezni éni zabezpe éovaci zafizeni

Uvazka nového automatického hradla véetné Gprav SZZ bude provadéna v dobé&, kdy se bude provadét
rekonstrukce tunelu a vyména mostu pfes Labe. V tratovém Useku bude prerusen Zelezni¢ni provoz a
proto nebude zfizovano provizorni zabezpec&ovaci zafizeni a nebudou feSeny zadné provizorni stavy.

Pouze v dobé provadéni prelozek zabezpecovacich kabell bude postupovéno nasledovné. Pfepojovani
kabell bude provadéno postupné a to hlavné ve vlakovych prestavkach nebo v dobé s minimalni
intenzitou Zelezniéniho provozu. Jizdy vlaka budou podle potfeby povolovany na pfivolavaci navésti a
vyhybky budou podle potfeby kratkodobé uzamykany do ur¢ené polohy vyménovymi zamky.

PFi Opravach stavajictho SZZ budou provedeny demontdze nepotfebnych Casti stavajiciho zafizeni
Demontaze budou provedeny véetné vSech souvisejicich ¢asti a zakladl pod zafizenim.

5 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zéakona ¢.
185/2001Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodéfstvi. Likvidace odpadl je provadéna
podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &. 383/2001Sh. o podrobnostech nakladani
s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace odpad(i nezavadnym zpusobem na fizenou
sklddku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou
k nakladani s odpady.

6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Prace na zabezpecovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tykd se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na rliznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplisobem vybaveno a zajiSténo.
VSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

» Z&kon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

e Z&kon ¢. 309/2006 Sbh., Z&kon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o
zajisténi dalSich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci)

* Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi
podminky poskytovani OOPP, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedkud

« Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., Nafizeni vlady, kterym se stanovi zpusob organizace
prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky

+ Obsluha a prace na elektrickych zafizenich dle CSN EN 50110-1 ed. 2;

« zékon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi,

* nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

&
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* nafizeni vlady €. 101/2005 Sbh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

« Vyhlasky 50/1978Sh. o odborné zpUsobilosti z elektrotechniky;

« CSN 34 3109 Bezpeé&nostni predpisy pro &innosti na trakénim vedeni a v jeho blizkosti;

« SZDC Bpl - predpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

e Zakon 174/1968 Sh. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace;

« Predpis €. 201/2010 Sb. - nafizeni vlady o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu

« Vyhl. CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technického zafizeni;

« Predpis & 601/2006Sh. Vyhlaska, kterou se zruSuje vyhlaska Ceského afadu
bezped&nosti prace a Ceského bariského Gfadu &. 324/1990 Sb., o bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlaSky &€. 363/2005 Sbh., a
vyhlagka &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace a
Ceského barského dfadu &. 324/1990 Sh., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich. PFi praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni
SZDC, zelezni¢nich pFedpist, PTPZ a zvlasté pFedpis o bezpe&nosti prace.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a Udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice
tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracoviSté je povinen dbat na to, aby
pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim pfedpisim.

Pfed nastoupenim montérd na mont4z je vedouci pracoviSté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci €ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny Fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecnosti
prace s pfihlédnutim na konkrétni pomeéry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na
rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi a provozované dopravni cesté musi vSichni montéfi dbat pokyni
zodpovédnych dopravnich pracovniku.

Pfed uvedenim zabezpec€ovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jisténi a
dimenzovéani vodicu.
VSechna nebezpeéna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpeénostnimi tabulkami. O vysledku

pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého
provozu se provede protokolarni zaznam.
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7 POZARNI OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
poZarni ochrany. Provoz i vystavba musi respektovat CSN EN 61010-1-ed.2. P¥i stavebnich a
montéznich pracich je nutno dodrZzovat protipozarni opatfeni. Realizacni firma zajisti, Zze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka a bezpecnostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabellu pfi
vstupu do objektt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a
chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky &.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisl a vyhlasky &. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpecénosti. Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené
oblasti.

8 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U

8.1 Prostredi
Ve smyslu platnych pfedpisu budou feSeny ochrany pfed bleskem a G¢inky atmosférické elektfiny. V

pfipadé realizace zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejiho uzZivatele pfed bleskem nebo jinymi
atmosférickymi elektrickymi vyboji musi byt toto navrzeno z vyrobk tfidy reakce na ohen nejméné A2.

8.2  Ochrana p fed nebezpe énym dotykem zivych €asti.

U zivych ¢&asti v mistnostech bude ochrana prfed nebezpeénym dotykem Zzivych Casti provedena
zabranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim
s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe
musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

8.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem neZivych ¢&asti

Pro ochranu pted nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplisobl ochran:

e Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje vsiti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz
(3x380/220V)

e Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V,
48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpe€nych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.
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