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Optimalizace tra tového Gseku D &&in vychod (mimo) — D &&in-Prost fedni Zleb (mimo)
D.1.1

PS 90-01-11 ZST Déé&in vychod, pravy SZZ
JKPOV, JKSO: 404.2 CU 2017
SKP, KSD: 31.62.11
Procento z nakladobjektu pro
nézev jiného
budouci majitel HIM SZDC, s. 0| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO 100
Naklady ZRN (B.x.1.1) tis. K €
VedlejSi a ostatni rozpo €tové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K€ .
- ztizené vyr. podminky t is. Ké NEVYPLNOVAT
- geodeticka &innost tis. K & naklady na VRN rozpustit
- koord. €innost vyssiho zhot. tis. K ¢ v jednotkovych cenach ZRN,
- zkouSky a revize tis. K€ zkousky a revize jako samostatné polozka v
ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K¢

PoloZzka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem
Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadu
Odstranéni kfovin i s kofeny m2 85,00
Hloubeni ryh tf. tézitelnosti Il. m3 385,0
Protlac¢ovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do
200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 55,0
Startovaci jama pro protlaky m3 4,0
Cilovéa jama pro protlaky m3 4,0
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného
materialu m3 385,0
Kabelovy Zlab zemni v€etné krytu svétlé Sitky do 120 mm m 120,0
Kabelovy Zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky pfes 120 do 250
mm m 980,0
Kabelova chranicka zemni DN pres 100 do 200 mm m 320,0
Zakryti kabell vystraznou fdlii Sitky do 20 cm m 75,0
Kabelovy prostup do objektu pres zéklad zdény svétlé Sifky pres
100 do 200 mm kus 2,0
Odkryti a zakryti kabelového Zlabu m 100,0
Vycisténi stavajiciho kabelového prostupu z tvarnic nebo
chranicek bez kabelové komory m 50
Kabelovy rost/lavka nosny Zarové zinkovany véetné upevnéni a
pFisluSenstvi svétlé Sitky pfes 250 do 400 mm m 30,0
Provizorni zajiSténi kabelu ve vykopu kus 86,0
KFiZzovatka kabelovych vedeni se stavajici inZenyrskou siti
(kabelem, potrubim apod.) kus 54,0
ZataZeni lanka do chrani¢ky nebo Zlabu m 320,0
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm2 m 130,0
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 6,0
Kabel NN ¢&tyf- a pétizilovy Cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm2 m 60,0
Kabel NN ¢&tyF- a pétizilovy Cu s plastovou izolaci od 25 do 50
mm2 m 915,0
Kabel NN Cu ovladaci 7-12zilovy do 2,5 mm2 m 180,0
Kabel metalicky dvouplastovy do 12 pard - dodavka kmpéar 52,0
Kabel metalicky dvouplastovy pres 12 par( - dodavka kmpar 58,0
Kabel metalicky se stinénim do 12 péara - dodavka kmpéar 14,0
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Kabel metalicky se stinénim pres 12 paru - dodavka kmpar 12,0

ZataZzeni a spojkovani kabeld do 12 péard - montaz kmpéar 52,0
ZataZzeni a spojkovani kabell pfes 12 pard - montaz kmpar 58,0
ZataZzeni a spojkovani kabeld se stinénim do 12 pard - montéaz kmpéar 14,0
ZataZeni a spojkovani kabelu se stinénim pfes 12 part - montaz kmpéar 12,0
Vnitini kabelové rozvody do 20 kabelll - dodavka m 450
Vnitini kabelové rozvody do 20 kabeld - montéaz m 45,0
Vnitini kabelové rozvody do 20 kabell - demontaz m 45,0
Uprava kolejové desky - dodavka kus 4,0
Uprava kolejové desky - montaz kus 4,0
Uprava kolejové desky - demontaz kus 4,0
Skfin (stojan) volné vazby - dodavka kus 1,0
Skfin (stojan) volné vazby - montaz kus 1,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skfini - dodavka kus 9,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - montaz kus 9,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - demontaz kus 9,0
Staticky méni¢ 50, 75 nebo 275 Hz - demontaz kus 2,0
StozZarové naveéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 1,0
Stozarové navéstidlo do dvou svétel - montaz kus 1,0
Stozarové naveéstidlo do dvou svétel - demontéz kus 1,0
Stozarové navéstidlo od ¢tyF do Sesti svétel - dodavka kus 1,0
Stozarové navéstidlo od ¢tyf do Sesti svétel - montaz kus 1,0
Stozarové navéstidlo od ¢tyF do Sesti svétel - demontaz kus 1,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 3,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - montaz kus 3,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - demontaz kus 1,0
Vzdalenostni upozornovadlo - dodavka kus 6,0
Vzdalenostni upozornovadlo - montaz kus 6,0
Vzdalenostni upozornovadlo - demontaz kus 6,0
Navést "StanoviSté samostatné predveésti” - dodavka kus 1,0
Navést "StanoviSté samostatné predveésti" - montaz kus 1,0
Navést "Stanovisté samostatné predveésti" - demontaz kus 1,0
Stykovy transformator - demontaz kus 4,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformétoru ke kolejnici -

demontaz sada 4.0
Mezikolejova lanova propojka - dodavka kus 3,0
Mezikolejova lanova propojka - montaz kus 3,0
Snimac pocitae naprav - dodavka kus 50
Snimac¢ pocitace naprav - montaz kus 50
Skfin s pocitaci naprav 8 bodu/7 usekl - dodavka kus 1,0
Skfin s pocitaci naprav 8 bodd/7 Usekl - montaz kus 1,0
Kabelova skfif - dodavka kus 2,0
Kabelova skfin - montaz kus 2,0
Kabelova skfir - demontaz kus 2,0
Vystraznik se zavorou, 1 skfifi - dodavka kus 4.0
Vystraznik se zavorou, 1 skfifi - montaz kus 4,0
Vystraznik se zavorou, 1 skFifi - demontaz kus 2,0
Vystraznik bez zavory, 1 skfif - dodavka kus 2,0
Vystraznik bez zavory, 1 skfifi - montaz kus 2,0
Vystraznik bez zavory, 1 skfif - demontéaz kus 1,0
Dozor pracovnikll provozovatele pfi praci na zivém zafizeni hod 160,0
Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy hod 16,0
PrezkousSeni vlakovych cest kus 48,0
PrezkousSeni a regulace navéstidel kus 50
Priprava a celkové zkouSky prejezdového zabezpe&ovaciho

zafizeni pro jednu kolej kus 1,0
Ochranna opatfeni proti atmosférickym vliviim - jednokolejna trat

s trakci km 1,0
CELKEM
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Optimalizace tra tového Gseku D &&in vychod (mimo) — D &&in-Prost fedni Zleb (mimo)
D.1.2

PS 91-01-21 Déé&in vychod - D &&in-Prost Fedni Zleb,
Upravy TZZ
JKPOV, JKSO: 404.2 CU 2017
SKP, KSD: 31.62.11
Procento z nakladobjektu pro
nézev jiného
budouci majitel HIM SZDC, s. 0| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO 100
Naklady ZRN (B.x.1.1) tis. K €
VedlejSi a ostatni rozpo €tové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K€ .
- ztizené vyr. podminky t is. Ké NEVYPLNOVAT
- geodeticka &innost tis. K & naklady na VRN rozpustit
- koord. €innost vyssiho zhot. tis. K ¢ v jednotkovych cenach ZRN,
- zkouSky a revize tis. K€ zkousky a revize jako samostatné polozka v
ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K¢
PoloZzka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem

Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadu

Odstranéni kfovin i s kofeny m2 20,00
Hloubeni ryh tf. tézitelnosti Il. m3 125,0
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného

materialu m3 125,0
Kabelovy Zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky do 120 mm m 30,0
Kabelovy Zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky pfes 120 do 250

mm m 640,0
Kabelova chrani¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 15,0
Provizorni zajiSténi kabelu ve vykopu kus 24,0
KFiZzovatka kabelovych vedeni se stavajici inZenyrskou siti

(kabelem, potrubim apod.) kus 18,0
ZataZzeni lanka do chrani¢ky nebo Zlabu m 15,0
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm2 m 50,0
Kabel metalicky se stinénim do 12 péara - dodavka kmpar 18,0
Kabel metalicky se stinénim pfes 12 paru - dodavka kmpér 24,0
ZataZzeni a spojkovani kabeld se stinénim do 12 pard - montéaz kmpar 18,0
ZataZeni a spojkovani kabelu se stinénim pfes 12 parti - montaz kmpar 24,0
Kabelova skfir - dodavka kus 2,0
Kabelova skfif - montaz kus 2,0
Ochranna opatfeni proti atmosférickym vliviim - jednokolejna trat

s trakci km 0,7
CELKEM
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Optimalizace tra tového Gseku D &&in vychod (mimo) — D &&in-Prost fedni Zleb (mimo)

D.1.1
PS 92-01-11 ZST Déé&in-Prost fedni Zleb, Gpravy SZZ
JKPOV, JKSO: 404.2 CU 2017
SKP, KSD: 31.62.11
Procento z nakladobjektu pro
nézev jiného
budouci majitel HIM SZDC, s. 0| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO 100
Naklady ZRN (B.x.1.1) tis. K €
VedlejSi a ostatni rozpo €tové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K€ .
- ztizené vyr. podminky t is. Ké NEVYPLNOVAT
- geodeticka &innost tis. K & naklady na VRN rozpustit
- koord. €innost vyssiho zhot. tis. K ¢ v jednotkovych cenach ZRN,
- zkouSky a revize tis. K€ zkousky a revize jako samostatné polozka v
ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K¢

PoloZzka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem
Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadu
Odstranéni kfovin i s kofeny m2 105,00
Hloubeni ryh tf. tézitelnosti Il. m3 525,0
Protlac¢ovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do
200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 35,0
Startovaci jama pro protlaky m3 6,0
Cilovéa jama pro protlaky m3 6,0
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného
materialu m3 525,0
Vrstva pro obnovu a opravy recykl za studena asf. emulzi m3 15,0
Kabelovy Zlab zemni v€etné krytu svétlé Sitky do 120 mm m 780,0
Kabelovy Zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky pfes 120 do 250
mm m 840,0
Kabelova chrani¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 160,0
Zakryti kabell vystraznou fdlii Sifrky pres 20 do 40 cm m 120,0
Odkryti a zakryti kabelového Zlabu m 880,0
Oddéleni kabell ve vykopu cihlou m 270,0
Vycisténi stavajiciho kabelového prostupu z tvarnic nebo
chranicek bez kabelové komory m 2,0
Provizorni zajiSténi kabelu ve vykopu kus 94,0
KFiZzovatka kabelovych vedeni se stavajici inZenyrskou siti
(kabelem, potrubim apod.) kus 76,0
ZataZeni lanka do chrani¢ky nebo Zlabu m 160,0
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm2 m 180,0
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 8,0
Kabel metalicky dvouplastovy do 12 pard - dodavka kmpar 97,0
Kabel metalicky dvouplastovy pres 12 péarl - dodavka kmpéar 65,0
Kabel metalicky se stinénim do 12 pard - dodavka kmpar 20,0
Kabel metalicky se stinénim pfes 12 pard - dodavka kmpéar 33,0
ZataZzeni a spojkovani kabelt do 12 parQ - montaz kmpar 97,0
ZataZeni a spojkovani kabeld pfes 12 pard - montéz kmpéar 65,0
Zatazeni a spojkovani kabeld se stinénim do 12 pard - montaz kmpar 20,0
ZataZzeni a spojkovani kabell se stinénim pres 12 parli - montaz kmpar 33,0
Vnitini kabelové rozvody do 20 kabell - dodavka m 30,0
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Vnitini kabelové rozvody do 20 kabeld - montaz m 30,0

Vnitini kabelové rozvody do 20 kabell - demontaz m 15,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skfini - dodavka kus 5,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - montaz kus 5,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - demontaz kus 5,0
Dopracovani SW dle dalSich pozadavk pro jeden venkovni prvek

- montaz kus 8,0
Prestavnik pfirubovy - dodavka kus 1,0
Prestavnik pfirubovy - montaz kus 1,0
Snima¢ polohy jazyku - dodavka kus 2,0
Snimag polohy jazykd - montéz kus 2,0
Prestavnik elektromotoricky - demontaz kus 1,0
Zamek vyménovy jednoduchy - dodavka kus 14,0
Zamek vyménovy nebo odtlaény - montaz kus 14,0
Zamek vyménovy nebo odtlacny - demontaz kus 14,0
Stozarové navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 1,0
Stozarové naveéstidlo do dvou svétel - montaz kus 1,0
Stozarové navéstidlo do dvou svétel - demontaz kus 1,0
Stozarové navéstidlo od EtyF do Sesti svétel - dodavka kus 2,0
Stozarové navéstidlo od ¢tyf do Sesti svétel - montaz kus 2,0
Stozarové navéstidlo od EtyF do Sesti svétel - demontaz kus 2,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 2,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - montaz kus 2,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - demontaz kus 2,0
Vzdalenostni upozornovadlo - dodavka kus 6,0
Vzdalenostni upozornovadlo - montaz kus 6,0
Vzdalenostni upozornovadlo - demontéz kus 6,0
Navést "StanoviSté samostatné predveésti” - dodavka kus 1,0
Navést "Stanovisté samostatné predveésti" - montéz kus 1,0
Navést "Stanovisté samostatné predvésti" - demontaz kus 1,0
Navést "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred vjezdovym

naveéstidlem) nebo Indikatorova tabulka - dodavka kus 13,0
Navést "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred vjezdovym

naveéstidlem) nebo Indikatorova tabulka - montaz kus 13,0
Stykovy transformator DT 075 - dodavka kus 4,0
Stykovy transformator - montaz kus 4,0
Stykovy transformator - demontéz kus 4,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici -

dodavka sada 1,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici -

montaz sada 1,0
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformatort -

dodavka sada 2,0
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformatort -

montaz sada 2,0
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformatort -

demontaz sada 3,0
Kolejova propojka vyhybkova - dodavka kus 1,0
Kolejovéa propojka vyhybkova - montaz kus 1,0
Kolejova propojka vyhybkova - demontaz kus 1,0
Mezikolejova lanova propojka - dodavka kus 50
Mezikolejova lanova propojka - montaz kus 50
Mezikolejova lanova propojka - demontaz kus 50
Kabelova skfin - dodavka kus 3,0
Kabelova skfif - montaz kus 3,0
Kabelova skfin - demontaz kus 3,0
Dozor pracovniki provozovatele pfi praci na zivém zafizeni hod 160,0
Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy hod 16,0
Prezkouseni vlakovych cest kus 22,0
PrezkousSeni a regulace navéstidel kus 18,0
Regulace a zkouSeni zabezpec€ovaciho zafizeni hod 120,0
CELKEM
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