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|. — SEZNAM PRILOH (Sou é4sti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti Casti H.
Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pfilohy Priloha €.
» Prehledové schéma sdélovaci kabelizace SZDC 2.1
« Prehledové schéma sdélovaci kabelizace CD-T 2.2
» Blokové schéma pfenosového systému na trati
Dé&&in - Prostfedni - Zleb - st.hr. 3

« Blokové schéma doplnéni pfenosového systému
na trati D&cin vychod - Prostfedni Zleb
« Umisténé sdél. zaF. ve vypravni budové Zst Prostfedni Zleb
+ Piehledové schéma DDTS ZDC
e Soupis praci a dodavek

~N O o1 b~
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Optimalizace tratového Gseku Décin vychod (mimo) — Décin-Prostiedni Zleb (mimo)
D.2 Zelezni €ni sd élovaci za fizeni

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Néazev stavby:

Druh/Charakter stavby:

Kraj:
Misto stavby:
Katastralni Gzemi:

Stupe i dokumentace:

1.2 Zakladni Gdaje €asti
Cast dokumentace:

Budouci vlastnik:

Optimalizace tratoveho useku Décin vychod (mimo) — Décin-Prostredni
Zleb (mimo)

Rekonstrukce trati v daném Useku, ktera povede ke zlepSeni

kvalitativnich parametrt (zahrnuje vyménu Zelezniéniho mostu prfes
Labe)

Ustecky
D&gin vychod, trat D&&in vychod — Prostfedni Zleb
D&gin (624926), Prostredni Zleb (625302)

Pfipravnd dokumentace stavby (PD) (dokumentace pro uGzemni
rozhodnuti dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. pfil. 4, resp. Smérnice
11/2006)

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

SZDC s.o. (spréavce zafizeni: OR Praha — SSZT, TUDC)

1.3 ZA&kladni identifika €ni Udaje investora

Investor:

Zastoupeny :

Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka
48384

Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

1.4 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel :

,SP + PSERVIS Dég&in — Zleb PD*
zaloZzené Smlouvou o Spolecnosti ze dne 06. 06. 2016

UCastnici Spole¢nosti
Obchodni firma: SUDOP PRAHA a.s.

Zapséana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil B, vlozka 6088

Sidlo: Praha 3, Zizkov, Ol§anska 2643/1a, 130 00
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Optimalizace tratového Useku Dé&g&in vychod (mimo) — D&g&in-Prostfedni Zleb (mimo)

D.2 Zelezni éni sd élovaci za Fizeni

Druh dokumentace :

Zpracovatelé dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu

Mostni objekty

Vodohospodarské objekty
Sdélovaci vedeni:

Silovéa vedeni
Zabezpecovaci zafizeni
Z0V

Zaborovy elaborat
Hlukova studie
Dendrologicky prizkum
Vliv na zivotni prostredi
Hospodareni s odpady
Zemédélska priloha
Povodriovy a havarijni plan

IC: 25793349, DIC: CZ25793349

a

Obchodni firma: PROJEKT servis spol. s r.o.

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil C, vlozka 31889

Sidlem: Praha 9 — Hloubétin, Mezitratova 137, PSC 198 00

IC: 49823141, DIC: CZ49823141

Zamér projektu a Pfipravna dokumentace PD  (dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. pfil.4, resp. Smérnice
11/2006)

Ing. Martin Vlasak, SUDOP PRAHA a.s.
tel. 267 094 462
e: martin.vlasak@sudop.cz

Ing. Martin Vlasak

Ing. Tomas Laichter

AleS Reiterman

Roman Duri3

Zdenék pacholik

Ing. Martin Vlasak

Ing. Drahoslava Naucové
FrantiSek Kohlicek

Ing. Miroslav Radechovsky
Ing. Blanka Novotna

Ing. Milo$ Stolba

Ing. Jitka Tobolova

Ing. Radmila Smerakova
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Optimalizace tratového Useku Dé&g&in vychod (mimo) — D&g&in-Prostfedni Zleb (mimo)
L PRAHA D.2 Zelezni éni sd élovaci za fizeni

2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace &asti D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
stavby ,Optimalizace tratového Gseku Dé&&in vychod (mimo) — D&g&in-Prostfedni Zleb (mimo)“ je:

e Zadani pfedmétné stavby;

« PFipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

* Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

e Mistni Setfent;

« Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PD (Pfipravna dokumentace/DUR) v souladu s pfedpisem
€.146/2008 Sb. (VyhldSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a
se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatk(l a doplikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
pfedpisll a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy P (Projekt) a
DPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).

2.2 Udaje o souvisejicich SO a PS

D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné pfenosovych systémi

PS 91-02-51 Dé&¢in vychod-Dé&cin Prostfedni Zleb, DOK a TK (SZDC)

PS 91-02-52 Décin vychod-Décin Prostredni Zleb, upravy kabelu DOK CD-Telematika
PS 91-02-53 Décin vychod-Décin Prostredni Zleb, Upravy stavajicich sdélovacich kabell
PS 91-02-54 Décin vychod-Décin Prostfedni Zleb, pfenosovy systém

D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni

PS 91-02- 91 Dé&&in vychod-Prostiedni Zleb, dalkova diagnostika

2.3 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Pfredchozi stupen projektové dokumentace nebyl zpracovan.

2.4 Odchylky od platnych noremap fedpis U

Projektova dokumentace pro éast D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni, byla zpracovana v souladu s
platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (kabelizace mistni a dalkova, pfenosovy systém, EZS, kamerovy
systém, DDTS a dal3i) je zafazeno do majetku SZDC s.o., DIazd &na 1003/7, 110 00 Praha 1.
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Optimalizace tratového Useku Dé&g&in vychod (mimo) — D&g&in-Prostfedni Zleb (mimo)
L PRAHA D.2 Zelezni éni sd élovaci za fizeni

3 STRUCENY POPIS SOUCASNEHO STAVU A NAVRHOVANE VYSTAVBY

V soudasné dobé& je v Zst D&&in vychod dolni nadraZi vyveden DOK CD-T na kterém je nasazen
pfenosovy systém SDH ONS 15305. Pfenosovy systém je pfipojen na trakt smérem do Velkého Bfezna
(pravobfezni trat) a na druhou stranu do ZST Dolni Zleb a zpét do Prostfedniho Zlebu.

Tento prenosovy trakt v kabelu CD-T, ale na vldknech pro vyuZiti SZDC v Gseku Usti n.L. (US —
Strekov) je vyuZivan nejen pro pfipojeni ZST na trati, ale taky pro obchozi cestu traktu Usti n.L. US —
D&gin — Dolni Zleb.

Mimo optické kabelizace je v tratovém Useku poloZena téZ stavajici kabelizace metalicka.

4 NAVRHOVANE RESENI

4.1 D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkovd) v €etné prenosovych systém
4.1.1 PS91-02-51 Dé&&in vychod - D &é&in Prost fedni Zleb, DOK a TK (SZDC)

V ramci této stavby budou poloZzeny v celém Useku trati mezi zst. DéCin vychod d.n. a Zst. Décin
Prostfedni Zleb dvé ochranné trubky HDPE 40/33mm.

Do jedné z trubek bude zafouknut opticky kabel DOK 72 vlaken, ktery bude ukon&en v Zelezni¢nich
stanicich. Z tohoto optického kanelu budou provedeny v mezistaniénim Useku vypichy do:

* STSvkm 457,793

e TTSvkm 458,585
Pro potfeby propojeni zafizeni DDTS bude v prostoru zst. Décin vychod d.n. provedeno optické
propojeni sdélovaci mistnosti ve vypravni budové a objektu ST3 mistnim optickym kabelem o kapacité
12-ti vlaken single mode.

Pro budouci provoz lokalni distribu¢ni sit¢ SZDC 22kV bude v ramci tohoto PS vybudovan opticky kabel
v profilu 12 vldken single mode provedeni, ktery bude zafouknuty v dutiné kabelu 22 kV. Tento kabel
bude ukonéen ve STS v Zst. D&&in Prostfedni Zleb a v mezistaniénim Gseku bude vyveden do STS v
km 457,793 a TTS v km 458,585. Konkrétni zpusob provedeni optického pfipojeni silnoproudych
objektd bude na zékladé vysledkd néaslednych jednani upfesnén v dalSim stupni projektové
dokumentace.

DOK i OK v kabelu 22kV SM SZDC se navrhuje ukongéit konektory E2000/APC.

Ve vnitfnich prostorach budou optické kabely chranény zatazenim do ochranné trubky HFXP a uloZzeny
na kabelovych roStech a zatazeny v kabelovych kandlech a prostupech. V mistech ukonéeni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadé&em, na optickém kabelu ponechana rezerva v délce 30m na
nasténném kfizi s krytem.

Trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimélniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo mozné
dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do kabelovych Zlabl nebo chranicek.
Nad trubkami bude poloZzena vystrazna folie modré barvy. Ochranné trubky se navrhuje ukonéit za
vstupy do objektt. Ukonéeni trubek HDPE v objektech bude provedeno vodotésnymi prichodkami.
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Optimalizace tratového Useku Dé&g&in vychod (mimo) — D&g&in-Prostfedni Zleb (mimo)
L PRAHA D.2 Zelezni éni sd élovaci za fizeni

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Montdz a pokladka kabeld bude uskutec¢néna dle pfisluSnych pFedpisi pro vystavbu sdélovacich
kabelu.

Na vSech kabelech DOK, MOK, TK i PK bude provedeno méreni. Toto méFeni bude provedeno pfed a
po pokladce.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro pfejimaci fizeni je nutno zajistit:

* méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

e meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

e vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafl
(vyhodnoceni Gtlumu svart, atlumu kabelovych dsekd, GtlumG v konektorech, porovnani
namérenych hodnot s pozadovanymi parametry).

« vyhodnoceni vysledkl pfimé metody zpisobem obousmérného primérovani ve formé tabulky.

Parametry optickych kabel(, pouzité optické komponenty, zplisob montaze a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich
pFislugenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky,
¢.j.22942/2015-SZDC — 014 a sou¢asné podminky stanovené v TKP.

Optické kabely musi splfiovat doporuéeni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely.

Pro pfipojeni zafizeni na trati (venkovni telefonni objekty VTO, reléové domky a dalSi technologické
systémy) se navrhuje vybudovat tratovy kabel (dale jen ,TK") v provedeni TCEPKPFLEZE 15x4x0,8.
Tento kabel bude vyvadén v jednotlivych stanicich celym profilem. Do reléovych domk( a k VTO se
navrhuje vyvadét pouze pfislusné okruhy pomoci délicich spojek, kabelovych objektd a pfipojnych
kabel(. Metalické ukonéeni bude provedeno zafezovou technikou.

Na metalické kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méreni pred i po pokladce. Dale se navrhuje na
metalické kabelizaci tato méfeni:

» Kkontinuita Zzil.

* smyckova rezistence.

* izolaéni rezistance Zil.

* rezistance stinici félie.

* izolaéni rezistance stinici folie.

* izolaéni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem).
e rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektu.

« vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabel( délky nad 1,6km.

Po dokonceni montaze a pfed zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zaméfeni trasy, vcetné
spojek na trubkach HDPE a metalickych kabelech. Trasa sdélovaci kabelizace, vcetné vSech
montaznich soucasti (napf. spojky), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim Zkm a s uvedenim hloubky uloZeni. Soucasti realizace pokladky sdélovaci kabelizace bude i
vyhotoveni kabelové knihy, v papirové i digitalni podobé. Pfi realizaci zemnich praci je nutné
respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci prfedchozich staveb.
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Optimalizace tratového Useku Dé&g&in vychod (mimo) — D&g&in-Prostfedni Zleb (mimo)
L PRAHA D.2 Zelezni éni sd élovaci za fizeni

Pouzita sdélovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC ¢.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR".

Pfi pokladani sdélovaci kabelizace do vykopu se navrhuje vykop 35x90cm (minimalni hloubka kryti
70cm), ve stanici a na mostech (propustcich) bude kabelizace ulozena do kabelovych zZlabl. Pfi
ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do betonovych zZlabl a do vykopu 35x50cm
(minimalni hloubka kryti 30cm). Nad kabely bude uloZena vystrazna félie modré barvy Sife 33cm. Pfi
kfizeni s Zelezni¢ni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5 m od plané télesa Zelezniéniho spodku a
chranicka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy koleje nejméné 4m. PFi kfizeni komunikaci se
navrhuje hloubka uloZzeni 120cm (minimalni hloubka kryti 110cm) a ochrana mechanickym
zabezpecenim.

PF provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni“.

Vstupy sdélovacich kabelt do objekt(l, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény
pozarné odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na oher nejméné C. Zhotovitel pozarniho
tésnéni zpracuje soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi a
spravci zafizeni.

Zpusob provedeni nové kabelizace je schematicky znazornén ve vykresové ¢asti dokumentace.

4.1.2 PS91-02-52 Dééin vychod - D &&in Prost fedni Zleb, Gpravy kabelu DOK CD-Telematika

Stavba zasahne do trasy stavajiciho optického kabelu DOK CD-Telematika a.s 72 vlidken a &asteéné
OK MV Décin 36 vldken, ktery je mezi VB Dé&¢&in vychod d.n. a km 457,833 uloZzen ve spole¢né
ochranné trubce s kabelem CD-T a OK Nemocnice Dé&&in. Tyto optické kabely budou pfi vystavbé
postupné v predstihu ochrafiovany a provizorné prekladany. Pfi rekonstrukci mostu pfes Labe a v tunelu
bude stavajici DOK provizorné prevéSovan a prekladan s vyuzitim stavajicich kabelovych rezerv
v komorach KK4-KK6. Kabelové rezervy budou vyuzity i pfi stranovém pfekladani kabelizace a pfi jejim
zahlubovani v prostoru rekonstrukce Zelezniéniho télesa. Stavajici ukonéeni DOK CD-Telematika a.s.,
OK MV a OK do nemocnice budou zachovany v puvodnim rozsahu. V prabéhu realizace stavebnich
praci budou navrzeny definitivni trasy metalickych i optickych kabeld a kabel CD-T bude definitivné
pfeloZen do novych ochrannych trubek HDPE s potiskem CD-Telematika mezi stavajicimi spojkami S1
a S2. Pouze v Useku mezi stavajici technologickou budovou v Zst. Prostfedni Zleb a spojkou S2, kde
nedochazi k zadnym stavebnim dpravam, bude novy DOK zafouknut do stavajici trubky HDPE.
Ochranovan a def. pfelozen do nové trasy bude téz opticky kabel do nemocnice Dé&¢in, ktery odbocuje z
OK Ministerstva vnitra Décin v km 457,833.

Nové trubky HDPE budou kladeny do vykopu spoleéné s novou kabelizaci SZDC s dodrzenim
minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo mozné dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka
bude provedena do kabelovych Zlab( nebo chranic¢ek. Nad trubkami bude poloZena vystrazné folie.

Na ochrannych trubkdch HDPE je nutné provést pred zafouknutim optickych kabeld kalibraci a
hermetizaci.

Montdz a pokladka kabell bude uskuteénéna dle pfisluSnych predpist pro vystavbu sdélovacich
kabel(.
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Optimalizace tratového Useku Dé&g&in vychod (mimo) — D&g&in-Prostfedni Zleb (mimo)
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Na kabelech DOK CD-Telematika, OK MV Dé&g&in a OK Nemocnice D&&in bude provedeno méfeni
potfebné pro zjiSténi technickych parametrt optické kabelizace pfed a nasledné po montazi.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

* méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

* mérfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

e vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafl
(vyhodnoceni Gtlumu svart, atlumu kabelovych dsekd, GtlumG v konektorech, porovnani
namérenych hodnot s pozadovanymi parametry).

« vyhodnoceni vysledkl pfimé metody zpusobem obousmérného primérovani ve formé tabulky.

Navrzené prace neni mozné provadét bez kratkodobé vyluky na kabelech. Pfedpoklada se uzka
spoluprace se slozkami udrzujicimi upravované kabely.

Pred preloZzkami je nutné sepsat smlouvu o preloZce!

Je nutné upozornit na skute¢nost, ze pfi jakémkoliv poSkozeni kabeld mudze dojit k vypadku na siti
Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictvi a mezinarodniho provozu CD s patfiénymi dasledky pro
zhotovitele!

Zplsob provedeni ochran stavajici kabelizace a vystavby nové je schematicky znadzornén ve vykresové
¢asti dokumentace.

4.1.3 PS91-02-53 Dé&é&in vychod - D &&in Prost fedni Zleb, Gpravy stavajicich sd  él. kabel G

Ochrany stavajicich metalickych i optickych kabelt budou FeSeny prelozkami stavajicich kabel( do nové
trasy, zvétSenim kryti stavajicich kabell, novymi kabelovymi vloZzkami v novych trasach, ulozenim
stavajicich kabell do chrani¢ek nebo kombinaci vySe uvedeného. Ochrana kabell bude provadéna
postupné v predstihu pfed realizaci stavby ,Optimalizace tratového Useku Déc&in vychod (mimo) —
Dé&¢in-prostiedni Zleb (mimo)“. Stavajici kabely zistanou i po realizaci stavby zcela funkéni. Definitivni
kabelové vlozky na pfekladanych kabelech budou realizovany stejnymi profily a provedenim jako
stavajici kabely.

Na metalické kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méreni pred i po pokladce. Dale se navrhuje na
metalické kabelizaci tato méfeni:

* kontinuita zil.

* smyckova rezistence.

e izolaéni rezistance Zil.

» rezistance stinici folie.

* izolagni rezistance stinici folie.

* izolaéni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem).
e rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektu.

e vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabel délky nad 1,6km.

Na optickych kabelech budou provedena méfeni pfed a po provedeni praci:

e meéfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
e meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
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« vyhodnoceni vysledkG OTDR metodou obousmeérného pramérovani ve formé tabulek a grafl
(vyhodnoceni Gtlumu svarQ, Gtlumu kabelovych Usekd, atlum v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s pozadovanymi parametry).

« vyhodnoceni vysledk(i pfimé metody zplisobem obousmérného primeérovani ve formeé tabulky.

Pfi pokladani sdélovaci kabelizace do vykopu se navrhuje vykop 35x90cm (minimalni hloubka kryti
70cm), ve stanici a na mostech (propustcich) bude kabelizace ulozena do kabelovych Zlabl. Pri
ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do betonovych Zlabl a do vykopu 35x50cm
(minimalni hloubka kryti 30cm). Nad kabely bude uloZena vystrazna félie modré barvy Sife 33cm. Pfi
kfizeni s Zelezni¢ni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5 m od plané télesa Zelezniéniho spodku a
chranicka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy koleje nejméné 4m. Pfi kfizeni komunikaci se
navrhuje hloubka uloZzeni 120cm (minimalni hloubka kryti 110cm) a ochrana mechanickym
zabezpecenim.

PF provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni“.

Navrzené prace neni mozné provadét bez kratkodobé vyluky na kabelech. Pfedpoklada se uUzka
spolupréace se slozkami udrzujicimi upravované kabely.

4.1.4 PS91-02-54 Dé&&in vychod - D &&in Zleb, p fenosovy systém

Ugelem této &asti projektu _a tohoto PS je v navaznosti na nové optické pfipojeni ZST Dé&gin vychod
dolni nadrazi — Prostfedni Zleb vybudovat datové pfipojeni transformacnich stanic. Pfipojeny budou TS
staniéni (STS) atratové (TTS) v feSeném Useku traté.

Upravy a doplnéni pfenosového zafizeni obsahuije:

a) Vyménu stavajiciho datového switche technologické sité C2960 na 48VDC s 8portového v ZST
Décin vychod dolni nadrazi za L3 switch 10/100/1GE + 2SFP

b) Doplnéni datového pramyslového ring switche s minimalné 6-ti porty
c) Umisténi ring switche v STS v zkm 457,793

d) Umisténi ring switche v TTS v Zkm 458,585

e) Umisténi ring switche v ZST Prostfedni Zleb

f)  Modem po MOK mezi sdél. mistnosti ve VB Dé&cin dolni nadrazi a St3

Pfenosova rychlost navrzenych prdmyslovych switch( (datovych pfepinacl) se navrhuje 100 FE.

Nova datova sit musi byt kompatibilni se stavajicim systémem v siti SZDC a musi umoznit integraci do
dalkového dohledu SZDC. NavrZzené prenosové zafizeni bude zaélenéno pod stavajici dohledovy a
konfigura¢ni nastroj.
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Ring switche musi splfiovat nasledujici parametry:

WA\ Base Additional Features ‘

License

Layer 2 VTPv3, EtherChannel, Voice VLAN, Flexlink

Switching

Security IPv4 Port-Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard,

802.1x, Guest VLAN. MAC Authentication Bypass, 802.1x Multi-Domain
Authentication, Storm Control, Trust Boundary, Access-List (ACL), IPv6é MLD
shooping

Quality of IPv4 Ingress Policing, Rate-Limit, Egress Queuing/Shaping, AutoQoS
Service

Management Port-Based DHCP, Storm Control - Unicast, Multicast, Broadcast, SPAN Sessions,
RSPAN, DHCP Server, Customized TCAM/SDM Size Configuration, Embedded
Event Manager (EEM)

Industrial IEEE 1588 PTPv2

Ethernet

IPv4 Routing IPv4 static routing

IPv6 Routing IPv6 host support, HTTP over IPv6, SNMP over IPv6

Pro pfipojeni klienta DDTS na stavédle St3 se navrhuji modemy na optickém mistnim kabelu (MOK).
Optické modemy ethernet s rychlosti pfenosu 100Mbps. Ve sdélovaci mistnosti bude modem umistén
ve stavajicim chassis 6 slotovém, kde jsou dva sloty volné. Na stavédle St3 bude pouzit modem v
provedeni desktop. Modem bude umistén v datovém rozvadéci véetné napajeni.

Napajeni switch & v rozvad é¢ich EQV a OV

V ramci doplnéni a Upravy prfenosového systému budou v rozvadécich EOV umistény napajeci zdroje
230VAC/24VDC zalohované akubateriemi na dobu zalohy 6 hodin provozu. Pfi predpokladané
spotfebé ring switche 15W (pfi 24VDC cca 0,6A) budou nutné akubaterie o kapacité cca 38Ah. Ve
sdélovacich mistnostech budou ring switche napajeny pres stejny usmérfiova¢ 230VAC/24VDC, ale ze
zalohovaného napajeni za stfidacem 48VDC/230VAC.

Umist éni zafizeni

Datovy switch, ktery bude nahrazovat stavajici C2960, ktery z hlediska portl je jiz nedostate¢ny se
navrhuje umistit do stejné skfiné jako C2960 do pozice nad stavajici switch. Navrhuje se switch
kompatibilni se stavajicim zafizenim s redundantnim napajecim zdrojem 48VDC.

Ring switche budou umistény ve stavajici skiini v ZST D&&in vychod a v ZST Prostfedni Zleb v nové
skFini spolecné s novym OR. Napéjeni se navrhuje ze stavajicich zalohovanych napéjecich zdroju
230VAC. Ve skfinich pro STS a TTS bude rezervovdno misto pro umisténi ring switcha vcéetné
napajecich zdrojli 24VDC a zaloZnich akubaterii.
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4.2 D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sd  élovacich za fizeni
4.2.1 PS 91-02- 91 Dé&&in vychod - Prost fedni Zleb, dalkova diagnostika

Pfedmétem provoznich soubord DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky Zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré prenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s
technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezniéni
dopravni cesty* (v platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE,
druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-014 ze dne 8.2.2016. Systém bude umoZfovat jeho nasledné
rozsifeni a doplnéni v souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

Integraéni koncentrator (InK) bude v ramci tohoto PS instalovan do sdé&lovaci mistnosti v ZST Dé&&in —
Prostfedni Zleb. Vzhledem k soub&hu v této ZST se stavbou ,Upravy z. z. pro ETCS vé. DOZ v Useku
Roudnice n.L. — st. hr. SRN* bude nutné v nasledujici stupni pfehodnotit dodani InK. Pokud stavba
DOZ probéhne pfed aktuélné feSenou stavbou, bude jiz InK vybudovan.

Na InK budou integrovana veskera technologické systémy (TLS) z tratového Useku ZST D&gin —
Prostfedni Zleb (mimo) — D&&in vychod — Dolni nadraZi (mimo) instalovana v rdmci této stavby v ramci
navaznych PS nebo SO. InK bude pfipojen na integraéni server (InS) v US ZST Usti n. Labem a CDP
Praha.

Napajeni InK bude realizovano ze stavajiciho zdroje 48V DC sdélovaci technologie z rezervniho jistice
v distribuénim poli, pficemz bude dodan k InK méni¢ 48V/24V DC. Napdjeni rozvadéée RDD bude
upfesnéno v dalSim stupni dokumentace, prfedpoklada se napajeni z rozvadéce vlastni spotfeby
trafostanice a vybudovani servisni zasuvky z nezajisténého rozvodu 230V AC.

V ZST Dé&&in - Prostfedni Zleb v rekonstruované STS 6kV bude vystavén rozvadéé dalkové diagnostiky
RDD, ktery bude dopInén pfevodniky a PLC automatem, aby bylo mozné integrovat jednotliva zafizeni
systému elektroniky a energetiky a dalkové odecty spotfeby el. energie vybudované v ramci této stavby.

Predpoklada se integrace nasledujicich technologii do DDTS (pokud to koncova zafizeni budou
umoznovat) z této stavby z feSeného tratového Useku:

* Osvétleni

e Aktivni prvky lokéalni technologické datové sité (LTDS)
e Zdroje 48V DC pro sdélovaci zafizeni

* Silnoprouda technologie v rozvodnach nn

» Dalkové odecty spotieby elektrické energie

e Teplotni ¢idla a €idla vihkosti v technologickém objektu
» Dverini kontakty na technologickych domcich PZZ

Ve vykresové pfiloze je naznaceno, které systémy budou podiéhat integraci do DDTS. U téchto
systému se predpokladéa rozsah integrace dle aktuélné platné smérnice TS 2/2008 ZSE vcetné platnych
dodatk(i vydanych do doby vydani této dukumentace.
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Do sité Ethernet (technologicka datova sit) a pfes pfenosovy systém budou z jednotlivych objektl
zapojena zafizeni, u kterych bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani a pfenosovy protokol.
Konfigurace systému je navrzena jako aplikace klient/server.

Sbér dat z jednotlivych technologii bude probihat pomoci uréenych sériovych rozhrani (RS 485, M-
Bus...) a pfes ethernetové rozhrani sité Ethernet TCP/IP technologické datové sité. Data z TLS budou
pfes TDS smérovana na pfislusny integracni koncentrator InK. Integracni koncentrator bude primarné
pfipojen k integraénimu serveru InS na Gstfednim stavédle v ZST Usti nad Labem a nasledné
replikovana na InS v CDP Praha. Servery budou v ramci tohoto PS SW upraveny. Bude provedena
parametrizace, konfigurace a budou provedeny veSkeré SW nastaveni potfebné pro propojeni InK
s obéma InS, aby byla na InS ukladana data z TLS integrovanych v ramci této stavby.

V ramci realizace a ocenéni tohoto PS v soutéZi musi byt pamatovano na rozdilnost vyrobct InS v CDP
Praha a Usti nad Labem.

V ZST Dé&gin — Prostfedni Zleb bude instalovana servisni zasuvka TDS a LTDS pro potfeby OR Usti
nad Labem v rozvadéci dalkové diagnostiky v rekonstruované STS 6kV a ve sdélovaci mistnosti.

V ramci této stavby nebude instalovana aplikace DDTS v dotykovém terminalu vypravéiho (tzv. ,tenky
klient").

Déle dojde k doplnéni stavajicich a instalaci novych klientskych pracovist DDTS. Bude se jednat se o
nasledujici pracovisté:

CDP Praha — pracovisté DZDC — stavajici klient — kompletni SW tprava

ED SZDC Usti nad Labem — stavajici klient — kompletni SW Gprava

« SZE Hradec Kralové — stavajici klient — kompletni SW Gprava

« OR Usti nad Labem - SEE OE D&g&in — novy mobilni klient (notebook)

« OR Usti nad Labem - SSZT — novy mobilni klient (notebook)

»  ZST Dé&gin vychod — Dolni nadrazi - Stavédlo 3 - novy mobilni klient (notebook)

Nové dodavana Kklientska pracovisté budou dodany vcéetné veSkerého potfebného SW a licenci.
Specifikace HW bude provedena v nasledujicim stupni dokumentace.

Na stavédlo 3 v ZST Dé&&in vychod bude dodana na pracovité signalisty mobilni klientska stanice se
SW DDTS pro moznost ovladani osvétleni v Tunelu a pfipadné dalSich TLS. Soucasti dodavky bude i
UPS, ktera bude uréena pro kratkodobou zalohu pracovisté a prevodniku optika/ethernet dodaného v
ramci PS pFenosového systému. Po rekonstrukci ZST Dé&gin vychod bude toto klientské pracovisté
demontovano a OR rozhodne o jeho dal$im umisténi.

Déle bude zapogitana SW Gprava min. dvou dalSich mobilnich klientskych pracovist OR Usti n. Labem,
ktera byla dodana v ramci pfedchozich staveb nebo toho ¢asu projekéné feSenych staveb.
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5 SEZNAM PROVOZNICH SOUBORU SDELOVACIHO ZARIZENI

D.2 Zelezni éni sd élovaci za Fizeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkovd) v ¢etné pfenosovych systém

PS 91-02-51  Dé&&in vychod - D&&in Prostifedni Zleb, DOK a TK (SZDC)

PS 91-02-52  Dé&&in vychod-Dé&&in Prostredni Zleb, Gpravy kabelu DOK CD-Telematika
PS 91-02-53  Dé&&in vychod-Dé&cgin Prostfedni Zleb, Gpravy stavajicich sdél. kabeld

PS 91-02-54  Dé&&in vychod-Dé&c&in Prostfedni Zleb, pfenosovy systém

D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sd  élovacich za Fizeni

PS 91-02- 91 D&gin vychod-Prostredni Zleb, dalkova diagnostika

6 ZIVOTNI PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady b&éhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢.
185/2001Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zpusobem na Ffizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

VSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

e Zakoniku préace - zékon €. 262/2006 Sb.

« CSNEN 50 110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cést 1: Obecné pozadavky

* Vyhlasky 50/1978Sb. o odborné zpusobilosti z elektrotechniky

« SZDC Bp 1 — Piedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci

e Z&akon 174/1968 Sb o statnim dozoru nad bezpecnosti prace

« Vyhl. CUBP ¢&. 48/1982, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technického zafizeni

* Vyhl. ministerstva stavebnictvi €.77/1965 a vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroju

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, praSnost a vibrace.

PFfi montazi, provozu a udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a
smérnice tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to,
aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisum.
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Pfed nastoupenim montérl na montaz je vedouci pracoviSté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ¢ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici,
musi byt jeden z nich povéren Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpeénost préace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéreny Fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpeénostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smeény a zejména upozornit
pracovniky na rizikové okolnosti.

P¥i praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokyn zodpovédnych dopravnich pracovnika.
Pfed uvedenim zabezpec€ovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jisténi a
dimenzovani vodicu.

VS8echna nebezpe¢nd mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O

vysledku pfisluSnych zkouSek a komisiondlnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

8 POZARNI OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyzZaduje zabezpecéeni specidlni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovéana prujezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
PoZarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialll, pfipadny poZar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zadkon o pozarni ochranné 133/1985 Sh.. Pfi stavebnich a
montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozéaru a budou dodrzovana hygienickéa a bezpecénostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavrenych prostorach.

Kabely, pokud do jednotlivych objektd nebo reléovych domkd budou pfivedeny z jiného prostfedi nez
pfimo z terénu (ij. ze Sachty, kanalu apod.), musi byt na vystupu ze Sachty/kanalu a na vstupu do
objektu pozarné utésnény ve smyslu CSN730810:2016 a opatfeny alespon z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

¢) datu provedent,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Kabelové vedeni v mistech, kde muze byt ohroZzeno vnéjSim pozarem, bude umisténo do betonovych
Zlabu resp. do Zlabu ¢&i chranicek s prokdzanou reakci na ohen Al, A2 pfipadné B.“
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Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatiZzeni uvedené oblasti.

9 ZKUSEBNIi PROVOZ

Podle zdkona o drahach €. 266/1994Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zpasobilost k uzivani pfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena
technicko bezpecénostni zkouSkou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci pfedpis tj. vyhl. 177/95Sh.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolaudacnim fizenim, které na zékladé pozadavku investora vyda
prislusny stavebni tfad.

10 OSTATNI

10.1 Zzvlastni podminky pro realizaci PS

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezniéni stanice v rdmci dané stavby, bude nutno
tuto skuteénost podfidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé narusSen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

10.2 Pokyny pro montaz a demontaz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni (pfenosovy systém, kamerovy
systém, EZS atd.) a kabel(l (optické, metalické) jsou obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je
tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do
novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena se Uzka koordinovanost praci

s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizac e, informa éniho systému, zabezpe ¢éovaciho
zafizeni a venkovniho osv étleni ve vSech Zelezni ¢€nich stanicich.

10.3 PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni
predpisy. Tyka se to predevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na rdznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

« ZAM 1 - Predpis o odborné zpusobilosti zaméstnancl Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmeén €. 1 a 2 (G¢innost od 1. kvétna 2011);
+ Smérnice SZDC ¢&. 50 — Pozadavky na odbornou zplsobilost dodavateli pfi ¢innostech na
drahéach provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty;
« Bpl SZDC - Predpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci
* T4 - provoz technickych zafizeni datové sité
« T10 - Udrzba a opravy televiznich zafizeni
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T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell
T35 — Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni signalizace

PFislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V3eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Piedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a  zafizeni
pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 - Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25 kV,
50 Hz

CSN 34 2300 — Pedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

10.4 Péc¢e o Zivotni prost redi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zzivotni prostfedi predevsim tato

vSeobecné platna opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motor( musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych

a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. néastupisté), kde je nutné odklidit pfebyteénou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoliéni prace. Zbytky kabell a vodicu,
stavebnich néatérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komundalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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11 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U

11.1 Prost fedi

Vniténi prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi norméalnim dle CSN 33 2000-
3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

11.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €asti.

U Zzivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zzivych &asti
provedena zabranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN
34 2600. Dvere musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

11.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem neZivych  €asti

Pro ochranu pred nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pFislugna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobl ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych €asti obvodud FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normalnich a nebezpeénych sta¢i provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, ze se provede dopliikové pospojovani nezivych &asti.

12 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady b&éhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢.
2185/20021Sbh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad( je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zpusobem na Ffizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

13 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovéani rozpoctu

Rozpo&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucéasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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