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E STAVEBNÍ ČÁST

E.1 Inženýrské objekty

E.1.4   Mosty, propustky, zdi

E.1.4.1 SO 91-20-01

001
002 Situace (viz příloha C.2 -Koordinační situace)

003 Stávající stav 
004.1 Nový stav - Půdorys
004.2 Nový stav - Podélné řezy
004.3 Nový stav - Vzorové příčné řezy
005.1 Schéma postupu výstavby - část 1
005.2 Schéma postupu výstavby - část 2

009 Výkaz výměr hlavních položek (viz Technická zpráva)

010.1 Statický výpočet

010.2 Statický výpočet - bezstyková kolej

Součástí SO je SO 91-20-01.1 Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky

Technická zpráva

Seznam příloh a evidence změn

„Optimalizace traťového úseku Děčín východ 
(mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

16-216.209 / PD

„SP + PSERVIS Děčín – Žleb PD“ 

Část Název přílohy Vydání / Změna 

SO 91-20-01 Železniční most přes Labe
v ev. km 458,756 


