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E STAVEBNÍ ČÁST

E.1 Inženýrské objekty

E.1.4   Mosty, propustky, zdi

E.1.4.2 SO 92-20-01

001
002 Situace (viz příloha C.2 -Koordinační situace)

003 Výkaz výměr (viz Technická zpráva)

Část Název přílohy Vydání / Změna 

Technická zpráva

Seznam příloh a evidence změn

„Optimalizace traťového úseku Děčín východ 
(mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

SO 92-20-01 Děčín Prostřední Žleb,
kabelové lávky

16-216.209 / PD

„SP + PSERVIS Děčín – Žleb PD“ 


