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E STAVEBNÍ ČÁST
E.1 Inženýrské objekty

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty
SO 91-54-01  Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení ČEZ Distribuce, v km 457,841
SO 91-54-02 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení ČEZ Distribuce, v km 458,050
SO 91-55-01    Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení ČEZ ICT Services, v km 457,841
SO 91-55-02    Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení CETIN, v km 457,841
SO 91-55-03 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 458,021
SO 91-55-04 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení  CETIN, v km 458,021
SO 91-55-05 Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630

Část Název přílohy Vydání / Změna 

Seznam příloh a evidence změn

„Optimalizace traťového úseku Děčín východ 
(mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

E. STAVEBNÍ ČÁST
E.1  Inženýrské objekty

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty

16-216.209 / PD

„SP + PSERVIS Děčín – Žleb PD“ 


