

Autoriza ní razítko:

íslo soupravy:

AKTUALIZACE 10/2017

VÝŤKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOU ADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

íslo zm ny:	Obsah zm ny:	Datum zm ny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel:

SP + PSERVIS D in Ě pleb PD

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN VLASÁK

Garant profese:

ING. MARTIN VLASÁK



SUDOP PRAHA a.s.
Olzanská 1a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz



PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
tel.: + 420 281 090 860
e-mail: firma@projekt-servis.cz

Zhotovitel ásti:

SUDOP PRAHA a.s., ST EDISKO - MOST

Vedoucí st ediska:	Odpov dný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. DANA WANGLER	JÍ Í POLÁK	JÍ Í POLÁK	JÍ Í POLÁK

Název akce:

**OPTIMALIZACE TRAŤ. ÚSEKU DĚČÍN VÝCHOD (mimo) -
DĚČÍN-PROSTŘEDNÍ ŽLEB (mimo)**

íslo smlouvy:

16 216 209

Projektový stupe :

PD

ást:

**OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
SO 91-52-01 ČESKO-SASKÉ PŘÍSTAVY, PŘELOŽKA
STL PLYNOVODU TERMO DĚČÍN, V KM 458,626**

Datum:

07/2017

íslo ásti:

E.1.5