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SPRAVA

ZELEZNIC

Nase zn. 1580/2022-52-SSV-U3 Prostiednictvim EZAK

Listl/ptiloh  2/0

Vyfizuje Ing. Radomira Reckova

Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz _I
Datum 24. ledna 2022

Véc: Sanace nasypového zemniho télesa Brezova nad Svitavou - Svitavy 224,600 -
225,000
Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 4

Dotaz ¢. 9:

Parametr zakladové spary s modulem pfetvarnosti 2 MPa neni dle naseho nazoru schopen
prenést ani technologické zatizeni od stavebni &innosti, natoZ pak spoluplsobit pfi zajisténi
stability celého naspu. Je tento Udaj v PD uveden spravné? Pokud ano, tak jak projektant
uvazoval zajisténi pohybu mechanizace pfi vystavbé.

Odpoved”:

Dle priikaznych laboratornich analyz (stlaéitelnost v edometru) byl po pfepoctu zjistén
Edef=E1 = 4-8 MPa, E2 Ize oekdvat v intervalu 8-15 MPa. V rdmci predeélych etap prlizkumnych
praci probéhla geofyzikalni méfeni, kterd predpovidaji, ze v podloZi nasypu mohly byt i
pozlstatky byvalych koryt potoka s mékkymi zeminami (kde by Edef mohl byt roven 2 MPa).
Pokud by se takové vyskytly, je nutné provést jejich zlepSeni, nebo nahrazeni.

Po odtéZeni stdvajiciho nasypového télesa bude provedena kontrolni zkouska, viz. Technicka
zprava str. 9 bod 6. - Kontrolni zkousky. V pfipadé, Ze by uvedeny parametr nebyl dodrzen, bude
bezodkladné v rdmci AD navrZzeno nové FeSeni. Zadavatel sdéluje, Ze se nejedna v zadném
ptipadé o takovy pfipad, kdy by se musel specidlné zakladat nasep.

K dotazu zajisténi pohybu mechanizace pfi vystavbé sdélujeme, Zze zhotovitel stavby provede
pfipadné zpevnéni pro pristup na stavbu pomoci silni¢nich panell nebo napf. geotextilii se
&térkodrti. Zplsob je na daném zhotoviteli dle mistnich podminek v &ase provadéni stavby. Tento
poZadavek je uveden také v Casti B.8 pfiloha 1.001 - technicka zprava. Polozka je uvedena v
soupisu praci k SO 01-20-01.

Dotaz ¢. 10:

Na zakladé uvedeného parametru zakladové spary s modulem pretvarnosti 2 MPa je dle naseho
nazoru nerealizovatelné jak zajistit trvalou stabilitu nasypu, aby do takto netinosného podloZi se
nezatlatoval a nedochazelo k rozpadu GPK. Neni uvaZovano o zlepdeni parametrl zakladové
spary a zajisténi spoluplisobeni mezi novym naspem a podlozim?

Odpovéd”:

V podloZi ndsypu byly prikaznymi laboratornimi analyzami ovéfeny jilovité zeminy (tfida F6 aZ
F8), které maji v aktuadlnim stavu pro soucCasné napéti Eoed 6-12 MPa. Viz vysledky
geotechnického prizkumu - pfiloha N.1.6.1 zadavaci dokumentace. S Upravou zakladové spary
mimo srovnani povrchu a zhutnéni neni uvazovano (viz TZ odst. 7).

Dotaz ¢. 11:

Sty¢énd plocha nové navrzené zakladny nasypu je mensi nez u stavajiciho nasypu, a tim bude i
vy$8i napéti na zakladové spare. Tato Uprava jde proti smyslu celé Upravy svahu, tj. zajisténi
stability GPK. Je tato Uprava podlozena pozitivhim geotechnickym vypocte stability svahu?
Odpovéd”:

Ano, geotechnicky vypodet stability svahu byl proveden. Globalni stabilita svahu celého nasypu
v¢&. podloZi odpovidé prfed Gpravou i po Upravé pozadavku FS > 1,3 (viz priloha 5 k ¢asti N.1.6.1
zaddvaci dokumentace). Zména plochy zakladové spary je vzhledem z objemu praci a velikosti
kontaktniho napéti zanedbatelna.

Spréva zeleznic, statni organizace Sidlo: DldZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsdna v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 779 00 Olomouc
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Dotaz ¢. 12:

Dle nadeho néazoru, na zakladé geotechmckeho prizkumu, mdZe byt zvolend varianta sanace
nevhodnad a nefesi celkovy problém sedani naspu. Jak se bude postupovat v prlpade Ze se béhem
vystavby potvrdi, Ze zvolena sanace neni vhodna? Bude v pfipadé zménového fizeni z dlvodu
zmény sanace postupovéno dle Metodiky pro spréavu zmén dila (variaci) u stavebnich zakazek
flnancovanych z rozpoc¢tu SFDI podle smiuvnich podminek FIDIC (Cervené knihy) ve vztahu k
Upravé zadavani vefejnych zakazek?

Odpovéd”:

Nestabilita nasypu je zplsobena objemovou nestdlosti a nebezpeénou namrzavosti zemin
\Y nasypu - zeJmena téch povrchovych. Tyto zeminy vysychaji, bobtnaJI a promrzaji. Nestabilita
nasypu nenf zpusobena nevhodnou zeminou v misté zdkladové pudy (pod zakladovou spérou).
Z&kladové plda prodélala dlouhodobou konsolidaci (asi 150 rokll). Zakladové plda je chréanéna
proti bobtnani od pnpadnych dotaci vody, nebot je zatizena pFiblizné 110 kPa stalého vertikdiniho
napéti od nasypu, COZJe vice ne? laboratorné zjistény bobtnaci tlak. Zakladova plida je chranéna
proti klimatickym Jevum 6 m mocného nasypu.

Navrfené technické fedeni je podloZeno geotechnickym prizkumem, zmény technického FeSeni
zadavatel nepfedpoklada.

V piipadé nenadalych udalosti po dobu realizace budou nutné zmény technického redeni feSeny
v rémci AD.

V ptipadé zmén b&hem vystavby budou smiuvni strany postupovat podle ¢l. 17 Obchodnich
podminek OP/R/23/21, které tvof pfilohu ¢.1 smlouvy o dilo a jsou soucasti zadavaci
dokumentace,

Dotaz ¢. 13:

Ve vykazu vymér je dle naseho ndzoru duplicitné uvedena doprava materidlu na skladku. V SO
90-90 jsou uvedeny polozky poplatkl véetn& dopravy, ale v jednotlivych objektech se také
vyskytu3| polozky doprav napf.: v SO 01-11-01 pol. &. 5 a 6.

Zadame zadavatele o revizi vykazu vymér a pfipadné vypusténi popisu doprav z poloZek poplatkd
v SO 90-90 a ponechani doprav na skladku pouze v jednotlivych objektech.

Odpovéd”:

Byl opraven vykaz vymér, doprava byla ponechdna pouze v SO 90-90. V jednotlivych SO byly
opraveny polozky s dopravou nasledovné:

SO 01-10-01

Zména pol. 123738 na 12373A
vypusténa pol. 123739
vypusténa pol. 965021

S0 01-11-01

Zména pol. 123731 na 12373A
Zmeéna pol. 13273 na 13273A
vypusténa pol. 123739

SO 01-20-01

Zména pol. 13173 na 13173A
SO 01-21-01

Zména pol. 96616 na 96616A

Dotaz ¢. 14:

Je uveden parametr zdkladové spary s modulem pretvarnosti 2MPa. Nove budované téleso naspu
je navrzeno z materidlu vyssi objemové hmotnosti oproti stavajiciml. Dle nageho nazoru dojde
k zatla¢enf nového télesa do podloZi. Je zohlednéna tato skutecnost v kubatufe naspu? Piipadné
mé byt nové téleso vybudovédno s navySenim, o kolik? Bude nutnd pravidelna Gprava GPK
ustdlena sedani naspu.

Odpovéd”:

Objemové hmotnost soudasného nasypu je srovnatelnd £5 % s objemovou hmotnosti nového
nasypu. Dle prlikaznych laboratornich analyz je v misté zakladové spary po prepoctu Edef=E1
= 4-8 MPa, E2 Ize ofekdvat v intervalu 8-15 MPa. Nedojde tedy k pfitizeni zakladové spary, a
pokud nedojde ke znehodnoceni zékladové pldy (rozméknuti destém, rozjezdéni mokré
zeminy, zmrznutim), nedojde ani k sedani podlozi.



Dotaz ¢. 15:

Okolni terén od silnice &.1/43 je svaZity k télesu naspu. Jakym zplsobem je uvaZovana ochrana
zékladové spary a télesa naspu proti povrchové vodé&, vi¢i navé budovanému obchvatu Svitav
silnice ¢.1/43?

Odpovéd”:

Povrchovéa voda z télesa silnice I/43 bude odvedena v rdmci navrhovaného systému odvodnéni
souvisejici stavby I/43 Hradec nad Svitavou - Laénov. Pfelozka 1/43 ma navrzeny vlastni
odvodfovaci systém tak, aby povrchova voda ze silnice nestékala na okolni pozemky. V ramci
sanace nasypového télesa, proto nebyla Fesena.

V projektové dokumentaci je navrzen odvodnovaci prikop chrénici konsolidacni vrstvu a
zakladovou vrstvu pred pFitokem destové vody a drenazni piikop pro odvod destové vody (a
infiltrované vody) ze zékladové spary. Pfed zahdjenim srovnavani zakladové spary bude vhodné
zabezpedit stavenisté vybudovanim ochranného pfikopu. Zemni prace je nutné provadét béhem
stabilnfho poéasi, aby nedo$lo k jejimu znehodnoceni dotaci vody a rozjezdénim. Pfi mimoradné
udalosti je zeminy nutné chranit.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, prodluzuje zadavatel |hltu pro poddni nabidek ze dne 31. 1. 2022
na den 1. 2. 2022.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace, véetné priloh, zadavatel uverejni stejnym
zplsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povazovano za dorucené
okamZikem uvefejnéni.

Priloha:
XDC_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM04_20220121
XLS_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM04_20220121

V Olomouci dne

7 4 -01- 2022

Pl

/ Ing. Miroslav Bocak
feditel organizacni jednotky
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