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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace pro následné zadání veřejné zakázky, která bude 

splňovat podmínku řádného a jednoznačného zadání pro stavební přípravu prostor na umístění nové 

technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – Teplice nad Metují. 

Projektové dokumentace budou obsahovat následující řešení: 

Teplice nad Metují město 

 stávající stavební otvory budou nově vyplněny dřevěnými žaluziemi k zamezení vstupu do objetu 

(3x dveře, 17x okno) 

 1x dveře do technologické místnosti budou opatřeny mříží 

 kontrola krovu a střechy, případné navržení opravných opatření 

 posouzení vlhkosti objektu – navržení hydroizolací a drenáží 

 oprava fasády objektu 

V části objektu, kde bude umístěna technologie: 

 stavební otvory v těchto prostorech budou zazděny 

 vchodové dveře budou opatřeny mříží 

 úprava stavební dispozice 

- jedná se o místnost cca 6 x 6 m, která bude předělena zděnou příčkou na dvě samostatné 

místnosti se samostatnými vchody 

 nová hydroizolace včetně obvodových stěn 

 oprava skladby podlahy 

- únosnost nové skladby podlahy bude projektována na zatížení 500 kg/m2 

- nášlapné vrstvy budou v antistatickém provedení 

 oprava všech omítek 

 oprava stropu 

 příprava pro klimatizační jednotku 

- bude spočívat v průrazu obvodové stěny a přívodu napájení 

 nová elektroinstalace + samostatný přívod elektrické energie pro technologická zařízení 

 řešení technologického kanálu směrem do kolejiště 

 do technologické místnosti bude přivedeno nové uzemnění 

Adršpach  

V části objektu, kde bude umístěna technologie: 

 posouzení vlhkosti objektu – navržení hydroizolací 

 oprava skladby podlahy 

- únosnost nové skladby podlahy bude projektována na zatížení 500 kg/m2 

- nášlapné vrstvy budou v antistatickém provedení 

 oprava omítek 

 oprava stropu 

 příprava pro klimatizační jednotku 

- bude spočívat v průrazu obvodové stěny a přívodu napájení 

 nová elektroinstalace + samostatný přívod elektrické energie pro technologická zařízení 

 řešení technologického kanálu směrem do kolejiště 

 do technologické místnosti bude přivedeno nové uzemnění 

 oprava prostor ve vedlejším objektu skladu o rozměru cca 6 x 4 m (omítky, podlahy, výplně 

stavebních otvorů, elektroinstalace) za účelem zřízení půjčovny kol 

Janovice u Trutnova 

 oprava výplní stávajících stavebních otvorů (3x dveře, 12x okno) 
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 návrh nového střešního pláště včetně krovu a jeho statického výpočtu 

 posouzení vlhkosti objektu – navržení hydroizolací a drenáží 

 oprava fasády objektu 

V části objektu, kde bude umístěna technologie: 

 stavební otvory v těchto prostorech budou zazděny 

 vchodové dveře budou opatřeny mříží 

 úprava stavební dispozice 

- jedná se o místnost cca 6 x 6 m, která bude předělena zděnou příčkou na dvě samostatné 

místnosti se samostatnými vchody 

 nová hydroizolace včetně obvodových stěn 

 oprava skladby podlahy 

- únosnost nové skladby podlahy bude projektována na zatížení 500 kg/m2 

- nášlapné vrstvy budou v antistatickém provedení 

 oprava všech omítek 

 oprava stropu 

 příprava pro klimatizační jednotku 

- bude spočívat v průrazu obvodové stěny a přívodu napájení 

 nová elektroinstalace + samostatný přívod elektrické energie pro technologická zařízení 

 řešení technologického kanálu směrem do kolejiště 

 do technologické místnosti bude přivedeno nové uzemnění 

Radvanice  

 oprava výplní stávajících stavebních otvorů (3x dveře, 13x okno) 

 kontrola krovu a střechy, případné navržení opravných opatření 

 posouzení vlhkosti objektu – navržení hydroizolací a drenáží 

 oprava fasády objektu 

V části objektu, kde bude umístěna technologie: 

 stavební otvory v těchto prostorech budou zazděny 

 vchodové dveře budou opatřeny mříží 

 úprava stavební dispozice 

- jedná se o místnost cca 6 x 6 m, která bude předělena zděnou příčkou na dvě samostatné 

místnosti se samostatnými vchody 

 nová hydroizolace včetně obvodových stěn 

 oprava skladby podlahy 

- únosnost nové skladby podlahy bude projektována na zatížení 500 kg/m2 

- nášlapné vrstvy budou v antistatickém provedení 

 oprava všech omítek 

 oprava stropu 

 příprava pro klimatizační jednotku 

- bude spočívat v průrazu obvodové stěny a přívodu napájení 

 nová elektroinstalace + samostatný přívod elektrické energie pro technologická zařízení 

 řešení technologického kanálu směrem do kolejiště 

 do technologické místnosti bude přivedeno nové uzemnění 

 

1.1.1 Základní činnosti: 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

 Zajištění inženýrské činnosti v rozsahu vyjádření odborných složek Objednatele.  

 Zpracování rozpočtu ve formátu Soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. 

 Zpracování souhrnného rozpočtu v rozpočtovém programu Kros v aktuální cenové soustavě ÚRS. 
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1.1.2 Doplňující činnosti: 

 Koordinátor BOZP v přípravě. 

 Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr Zhotovitele stavby 

dle požadavku Technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. 

 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 budova osobního nádraží Teplice nad Metují město 

 budova s číslem popisným 17 

 součástí pozemku parcelní číslo st. 214 

 k. ú. Teplice nad Metují 

 zastavěná plocha 177 m2 

 

1.2.2 budova osobního nádraží Adršpach 

 budova s číslem popisným 112 (opravit v ELB) 

 součástí pozemku parcelní číslo st. 153 

 k. ú. Dolní Adršpach 

 zastavěná plocha 214 m2 

 

1.2.3 budova osobního nádraží Janovice u Trutnova 

 budova s číslem popisným 343 

 součástí pozemku parcelní číslo st. 176 

 k. ú. Janovice u Trutnova 

 zastavěná plocha 234 m2 

 

1.2.4 budova osobního nádraží Radvanice 

 budova s číslem popisným 145 

 součástí pozemku parcelní číslo 779 

 k. ú. Radvanice v Čechách 

 zastavěná plocha 151 m2 

 

1.3 Základní charakteristika objektu 

1.3.1 Budovy osobních nádraží jsou zařazeny do kategorie D (Adršpach) a E dle interní kategorizace 

služeb. 

1.3.2 Předmětné objekty jsou ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové, Správy železnic, státní 

organizace. 

1.4 Obecné požadavky 

1.4.1 Dokumentace 

Zhotovitel zpracuje zaměření skutečného stavu objektu. 
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Zhotovitel zpracuje PDPS, které budou zpracovány zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších platných 

předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), případně Vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen „Vyhláška č. 146/2008 Sb.“), resp. 

se zněním Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 11/2006 o dokumentaci pro přípravu staveb 

na železničních drahách celostátních a regionálních (dále jen „Směrnice generálního ředitele SŽDC 

s. o.). Pokud jsou tyto dokumenty v rozporu, má přednost vyhláška č. 499/2006 Sb., resp. 

vyhláška č. 146/2008. 

Dokumentace bude logicky členěna na samostatné stavební objekty (popřípadě inženýrské 

objekty) a provozní soubory. Členění bude vždy odsouhlaseno Objednatelem. 

 

1.4.2 Inženýrská činnost 

Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní projednání  

k zajištění veškerých potřebných vyjádření odborných složek Objednavatele. Stavební povolení dle 

zákona 183/206 Sb. § 103 se nepředpokládá. 

Zhotovitel samostatně zajistí projednání všech částí díla s odbornými složkami Objednatele, které 
budou Objednatelem určeny. 

 
1.4.3 Položkový rozpočet s výkazem výměr 

Zpracování rozpočtu ve formátu Soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr dle vyhlášky 
č.169/2016 Sb. a „slepého“ rozpočtu pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby. K ocenění 
bude použita „cenová soustava ÚRS“ vydávaná ÚRS Praha, a.s. Uchazeč zpracuje položkový 
rozpočet na více stavebních částí dle aktuálních potřeb objednatele. 

 
1.4.4 Souhrnný rozpočet 

Zhotovitel díla zpracuje souhrnný rozpočet. Součástí zpracování souhrnného rozpočtu budou 
povinné přílohy v rozsahu požadavků Směrnice č. V-2/2012 v případě, že došlo k překročení 
stanovených limitních nákladů, které vyvolá aktualizaci záměru projektu. 

 
1.4.5 Rozsah díla „Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku 

Trutnov – Teplice -PD“ je realizace projektové dokumentace ve stupni PDPS pro výše uvedené 

objekty ve 4 paré a elektronické podobě. 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související dokumentace 

2.1.1 Fotodokumentace 

2.1.2 Katastrální situace 

2.1.3 Evidenční list budovy 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je případné zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 

zpracovanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení 

realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle požadavků zadávací dokumentace v obvyklém 

rozsahu a stylu provedení vzhledem k povaze této zakázky s přihlédnutím k vyhlášce 499/206 Sb. 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a 

zainteresovaných subjektů a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Zhotovitel díla se zavazuje při přípravě PD spolupracovat a poskytnout součinnost s příslušnými 

samosprávami  

4.1.4 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí 

umožnit využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice.  

4.1.5 Projektová dokumentace bude obsahovat a řešit i případné související stavební úpravy neveřejně 

přístupných prostor, bytů, společných a služebních prostor. 

4.1.6 Projektová dokumentace bude nad rámec obvyklých rozsahů dokumentací obdobného charakteru 

řešit nejen stavební a dispoziční řešení, ale i skutečnost, že objekt je určen k provozování železniční 

dopravy a podléhá zvláštnímu režimu. 

4.1.7 Vzhledem ke skutečnosti, že tento projekt stavebních oprav bude řešit dílčí opravy objektů a jeho 

budoucí realizace bude probíhat za plného provozu, je kladen velký důraz na potřebu detailního 

návrhu organizace výstavby (POV) v tomto stupni projektové dokumentace. A to tak, že bude 

detailně popisovat stavební a časové postupy při vlastní realizaci díla včetně zajištění funkčnosti a 

obslužnosti odbavení a ochrany cestujících. Zároveň je nutné obdobně zajistit i provozuschopnost 

služebních prostor (zajištění dopravní cesty), bytů a dalších veřejných i neveřejných prostor 

(detailní koordinační situace, možnost provádění stavebních prací za provozu apod.), včetně 

zajištění případných výluk. 

 

5. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1.1 Součástí Díla je vypracování postupu realizace stavby, vypracování zásad organizace výstavby 

(ZOV), včetně jejich projednání s dotčenými odbornými složkami Objednatele, včetně plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (plán BOZP) a stanovení požadavků na výkon činnosti 

koordinátora BOZP při realizaci. 

5.1.2 Při návrhu ZOV bude požadováno v maximální možné míře, pro zařízení staveniště a dočasné 

zábory, využití pozemků Správy železnic, státní organizace. 

5.1.3 Část ZOV projektu bude detailně popisovat stavební a časové postupy při vlastní realizaci díla, 

včetně zajištění funkčnosti a obslužnosti odbavení a ochrany cestujících. Zároveň je nutné obdobně 

zajistit přístup a provozuschopnost služebních prostor (zajištění dopravní cesty) a dalších 

veřejných i neveřejných prostor, včetně nájemních jednotek (komerčních, nebytových prostor).  

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, 

vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých 

webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

(https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc


  

 
 

8/8 
  „Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – Teplice - PD“ 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY – projektová příprava  
 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 

dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané 

žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 
 

 

 


