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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je vyhotoveni projektové dokumentace pro nasledné zadani verejné zakazky, ktera bude
splfnovat podminku Fadného a jednoznacného zadani pro stavebni pfipravu prostor na umisténi nové
technologie zabezpeceni trati D3 v Useku Trutnov - Teplice nad Metuji.

Projektové dokumentace budou obsahovat nasledujici feseni:
Teplice nad Metuji mésto

e stavajici stavebni otvory budou nové vyplnény dievénymi zaluziemi k zamezeni vstupu do objetu
(3x dvere, 17x okno)

e 1x dvere do technologické mistnosti budou opatieny mfizi

o kontrola krovu a strechy, pfipadné navrzeni opravnych opatreni

e posouzeni vlihkosti objektu - navrzeni hydroizolaci a drenazi

e oprava fasady objektu

V Casti objektu, kde bude umisténa technologie:

e stavebni otvory v téchto prostorech budou zazdény
¢ vchodové dvefe budou opatieny mfizi
e Uprava stavebni dispozice
- jedna se o mistnost cca 6 x 6 m, ktera bude predélena zdénou pfickou na dvé samostatné
mistnosti se samostatnymi vchody
e nova hydroizolace vcetné obvodovych stén
e oprava skladby podlahy
- Unosnost nové skladby podlahy bude projektovana na zatiZzeni 500 kg/m?
- naslapné vrstvy budou v antistatickém provedeni
e oprava vSech omitek
e oOprava stropu
e priprava pro klimatiza¢ni jednotku
- bude spoé¢ivat v prirazu obvodové stény a ptivodu napajeni
e nova elektroinstalace + samostatny privod elektrické energie pro technologicka zarizeni
e feseni technologického kanalu smérem do kolejisté
e do technologické mistnosti bude privedeno nové uzemnéni

Adrspach
V Casti objektu, kde bude umisténa technologie:

e posouzeni vlihkosti objektu - navrzeni hydroizolaci
e oprava skladby podlahy
- Unosnost nové skladby podlahy bude projektovana na zatiZzeni 500 kg/m?
- naslapné vrstvy budou v antistatickém provedeni
e oprava omitek
e oOprava stropu
e pfiprava pro klimatizac¢ni jednotku
- bude spocivat v prirazu obvodové stény a ptivodu napajeni
e nova elektroinstalace + samostatny pfivod elektrické energie pro technologicka zafizeni
e feseni technologického kanalu smérem do kolejisté
e do technologické mistnosti bude privedeno nové uzemnéni
e oprava prostor ve vedlejSim objektu skladu o rozméru cca 6 x 4 m (omitky, podlahy, vypIné
stavebnich otvor(, elektroinstalace) za G¢elem zfizeni pljéovny kol

Janovice u Trutnova

« oprava vyplni stavajicich stavebnich otvorl (3x dvefe, 12x okno)
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e navrh nového stfesniho plasté vcéetné krovu a jeho statického vypoctu
e posouzeni vlihkosti objektu - navrzeni hydroizolaci a drenazi
e oprava fasady objektu

V Casti objektu, kde bude umisténa technologie:

e stavebni otvory v téchto prostorech budou zazdény
¢ vchodové dvefe budou opatieny mfizi
e Uprava stavebni dispozice
- jedna se o mistnost cca 6 x 6 m, ktera bude predélena zdénou pfickou na dvé samostatné
mistnosti se samostatnymi vchody
e nova hydroizolace vcetné obvodovych stén
e oprava skladby podlahy
- Unosnost nové skladby podlahy bude projektovana na zatiZzeni 500 kg/m?
- naslapné vrstvy budou v antistatickém provedeni
e oprava vSech omitek
e oOprava stropu
e priprava pro klimatiza¢ni jednotku
- bude spoé¢ivat v prirazu obvodové stény a ptivodu napajeni
e nova elektroinstalace + samostatny pfivod elektrické energie pro technologicka zafizeni
e feseni technologického kanalu smérem do kolejisté
e do technologické mistnosti bude pfivedeno nové uzemnéni

Radvanice

e oprava vyplni stavajicich stavebnich otvor{ (3x dvefe, 13x okno)
e kontrola krovu a stfechy, pfipadné navrzeni opravnych opatreni
e posouzeni vlhkosti objektu - navrzeni hydroizolaci a drenazi

e oprava fasady objektu

V Casti objektu, kde bude umisténa technologie:

e stavebni otvory v téchto prostorech budou zazdény
e vchodové dvere budou opatfeny mfizi
e Uprava stavebni dispozice
- jedna se o mistnost cca 6 x 6 m, ktera bude predélena zdénou pfickou na dvé samostatné
mistnosti se samostatnymi vchody
e nova hydroizolace véetné obvodovych stén
e oprava skladby podlahy
- Unosnost nové skladby podlahy bude projektovana na zatiZzeni 500 kg/m?
- naslapné vrstvy budou v antistatickém provedeni
e oprava vSech omitek
e oOprava stropu
e pfiprava pro klimatizac¢ni jednotku
- bude spocivat v prirazu obvodové sté&ny a ptivodu napajeni
e nova elektroinstalace + samostatny privod elektrické energie pro technologicka zarizeni
e feseni technologického kanalu smérem do kolejisté
e do technologické mistnosti bude privedeno nové uzemnéni

1.1.1  Zakladni ¢innosti:
e Projektovéa dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)
e  Zajisténi inZenyrské ¢innosti v rozsahu vyjadfeni odbornych slozek Objednatele.
e Zpracovani rozpoctu ve formatu Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér.

e Zpracovani souhrnného rozpoctu v rozpoctovém programu Kros v aktuaini cenové soustavé URS.
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1.1.2 Dopliujici ¢innosti:
e Koordinator BOZP v pfipraveé.

e  Zajisténi technickych podklad{ pro vypracovéni zadévaci dokumentace na vybér Zhotovitele stavby
dle pozadavku Technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 budova osobniho nadrazi Teplice nad Metuji mésto
e budova s Cislem popisnym 17
e soucasti pozemku parcelni &islo st. 214
e k. U. Teplice nad Metuji

e zastavéna plocha 177 m?

1.2.2 budova osobniho nadrazi Adrspach
e budova s Cislem popisnym 112 (opravit v ELB)
e soucasti pozemku parcelni Cislo st. 153
e k. U. Dolni AdrSpach

e zastavéna plocha 214 m?

1.2.3 budova osobniho nadrazi Janovice u Trutnova
e budova s Cislem popisnym 343
e soucasti pozemku parcelni Cislo st. 176
e k. (. Janovice u Trutnova

e zastavéna plocha 234 m?

1.2.4 budova osobniho nadrazi Radvanice
e budova s Cislem popisnym 145
e soucasti pozemku parcelni ¢islo 779
e k. 4. Radvanice v Cechach

e zastavéna plocha 151 m?

1.3 zZakladni charakteristika objektu

1.3.1 Budovy osobnich nadrazi jsou zarfazeny do kategorie D (AdrSpach) a E dle interni kategorizace
sluzeb.

1.3.2 Predmétné objekty jsou ve spravé Oblastniho feditelstvi Hradec Kralové, Spravy zeleznic, statni
organizace.

1.4 Obecné pozadavky

1.4.1 Dokumentace

Zhotovitel zpracuje zaméreni skutec¢ného stavu objektu.
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1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

3.1.1

Zhotovitel zpracuje PDPS, které budou zpracovany zejména v souladu se zdkonem ¢. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich platnych
predpist, v souladu s vyhladkou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zné&ni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,Vyhladka €. 499/2006 Sb."“), ptipadné Vyhlaskou &. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb (dale jen ,Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb."“), resp.
se znénim Smérnice generalniho feditele SZDC s. o. ¢. 11/2006 o dokumentaci pro pFipravu staveb
na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich (déle jen ,Smérnice generalniho feditele SZDC
s. 0.). Pokud jsou tyto dokumenty v rozporu, ma prednost vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., resp.
vyhlaska ¢. 146/2008.

Dokumentace bude logicky clenéna na samostatné stavebni objekty (popfipadé inzenyrské
objekty) a provozni soubory. Clenéni bude vzdy odsouhlaseno Objednatelem.

InZzenyrska cinnost

Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni projednani
k zajisténi veskerych potrebnych vyjadieni odbornych sloZzek Objednavatele. Stavebni povoleni dle
zdkona 183/206 Sb. § 103 se nepredpoklada.

Zhotovitel samostatné zajisti projednani vSech Casti dila s odbornymi slozkami Objednatele, které
budou Objednatelem urceny.

PoloZkovy rozpocet s vykazem vymeér

Zpracovani rozpoctu ve formatu Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér dle vyhlasky
€.169/2016 Sb. a ,slepého" rozpoctu pro ucely zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby. K ocenéni
bude pouzita ,cenova soustava URS" vydavana URS Praha, a.s. Uchazel zpracuje polozkovy
rozpocet na vice stavebnich ¢asti dle aktualnich potfeb objednatele.

Souhrnny rozpocet

Zhotovitel dila zpracuje souhrnny rozpocet. Soucasti zpracovani souhrnného rozpoctu budou

povinné prilohy v rozsahu poZadavkl Smérnice & V-2/2012 v piipadé, Ze dodlo k prekro&eni
stanovenych limitnich nakladd, které vyvola aktualizaci zdméru projektu.

Rozsah dila ,Stavebni ptiprava objektl pro umisténi technologie zabezpeéeni trati D3 v Useku
Trutnov — Teplice -PD" je realizace projektové dokumentace ve stupni PDPS pro vyse uvedené
objekty ve 4 paré a elektronické podobé.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Souvisejici dokumentace
Fotodokumentace
Katastralni situace

Evidencni list budovy

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je pfipadné zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
zpracovanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni
realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord.

,Stavebni pfiprava objektl pro umisténi technologie zabezpeceni trati D3 v Useku Trutnov - Teplice - PD"
ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY - projektové pfiprava



7/8

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

5.1.1

5.1.2

5.1.3

6.1.1

6.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

VSeobecné

Projektovéd dokumentace bude zpracovéna dle poZadavkl zadavaci dokumentace v obvyklém
rozsahu a stylu provedeni vzhledem k povaze této zakazky s pfihlédnutim k vyhlasce 499/206 Sb.

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni poZadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organl a
zainteresovanych subjektd a to ve vzdjemné soucinnosti a ndvaznosti.

Zhotovitel dila se zavazuje pri pfipravé PD spolupracovat a poskytnout soucinnost s prislusSnymi
samospravami

Veskera navrzena reSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby musi
umoznit vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské republice.

Projektova dokumentace bude obsahovat a Fesit i pfipadné souvisejici stavebni Upravy neverejné
pristupnych prostor, bytd, spoleénych a sluzebnich prostor.

Projektové dokumentace bude nad rémec obvyklych rozsahll dokumentaci obdobného charakteru
fesit nejen stavebni a dispozicni feSeni, ale i skutecnost, ze objekt je ur¢en k provozovani Zeleznic¢ni
dopravy a podléha zvlastnimu rezimu.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze tento projekt stavebnich oprav bude tesit diléi opravy objektl a jeho
budouci realizace bude probihat za plného provozu, je kladen velky diraz na potfebu detailniho
navrhu organizace vystavby (POV) v tomto stupni projektové dokumentace. A to tak, Ze bude
detailné popisovat stavebni a ¢asové postupy pfi vlastni realizaci dila véetné zajisténi funkcnosti a
obsluznosti odbaveni a ochrany cestujicich. Zaroven je nutné obdobné zajistit i provozuschopnost
sluzebnich prostor (zaji$t&ni dopravni cesty), bytl a dalSich vefejnych i nevefejnych prostor
(detailni koordinacni situace, moznost provadéni stavebnich praci za provozu apod.), vietné
zajisténi pripadnych vyluk.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Soucasti Dila je vypracovani postupu realizace stavby, vypracovani zdsad organizace vystavby
(ZOV), vcetné jejich projedndni s dotéenymi odbornymi slozkami Objednatele, vcetné planu
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci (pldn BOZP) a stanoveni pozadavkd na vykon ¢&innosti
koordinatora BOZP pfi realizaci.

PFi navrhu ZOV bude pozadovano v maximalni mozné mire, pro zafizeni stavenisté a docCasné
zabory, vyuziti pozemk{ Spravy Zeleznic, statni organizace.

Cast ZOV projektu bude detailné popisovat stavebni a ¢asové postupy pfi vlastni realizaci dila,
vcetné zajisténi funkcnosti a obsluznosti odbaveni a ochrany cestujicich. Zaroven je nutné obdobné
zajistit pristup a provozuschopnost sluzebnich prostor (zajisténi dopravni cesty) a dalSich
vefejnych i neverejnych prostor, v€etné najemnich jednotek (komercnich, nebytovych prostor).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentim a vnitfnim pFedpisim na svych
webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"
(https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)
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https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni. Ostatni
dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na zakladé podané
zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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