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Věc: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5 


Dotaz č. 16:
Při poptání cenové nabídky na vyhotovení posouzení interoperability ve fázi realizace u společnosti Výzkumný ústav železniční nám bylo sděleno, že doposud nebylo provedeno posouzení interoperability ve fázi projektu. Vzhledem k tomu, že posouzení ve fázi realizace nelze provést bez předchozího provedení posouzení ve fázi projektu, žádáme generálního projektanta o kontrolu, zda již bylo zažádáno o vyhotovení posouzení ve fázi projektu?
Odpověď:  
Posouzení interoperability bylo provedeno slovenskou společností Výskumný ústav dopravný, a.s. a je součástí dokumentace jako její příloha N.1.7. Přikládáme k této odpovědi její kopii.


Dotaz č. 17:
V rozpočtu SO 01-10-01 železniční svršek je položka č. 7 pro zřízení nájezdové rampy pro staveništní mechanizaci. V rozpočtu se nenachází položka pro odtěžení této nájezdové rampy. Bude tedy nájezdová rampa ponechána po ukončení stavby a nebude ze strany investora požadavek na její zrušení? 
Odpověď: 
Položka pro zrušení nájezdové rampy pro staveništní mechanizaci byla doplněna, rampa bude zrušena.
Byla opravena položka R015111 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY.
Byly doplněny položky:
12273A - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY
17120 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ.


Dotaz č. 18:
V rozpočtu SO 90-90 jsou položky odpadu uvedeny včetně dopravy. V ostatních rozpočtech stavebních objektů jsou položky pro demontáže a odtěžení rovněž včetně přeprav. Jedná se o duplicitně započítané přepravy nebo máme přepravy v jednotlivých stavebních objektech chápat jako dopravu na mezideponii a v SO 90-90 položek odpadů jako přepravy na skládky z mezideponie? 
Odpověď:  
Tento dotaz byl již zodpovězen v předchozím Vysvětlení č. 4 odpovědí na dotaz č. 13. Byl zde opraven výkaz výměr, doprava byla ponechána pouze v SO 90-90.



Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 1. 2. 2022 
na den 2. 2. 2022. 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.


Příloha:
Příloha N.1.7. - Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou 
XDC_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM05_20220125
XLS_120139_Sanace nasypu Brezova n_S-Svitavy_ZM05_20220125


V Olomouci dne 






Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace
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