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Příloha č. 3 Servisní smlouvy
Realizační tým
Osoby na Klíčových pozicích v Realizačním týmu Zhotovitele (Kvalifikované osoby):
	Název klíčové pozice
	Jméno a příjmení
	Kontaktní telefon
	Kontaktní e‑mail

	[bookmark: _Hlk76550200]Hlavní inženýr projektu 

	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Projektový manažer informačních systémů
[bookmark: _GoBack]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Projektový manažer datové konsolidace 
a harmonizace
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Hlavní architekt informačních systémů
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Vedoucí digitalizace TI
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Hlavní analytik informačních systémů
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Specialista kybernetické bezpečnosti 
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Systémový architekt 
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	GIS expert 
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Programátor 
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Expert INSPIRE
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	Expert ISO 9001
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]



[bookmark: _Ref40452984]Další členové Realizačního týmu Zhotovitele:  
	Specifikace zajišťovaných Služeb/pozice
	Jméno a příjmení
	Kontaktní telefon
	Kontaktní e-mail

	[Ostatní]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	[název pozice]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	[název pozice]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	[název pozice]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	[název pozice]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	[název pozice]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]

	[název pozice]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]



Popis činnosti na klíčových pozicích v Realizačním týmu (Kvalifikované osoby):
1. [bookmark: _Ref72742649]Hlavní inženýr projektu 
· Aktivní účast na řízení Projektu dle schváleného harmonogramu, zdrojů a ve stanovené kvalitě;
· Přenos rozhodnutí Řídícího výboru a rozpracování na úkoly pro jednotlivé projektové týmy;
· Průběžná kontrola práce v jednotlivých fázích a etapách projektu;
· Příprava a předkládání zpráv o průběhu projektu Řídicímu výboru;
· Schvalování postupů řešení problémů, které byly vzneseny na vedení Projektu z týmů;
· Aktivní a průběžná komunikace se zástupci Zadavatele;
· Stanovení standardů projektu;
· Dohled nad dodržováním projektových standardů, metod a postupů projektu;
· Zajištění evidence a postupu řešení rizik a problémů, které vznikly během projektu; eskalace vzniklých problémů
· Podíl na zpracování Definice projektu a Implementační studie (minimálně v části týkající se projektového řízení, organizace projektu a komunikace v rámci Projektu)
· Znalost postupů v oblasti projektového řízení odsouhlasených v Implementační studii a řízení projektu podle těchto postupů
· Podíl na zajištění všech požadavků zadávací dokumentace a návrhu odsouhlaseného v Implementační studii při vývoji a implementaci Systému a v průběhu pilotního provozu
1. Projektový manažer informačních systémů
· Řízení činností jednotlivých projektových týmů a kontrola plnění úkolů;
· Průběžná kontrola práce v jednotlivých fázích a etapách projektu;
· Příprava a předkládání zpráv o průběhu projektu Řídicímu výboru;
· Podíl na zpracování Definice projektu a Implementační studie (minimálně v části týkající se projektového řízení, organizace projektu a komunikace v rámci Projektu)
· Znalost postupů v oblasti projektového řízení odsouhlasených v Implementační studii a řízení projektu podle těchto postupů

1. Projektový manažer datové konsolidace a harmonizace
· zajišťování návaznosti a koordinace konsolidačních a harmonizačních prací u dat z více zdrojů;
· Řízení činností jednotlivých projektových týmů a kontrola plnění úkolů; 
· zajišťování koordinace s implementací SW, jednotlivými týmy dodavatele a koordinaci s jednotlivými odbory Zadavatele, resp. se zodpovědnými osobami Zadavatele.

1. Hlavní architekt informačních systémů
· Analýza požadavků Zadavatele na Systém
· Návrh architektury Systému
· Funkční a technická specifikace systému
· Technické vedení Projektu v oblastech návrhu a implementace Systému
· Příprava a dokumentace požadavků na testování, včetně přípravy zkušebních dat pro testy
· Podpora při zahájení provozu a zpracování změnových požadavků
· Příprava dokumentace Projektu
· Podíl na zpracování Implementační studie
· Podíl na zajištění všech požadavků zadávací dokumentace a návrhu odsouhlaseného v Implementační studii při vývoji a implementaci Systému a v průběhu pilotního provozu

1. Vedoucí digitalizace TI 
· vedení týmu pro zpracování digitálních a jiných dat vstupujících do projektu např. z digitalizace a skenování analogových podkladů z OŘ a CTD, úprava digitálních podkladů z OŘ a CTD, zpracování dat ze zaměření inženýrských sítí;
· koordinace se zodpovědnou osobou Zadavatele pro tuto oblast.

1. Hlavní analytik informačních systémů

· Analýza funkčních a nefunkčních (technických) požadavků, procesů, legislativy, norem a směrnic
· Návrh konkrétních technických kroků a příprava podkladů pro programování včetně schémat a diagramů
· Zpracování procesní analýzy pro Systém
· Příprava dokumentace Projektu
· Podíl na zpracování Implementační studie
· Podíl na zajištění všech požadavků zadávací dokumentace a návrhu odsouhlaseného v Implementační studii při vývoji a implementaci Systému a v průběhu pilotního provozu

1. Specialista kybernetické bezpečnosti 
· Osoba po technické stránce zodpovědná za oblast kyberbezpečnosti v rámci provádění Díla, resp. poskytování Plnění, především při sestavování cílového konceptu pro IS DTMŽ a implementaci – zajištění požadavků na kyberbezpečnost ze strany externí (IS DMVS, vztah k informačním systémům veřejné správy atd.) a ze strany interních nařízení a požadavky Zadavatele;
· Spolupráce s příslušnými odbory a dalšími osobami na straně Zadavatele pro bezpečnost a kyberbezpečnost.

1. [bookmark: _Ref54639205]Systémový architekt 
· sestavení části cílového konceptu pro IS DTMŽ – z pohledu systémové architektury, následné rozpracování výstupů pro jednotlivé vývojové týmy dodavatele včetně zajištění dodržení požadavků definovaných v technické specifikaci a doprovodných dokumentech pro následnou implementaci IS DTMŽ.

1. GIS expert 
· Podpora a poskytování konzultací při analýzách, sestavování cílového konceptu a implementaci IS.

1. Programátor 
· Analýza požadavků a potřeb Zadavatele, komunikace s uživateli
· Programování Systému - aplikací, databází, integrační platformy, tvorba front-end a další
· Koordinace týmu programátorů
· Dohled nad zpracováním dokumentace, spolupráce na tvorbě manuálů a školení pro uživatele
· Aktivní řešení vzniklých problémů při testování
· Komunikace se Zadavatelem a posouzení navržených řešení
· Komunikace s vybraným okruhem uživatelů Systému
· Příprava dokumentace Projektu
· Podíl na zpracování Implementační studie
1. Expert INSPIRE
· [bookmark: _Hlk74133518]ověřování souladu Projektu ve všech jeho fázích (především u cílového konceptu) pro splnění nadnárodních požadavků na prostorová data – především splnění legislativně dané směrnice INSPIRE.

1. Expert ISO 9001 
· implementace systému kvality managementu danou normou ISO 9001 po dobu trvání Smlouvy.
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