

LEGENDA :

EZ SEE stávající


EZ SEE nové

EZ SSZT nové

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI 12/2015



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
	Dlážděná 1003/7
	110 00 Praha 1
	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP: Podpis: Ing. Jan Nosek tel.: +420 296 154 221 dokumentace pro územní rozhodnutí Stupeň: přípravná dokumentace	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
---	---

Zpracovatelský útvar: S60 dopravních staveb tel.: +420 296 154 209 Vedoucí útvaru: Ing. Zbyněk Pěnka	Název částí díla: Stavební část Trakční a energetická zařízení Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Změna: E.3 E.3.6
--	---	------------------------

Odpovědný projektant: Ing. Marek Vývoda Vyraboval: Ing. Marek Vývoda	Podpis:  Podpis: 	Název přílohy: SO 02-64-01 odb. Káraný, EOY SO 02-62-03 Provizorní odbočka Káraný - přípojka nn, osvětlení a DOÚO	Změna: -
Skart. znak: V20/2036	Datum: 12/2015	Přehledové schéma Karaný	
Počet formátů:	-	Měřitko:	-
IČD:		15	6563
		05	03
		02	03
		005	