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1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice 

Objekt: PS 50-05-02 ED Brno, DDTS ŽDC – doplnění systému 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 

1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

Zástupce objednatele – HIS:  Ing. Radim Chrástek 

Stupeň projektové dokumentace: DSPS 

Generální projektant:  SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36, Brno  

Odpovědný projektant stavby – HIP:  Ing. Igor Kekely 

Odpovědný projektant objektu:  Ing. Martin Blecha 

Místo stavby: t. ú. Hrušovany u Brna – Židlochovice, Žst. Židlochovice, 

Kraj: Jihomoravský 

Pověřený OÚ: Hrušovany u Brna 

Katastrální území: Hrušovany u Brna [648833] 
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2 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu „Dokumentace skutečného provedení stavby“ (DSPS). 

Projektová dokumentace řeší: 

• Dálkové ovládání EOV a OSV ve stanici 

• Dálkové odečty podružných elektroměrů ve stanici 

• Začlenění signalizace vybraných prvků silnoproudé technologie (EE) do systému DDTS ŽDC 

• Začlenění technologie EZS, LDP, ASHS, ROZ, ISC, KAMS, CER, KOT, VYT, SUZ, ZS, do systému 

DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

• Provozní rozvod silnoproudu v žst. Hrušovany u Brna a žst. Židlochovice, záložní zdroje napájení 

• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

• Podklady správce (SŽDC OŘ Brno) - stávající stav 

• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

• Státní a oborové normy ČSN 

• Zápisy z profesních porad a místního šetření 

• Cenové podklady 

• Firemní podklady 

• Požadavky investora 

• Požadavky budoucího správce zařízení 

 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

• InK Integrační koncentrátor  

• InS Integrační server 

• TeS Terminál server 
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3 Návaznosti 

3.1 Související PS a SO 

PS 01-14-01 žst. Hrušovany u Brna, MK 

PS 03-14-01 žst. Židlochovice, MK 

PS 01-14-02 žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení 

PS 01-14-02.1 žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení – klimatizace sděl. místnosti v TB 

PS 01-14-03 žst. Hrušovany u Brna, telefonní zapojovač  

PS 01-14-04 žst. Hrušovany u Brna, doplnění EZS 

PS 01-14-05 žst. Hrušovany u Brna, doplnění LDP 

PS 01-14-06 žst. Hrušovany u Brna, doplnění ASHS 

PS 03-14-02 žst. Židlochovice, sdělovací zařízení 

PS 03-14-03 žst. Židlochovice, EZS a LDP 

PS 01-14-07 žst. Hrušovany u Brna, úprava rozhlasového zařízení 

PS 01-14-08 žst. Hrušovany u Brna, informační zařízení 

PS 01-14-09 žst. Hrušovany u Brna, kamerový systém 

PS 03-14-04 žst. Židlochovice, rozhlasové zařízení 

PS 03-14-05 žst. Židlochovice, informační zařízení 

PS 03-14-06 žst. Židlochovice, kamerový systém 

PS 01-07-01 Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn 

PS 03-07-01 Žst. Židlochovice, rozvodna nn 

PS 01-40-01 žst. Hrušovany u Brna, technologie výtahů 

SO 01-15-01 žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy technologické budovy 

SO 01-15-02 žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy výpravní budovy 

SO 03-15-01 žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy 

SO 01-06-01 žst. Hrušovany u Brna, úprava EOV 

SO 03-06-01 žst. Židlochovice, EOV 

SO 01-06-02 Žst. Hrušovany u Brna, úprava venkovního osvětlení 

SO 01-06-05 Žst. Hrušovany u Brna, úprava osvětlení podchodu a nástupišť 

SO 03-06-03 Žst. Židlochovice, osvětlení 
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4 Charakteristiky systému 

4.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 

(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 

zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TS 

jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory nebo 

zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným 

rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena 

obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta: dispečerský 

klient, dopravní klient nebo energetický klient. 

4.2 Úlohy z hlediska obsluhy 

• monitorování a prezentace aktuálních dat 

• ovládání vybraných zařízení 

• archivace dat a jejich zpětná analýza 

• přístup dat ekonomickým složkám SŽDC pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za odebraná media. 

4.3 Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

4.4 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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5 Základní technické údaje 

Pro rozvaděče RDD a napájení InK platí následující parametry: 

Napěťová soustava:  -1/N/PE 230V AC 50Hz TN – S 

-2 DC 24V FELV  

• Ochrana proti zkratu a přetížení je pojistkami a jističi. 

• Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje. Základní ochrana je 

zajištěna základní izolací živých částí, krytem nebo přepážkou. Ochrana při poruše je zajištěna 

automatickým odpojením v případě poruchy, proudovým chráničem. 

• Prostředí (vnější vlivy): dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 viz protokol o určení vnějších vlivů. 
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6 Technické řešení 

Technické řešení dálkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémů, zařízení a výrobků 

SŽDC, s. o. TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím 

SŽDC, s. o. č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah 

informací umožňovat navazující technologické systémy. Nově instalované technologické systémy musí být 

připraveny k přechodu systému DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, třetí vydání. Tato zařízení musejí 

již nyní poskytovat informace v rozsahu třetího vydání těchto TS. Komunikační rozhraní musí být dle 

SŽDC, s. o. TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a požadavků na budování systému 

DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015–O14 ze dne 16. 3. 2015. Komunikační rozhraní jednotlivých 

technologických systémů musí být připraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS 2/2008 - ZSE, třetí 

vydání. Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

6.1 Rozsah řešení 

Dotčené oblasti 

• Připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě DDTS ŽDC 

• Klientská pracoviště sítě DDTS ŽDC včetně HW i SW výbavy umístěné v dopravní kanceláři 

žst. Hrušovany u Brna a na určených pracovištích SŽDC 

• Doplnění SW výbavy celého systému. 

HW výbava  

• Instalace nového pevného klienta sítě DDTS ŽDC v DK žst. Hrušovany u Brna 

• Instalace nového pevného klienta sítě DDTS ŽDC na ED Brno Maloměřice 

• Instalace nového mobilního klienta sítě DDTS ŽDC na ÚDŘ Brno 

• Dodání 2ks nových mobilních klientů sítě DDTS ŽDC pro správu SSZT 

SW výbava 

• SW výbava dvou nových pevných klientských pracovišť včetně licencí 

• SW výbava tří nových mobilních klientských pracovišť včetně licencí 

• Doplnění SW InS na CDP Přerov 

• Doplnění SW InS ED Brno Maloměřice 

• Doplnění SW TeS na CDP Přerov 

• Doplnění SW vizualizace dvou klientů DŽDC na CDP Přerov  

• Doplnění SW pevného klienta v Žst. Horní Heršpice 

• Doplnění SW klienta SŽE Hradec Králové 

• Doplnění SW klienta SŽE Brno  

• Doplnění SW klienta OED na ED Břeclav 

• Implementace aplikace DDTS pro ovládání EOV a OSV na zařízení DTTZ 

6.1.1 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech byly napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na počítačovou 

síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny přes sériová rozhraní (RS 232, 422, 485, M-Bus) 

případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky byly doplněny v rámci stavby. IP adresy 

všech připojovaných koncových zařízení byly stanoveny při realizaci stavby odborem zabezpečovací a 

telekomunikační techniky (O14). 
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InK v žst. Hrušovany u Brna komunikuje na Integrační server (InS) umístěný na ED Brno a na InS 

umístěný na CDP Přerov. 

Žst. Židlochovice je komunikačně propojena do InK v žst. Hrušovany u Brna. 

6.1.2 Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTSŽDC v rámci tohoto provozního souboru byla zapojena následující zařízení 

Přehled technologických celků připojených do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

Technologie EE OSE OSV KOT SUZ EOV ISC KAMS 

Žst. Hrušovany u Brna X X X X X X X X 

Žst. Židlochovice X X X X  X X X 

Technologie ROZ VYT ZÁS CER ZS EZS ASHS LDP 

Žst. Hrušovany u Brna X X X X X X X X 

Žst. Židlochovice X    X X  X 

 

Legenda: 

EE signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 

OSE elektroměry 

OSV osvětlení 

KOT klimatizace 

SUZ systém uzavíratelných zábran 

EOV elektrický ohřev výměn 

ISC  informační systém pro cestující 

KAMS kamerový systém 

ROZ  rozhlas pro cestující 

VYT výtahy 

CER čerpací stanice 

ZÁS zásuvka 230 V 

ZS  signalizace a ovládání zásuvkových stojanů 

EZS elektronický zabezpečovací systém 

ASHS automatický samozhášecí systém 

LDP systém lokální detekce požáru 

 

6.1.3 Klientská pracoviště 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako je na všech již navržených nebo 

realizovaných klientech sítě DDTS ŽDC. Klienti systému DDTS ŽDC umožňují kompletní zobrazení všech 
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technologických systémů a lokálních zařízení se všemi právy pro ovládání, monitorování a přístup 

k archivům. 

Pevní klienti systému DDTS ŽDC 

Nové pevné klientské pracoviště umístěné v DK žst. Hrušovany u Brna. 

Nové pevné klientské pracoviště umístěné na ED Brno – Maloměřice (SEE). 

Mobilní klienti systému DDTS ŽDC 

Nové mobilní klientské pracoviště bude umístěné na ÚDŘ Brno (SEE). 

Dvě nové mobilní klientské pracoviště byla předány správě SSZT. 

Stávající klientská pracoviště 

V rámci stavby byl proveden upgrade SW stávajících klientských pracovišť, zejména doplnění 

technologií budovaných v rámci stavby. Byli doplněni stávající klienti: na SŽE Hradec Králové, na SŽE 

Brno, na CDP Přerov, na ED Břeclav a na OPT Horní Heršpice. 

 



Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna–Židlochovice 

PS 50-05-02 ED Brno, DDTS ŽDC – doplnění systému 

 

10 

 

 

7 Závěr 

Po konečném odladění programových částí byly provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, 

logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení 

byla sepsána licenční smlouva, ve které jsou přesně definovány názvy programových částí, kterých se 

licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto 

popisu jsou jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které jsou platné různé 

úrovně využívání provozovatelem. Provozovatel může oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat 

programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů. Nesmí však 

zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. Provozovatel může 

provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. Provozovatel nesmí předat 

žádné programové části třetí straně, či použít žádné programové části do jiného zařízení bez souhlasu 

zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na HW a SW licenční klíče 

potřebné k jejich editaci. 
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