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1 lIdentifika¢ni udaje

Stavba:

Objekt:
Objednatel:

Vlastnik objektu:

Spravce mostniho objektu:

Projekt stavby:
Odpovédny projektant stavby:

Odpovédny projektant objektu:

Kraj:

Obec:

Katastralni uzemi:
Trat'ovy usek:
Defini¢ni usek:

Dotéené pozemky stavbou:

“Modernizace a elektrizace trati HruSovany u Brna -
Zidlochovice”

SO 01-19-02 Zst. HruSovany u Brna, most v km 125,879

SZDC s.o, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava
vychod (organizacni jednotka)

SZDC s.o.

SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, Brno,
Sprava mosta a tuneltd

SUDOP Brno s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno
Ing. Radoslav Molak

Ing. Pavel Lhotsky

Jihomoravsky

HruSovany u Brna

HruSovany u Brna (648833)

2001 Breclav pfedn.(mimo) — Brno hl.n. (véetné)
F1 Zst. HruSovany u Brna

862/4 CD, a.s.

2 Zakladni udaje o mostnim objektu

Staniceni:

evidenc¢ni km 125,879
pfesny km 125,878 394

Situovani mostniho objektu v terénu:

Most (podchod) se nachazi v intravilanu ve stanici HruSovany u Brna, katastralnim Uzemi HruSovany u

Brna.
Uéel objektu:
Zakladni udaje:
Uhel k¥izeni:
volna vyska:
rozpéti kolmé:
rozpéti Sikmé:
svétlost otvoru kolma:
sveétlost otvoru Sikma:
Pocet otvort:
Sikmost mostu:
Sira trat' / staniéni obvod:
Pocet koleji:

Zelezniéni svrsek:

SUDOP BRNO spal. sr.o.

podchod

90’

2,500 m
3,300 m
3,300 m
3,000 m
3,000 m

1

kolmy 90°
stani¢ni obvod
5

kolej 4, 6 - 49 E1 na betonovych prazcich B91 S/2
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Smérové poméry: kolej 1, 4,5, 6 -pfima
kolej 2 — pfechodnice k oblouku 0 R=5500m
Sklonové pomeéry: kolej 2, 4, 6 - stoupa 2,50%0

Rychlost na objektu: kolej 1, 2 - 160 kmh!
kolej 4 - 80 kmh-?
kolej 5, 6 - 60 kmh-!

Kategorie zel. trati: 1. tfida

Trat'ova trida: D4

Prostorové uspoiadani: VMP 3,0

Trakce: stfidava 25 kV 50 Hz

3 Technicky popis plvodniho stavu objektu

3.1 Zakladni udaje - tabulka

druh nosné konstrukce Zelezobetonovy rdm
poc¢et mostnich otvoru 1

rozpéti nosné konstrukce 3,300m

konstrukéni vyska 0,35 m

stavebni vyska 1,37 m

zpusob ulozeni koleje ve §térkovém lozi
obrys kolejového loze vyhovuje

volna vySka mostniho otvoru 250m

svétlost mostniho otvoru (kolma) 3,00 m

svétlost mostniho otvoru (Sikma) 3,00 m

Uhel kiizeni 90’

rok vystavby (vyroby) 1999

Udaje o dosavadni zatizitelnosti nebo navrhovém Navrzeno na zatézovaci vlak T
parametru

stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle predpisu 1/1

SZDC S5)

3.2 Popis jednotlivych €asti objektu
Most (podchod) o jednom otvoru 5 koleji a dvé nastupisté v staniénim obvodu Zst. HruSovany u Brna.

Podchod situovan kolmo k vypravni budové a kolejisti zst. HruSovany u Brna, s jednim schodistém
zajistujici pfistup k vypravni budové, jednim schodi$tém na ostrovni nastupisté a jednim schodistém
zajiStujicim pfistup do ulice TyrSova. Naproti schodisti na ostrovni nastupisté a schodisti k vypravni
budové jsou vytahové Sachty. Konstrukce je rozdélena dilatacnimi sparami na 3 ¢asti.

Nosna konstrukce z roku 1999 je tvofena Zelezobetonovym ramem. Tloustka horni pficle je 300-
350mm, tloustka stény je 300mm, tloustka dolni pfic¢le 300mm. Volna vyska je 2,50. Kolma svétlost je
3,00m. Celkova délka podchodu je 40,55m. Naslapnou vrstvu podlahy podchodu a schodist tvofi
keramicka dlazba rozméru 20x20cm, misty jsou dlazdice vylomené. Odvodnéni podlahy je feSeno
jejim podélnym spadem smérem k vypravni budové a umisténim pficného odvodriovaciho Zlabu u
schodisté k vypravni budové v trovni podlahy. Zlab je pravdépodobné zaustén do &erpaci jimky u

SUDOP BRNO spal. sr.o. 5
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vytahové Sachty. Odvodnéni rubu ramu neni realizovano. Stény a strop jsou nové vymalované. Madla
na schodistich jsou nové natfena. Osvétleni podchodu je feSeno bodovymi zafivkami umisténymi ve
na sténé ramu. ZastfeSeni nad schodisti je provedeno z lehké ocelové konstrukce vyplnéné deskami
z polykarbonétu a po stranach sklenénymi deskami.

Hodnoceni stavebniho stavu konstrukce dle spravce mostniho objektu je K1, S1.

3.3 Stavebnétechnicky prizkum
Stavebnétechnicky prizkum nebyl z divodu zjevné dobrého stavu konstrukce proveden.

3.4 Geotechnicky prizkum

V zajmovém uUzemi objektu se nachazi 2 archivni vrty (z roku 1995) do podlozi do hloubky 8,0 m od
terénu. PodloZi je tvofeno vrstvou navazky, jemnozrnnych hlinitych a jilovitych zemin (hlina, jil) a
nasledné Stérkovymi sedimenty. Hladina podzemni vody byla zastizena ve vrstvach Stérkovych
sedimentd pouze ve vrtu V-1 a to v Grovni 6,0 m pod Urovni terénu, ustalena hladina neni znama.

Geotec-GS .
Chmelova 29206  GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU Oznateni vt
Praha 10, 106 00 Znaceni vriu
Nazev akce J 22
Hrugovany - Zidlochovice, prazkum PS =
Zakézka &islo Vrtano Vy&ka (m n. m.) Balt p.v. Soufadnice S-JTSK
2017-412 01.01. 1995 |Z=190,70 Y =601311,30 X=1178 359,10
Objednatel HPV naraZena HPV ustélena Stranka
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Nezastizena Nezastizena 1z1
2|8 = —.‘ a| = 8 45‘53 3. .
kS .gé >z |28 _|2EE $2| 55 (29|58 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
=@ © e |S5E|T 5 Do gP(ec
-] éﬁ Ea QSHS%% =1 =R =l B
HER T2 |FEH 73| Ng [2F|s
0 ™ Tanad 020 _ Y __[ 1 |1 NavaZka, pistita
: [ 000 Fams | 1 | t | Hiina pisgita, tuha, okrova, hnéda
1 189,60 - 110
Hiina piséita, tuhd, hnéda
Y (1.20) FAMS | | T
21 gsaol ol 230
= 1 Jil se stfedni plasticitou, smouhovity, tuhy, hnédy, Sedy
3 — [umo F6Cl | 1| T
4| [eszol— 1 400
18&20__ J s rsct | 1 | T | Jil se stredni plasticitou, tuhy, Sedy, bily
o| lasso T 0 Facs | 1 | t | Hinalil pis&ity, smouhovity, uhy, okrovy, hnédy, rezavy
o 1:5ae, Stérk hlinity/piséity, maximalni velikost Eastic 3 cm, vihky, ulehly, hné&da, okrova
el |
6 eleos
sy
gl,'no_:-.-gcl'_l (2,80) G3GF| | |suU
7 rSoser
5050 1
I
g L_lis2rol® 5w 800
Vrt byl ukon&en v hloubce 8,00 m.
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Geotec-GS .
Chmelova 29206  GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU Ognateni vt
Praha 10, 106 00 Zznaceni vriu
Nazev akce v 1
Hrugovany - Zidlochovice, prazkum PS =
Zakazka cislo Vrtano Vyska (m n. m.) Balt p.v. Soufadnice S-JTSK
2017-412 01.01.1976 | Z= 190,50 Y =601271,00 X=1178 361,00
Objednatel HPV narazena HPV ustalena Stranka
SUDOP BRNO, spol. sr.0. 6,00 m (184,50 m n. m.) | Nezastizena 1z1
o= = —.‘ ol =8 28|38, .
kS .gé 2z 28_|EEE 32| 5° |22|538 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
2 g8 2 |SGEEgE 8% 22 |2g|ez=
z|Ez| 5= 25“—'5-83 ng| 8~ |5E e
5|33 "7 |F2FE8 S 9 |Bglec
o NavaZka, hlinita, Stérkovita
(1,10) Y |
1 18940 - 1,10
189,00 | 150 EsML | 1 |T-P| Hlina, tuha, pevna, hnéda
B o[ Hlina sprasovita, tuha, pevna, hnéda
2 -
(2,30) Fams | | | T
3 -
seerol -] as0
4 - Jil se stredni plasticitou, prachovity, tuhy, pevny, hnédy
(0,80) F6Cl | | | T P P . Y. pevny Y
185,90 4,60
5 Hlina/jil se stfedni plasticitou, tuha, hnéda
(1,50) F6Cl | | | T
L i
6l |8aa0 L 6100
) b Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, maximalni velikost &astic do 6 cm
7 :%:E-olgl':- (1,90) G3GF| | |[5U
2 nl
glese
8 1s25022e%e ] 800
Vrt byl ukonéen v hloubce 8,00 m.

Kompletni prazkum je souc¢asti dokumentace v ¢asti J.1.

3.5 Korozni prizkum

Korozni prizkum nebyl v zdjmovém Uzemi proveden.

4 Zduvodnéni stavby

4.1 Zddavodnéni nutnosti stavby

4.1.1 Ugel stavby

Rekonstrukce Zel. mostu byla soucasti stavby “Modernizace a elektrizace trati HruSovany u Brna -
Zidlochovice”. Navrhovana opatfeni uvedli mostni objekt do stavu poZadovaného Zadavacimi
podminkami pro zpracovani projektu vySe uvedené stavby. Slo zejména o realizaci nového nastupisté

mezi kolejemi 2 a 4 a pfistupu k nému — schodisté a vytah z podchodu.

4.1.2 Rozsah navrhovanych opatieni

Vzhledem k tomu, ze:

- stavebnétechnicky stav objektu byl dobry

- bylo realizovano nové nastupisté mezi kolejemi 2 a 4

navrhla se rekonstrukce mostniho objektu,

ktera zahrnovala:

SUDOP BRNO spal. sr.o.
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- vybourani ¢asti tubusu podchodu pod planovanym nastupi§tém
- nasledna realizace nového dilatacniho celku podchodu se schodistém a vytahovou $achtou

- CGastecna rekonstrukce izolace podchodu pod demontovanymi kolejemi

4.2 Celkové koncepce reseni

Projektové fesSeni vychazelo z koncepce pfipravné dokumentace ,Modernizace a elektrizace trati
HruSovany u Brna - Zidlochovice”.

5 Technicky popis sou€asného stavu objektu

5.1 Navrhové zatizeni

Dany tratovy Usek je zafazen do 1. tratové tfidy, dle narodni ptilohy k CSN EN 1991-2 s pfechodnosti
tratové tfidy D4 a pfidruzenou rychlosti.

pGvodni nosna konstrukce je dimenzovana na uginky zatéZovaciho viaku CSD T o napravové sile 4x
312,5 kN a 100 kN/m, vzhledem k dobrému stavebnimu stavu objektu a bez zavad na nosném
systému konstrukce vyhovuje na zatizeni LM71 (4x 250kN a 80 kN/m) s kvalifikacnim soucinitelem
1,21. Zatizitelnost konstrukce je vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem Ziw71 > 1,0.

Rekonstruovana cast nosné konstrukce podchodu je dimenzovana na UCinky zatéZovaciho vlaku
LM71 s klasifikacnim soucinitelem 1,21 (dle CSN EN 1991-2, Cast 2).

5.2 Zelezniéni svréek na mostnim objektu

Zelezniéni svrek na mostnim objektu je pfedmétem SO 07-17-01.

Mostni objekt se nachazi ve stani¢nim obvodu, kolej &. 4 a 6 byla rekonstruovana, u koleje €. 2 byla
provedena smérova a vySkova Uprava GPK, kolej &. 1 a 5 byla bez uprav. GPK koleji je nasledujici:

Cislo koleje Svriek Smérové fedeni VySkové feSeni
1 UIC60, prazec B91S pfima Stoupa 2,53%o
2 UIC60, prazec B91S Pfechodnice R=5500m, Stoupa 2,50%o
D=30mm
4 49E1, prazec B91S pfima Stoupa 2,50%o
R65, prazec SB8 pfima Stoupa 2,53%0
6 49E1, prazec B91S pfima Stoupa 2,50%o

Posuny a Upravy vySky koleje jsou nasledujici:

Cislo koleje Smérove posuny VySkove posuny
(zleva doprava)
1 - -
2 30 mm vlevo 0 mm
4 91 mm vilevo zdvih 29 mm
5 - -

SUDOP BRNO spal. sr.o.



“Modernizace a elektrizace trati Hrusovany u Brna - Zidlochovice”
SO 01-19-02 Zst. HruSovany u Brna, most v km 125,879

6 88 mm vlevo zdvih 74 mm

Poznamka: Hodnoty posun méfenych v pfiéném Fezu jsou pouze orientacni (zahrnuji chyby v méfeni
stavajici polohy koleje).

5.3 Rozmeéry kolejového loze

Na mostnim objektu je zapusténé kolejové loZe spliujici minimalni hodnoty dle normy CSN 73 6201.

Tloustka loze pod loznou plochou prazce je 350 mm, obrys kolejového loZe je dodrzen.

5.4 Prostorové usporadani mostu

Postavena ¢ast podchodu cti parametry pavodni ¢asti se svétlosti otvoru 3,00 m a volnou vyskou 2,50
m. Schodisté je svétlé Sitky mezi madly 1,60 m a volnou vyskou 2,50 m. Schodisté je dvouramenné
s pfimou mezipodestou Sitky 1580 mm, Sitka stupné 320 mm, vySka 155 mm, v kazdém rameni je 15
schodl. Vytahova $achta je dimenzovana pro neprichozi osobni vytah s maximalni obsazenosti 13
osob, nosnosti 1000 kg.

5.5 Vykopové prace

Ve stavebnim postupu SP 2+3 probihala rekonstrukce koleje €. 4 a 6, a vzhledem k rekonstrukci
hydroizolace horni pfi¢le podchodu pod té€mito kolejemi, byl proveden otevieny vykop a obnazen rub
ramu. Pro tyto koleje byla provedena vyména vrstev ZKPP, proto byl dale proveden vykop na délku
12,0 m od rubu ramu na obé strany.

5.6 Bouraci a souvisejici prace

Puvodni nosna konstrukce podchodu, schodist i vytahovych Sachet byla ponechana. V misté nové
vybudovaného nastupisté mezi kolejemi 2 a 4 byla stavajici ramova konstrukce vybourana, rozsah
vybourani 4,440 m, a zrealizovan novy dilatacni celek podchodu se schodistém a vytahovou Sachtou.
Bourana &ast podchodu byla ze stavajici konstrukce vyfiznuta, lic ponechané &asti byl spravné
zasanovan. Tzn., Ze byla odstranéna horni vrstva naruSeného betonu pomoci vysokotlakého vodniho
paprsku az na soudrzny povrch. Beton v okoli vyztuZe byl vysekan tak, aby bylo mozné vyztuz zkratit
a zaijistit tak dostateCnou kryci vrstvu min. 35 mm. Nakonec se na ocistény povrch nanesl adhezni
mustek a provedla se reprofilace betonu opravnou cementovou maltou na betonové konstrukce. Timto
zpusobem byl oSetfen i naruSeny povrch betonu v okoli fezu konstrukce. Z vnitfni ¢asti podchodu byl
prechod mezi puvodnim betonem a reprofilovanou plochou opatfen sjednocujici stérkou. Samotny
fez betonovou konstrukci byl proveden s maximalni presnosti a Cistotou rfezu za pomoci
sténové pily nebo lanové pily na zelezobeton.

Dale byla odstranéna hydroizola¢ni vrstva rubu horni pfi¢le plvodniho ramu pod koleji 4 a 6 a nad
novym nastupistém v rozsahu vykresové dokumentace. V misté nové €asti podchodu byla odstranéna
i na sténach ramu.

5.7 Zalozeni objektu

Pred zapocetim stavebnich praci byla provedena prejimka zakladové spary za pfitomnosti geologa.

Na dno vykopu byla rozprostfena vrstva Stérkopisku v tl. 500 mm a fadné zhutnéna 1d=0,95. Poté byla
provedena podkladni betonova konstrukce s funkci tésnici vany. Konstrukce je tvaru pismene “U“
tloustky 300 mm z monolitického betonu tfidy C 25/30 XC4,XF3 (CZ) — Cl 0,4 — Dmax 22mm — S4 dle
CSN EN 206, max. prisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8 a vyztuZen betonafskou vyztuZi se
zaru€enou svafitelnosti BS00B.

5.8 Nosna konstrukce

Nova Cast podchodu vCetné schodisté a vytahové Sachty byla provedena z monolitického betonu tfidy
C 30/37 XC4,XF3 (CZ) — CI 0,4 — Dmax 22mm — S4 dle CSN EN 206, max. priisak 20 mm podle CSN
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EN 12 390-8 a vyztuZena betonafskou vyztuZi se zarudenou svafitelnosti B5S00B. Sitka nové &asti
podchodu je 4400 mm a od stavajici oddélena dilata¢ni sparou Sitky 20 mm. Vnitfni rozmér ramové
konstrukce je 3000 x 2750 mm, vné&jSi rozmér 3600 x 3320 m, tloustka spodni pficle a stén je 300
mm, tloutka horni pficle je 414 — 450mm, kdy horni povrch bude stfechovité spadovan ve sklonu 2%.
Spodni povrch horni pfi¢le o tloustce 100 mm je pouze slabé vyztuzen a slouzi jako prostor pro
umisténi kabelového vedeni a provedeni nik. VnéjSi rohy ramu jsou zkoseny o délce odvésen 100/100
mm. Spodni pficel byla provedena spole¢né s Casti stén v jedné betonazi, pracovni spary je 500 mm
nad spodni pficli. Nasledné byla provedena betonaz stén o vySce 1530 mm, kde je dalSi pracovni
spara. Nasledné byla provedena nepferuSena betonaz zbylé Casti stén a horni pfile. Do nosné
konstrukce byly pfed betonazi osazeny chrani¢ky pro rozvod kabelového vedeni a niky pro svitidla a
kabelaze. Do podchodu je zausténo celkem 14 ks chrani¢ek @ 50 mm, z toho 7 ks je osazeno v horni
pfi¢li az do protilehlého rohu, 7 ks skrz sténu do blizSiho rohu. Dale je skrz sténu osazena chrani¢ka @
32 mm pro kabely k elektrické zasuvce. Tyto chrani¢ky jsou vytazeny do kabelové Sachty, odkud sjou
vedeny kabely v 1 multikanalu (Sachta i multikanal je soucasti SO 01-28-01). Pro vnitfni rozvod
kabelaze jsou v konstrukci osazeny chrani¢ky @ 32 a 50 mm, detailné feSeno na vykrese tvaru
konstrukce. V podhledu podchodu jsou vytvofeny niky pro svitidla a pro kabelaz. Ve sténé ramu a
sténé odvodnovaci Sachty je nika pro elektrickou zasuvku, detailné feSeno na vykrese tvaru
konstrukce.

Schodisté je z ¢asti z uzavfeného ramu a z ¢asti z otevieného. Svétlost schodistového prostoru je
1800 mm, volna vySka v uzaviené Casti 2530 mm. Tloustka spodni pficle a stén je 300 mm, stény u
otevifeného ramu se v horni €asti zuzuji na 170 mm (z ddvodu stisnéného prostorového usporadani
nastupisté, kdy vzdalenost hrany nastupi$té ke schodistové zdi musi byt minimalné 2000 mm).
Tloustka horni pficle je 306 — 330mm, kdy horni povrch je stfechovité spadovan ve sklonu 2%. Spodni
povrch horni pfi¢le o tloustce 100 mm je pouze slabé vyztuZen a slouzi jako prostor pro umisténi
kabelového vedeni. Vnéjsi rohy ramu jsou zkoseny o délce odvésen 100/100 mm. Schodisté je
vytvofeno ze spodni pfi¢le jako dvouramenné s pfimou mezipodestou Siftky 1580 mm, Sifkou stupné
320 mm, vysSkou 155 mm, v kazdém rameni bude 15 schodll. Postup betonaze byl totozny jako
podchodu.

Vytahova Sachta je pudorysného rozméru 3060 x 2160 mm o svétlosti otvoru 2500 x 1600 mm.
Tloustka stén je 280 mm, tl. dna je min 300 mm a vySce 1050 nad podlahou podchodu, dno je
spadovano ve sklonu 2% smérem k prostupu do &erpaci jimky. Prostup byl proveden DN200 mm,
Cerpaci jimka je umisténa pfed vytahovou Sachtou pudorysného rozméru 600 x 600 mm, vysky 1430
mm a hloubce dna pod prostupem 394 mm. Do jimky neni &erpadlo osazeno trvale, a pro lokalni
vy&erpani jimky je v blizkosti na sténé ramu vyvedena elektricka zasuvka. Jimka je v urovni podlahy
podchodu opatfena ocelovym vodotésnym poklopem 600x600mm, tfidy zatizeni A15, uréeny k
zadlazdéni. Strop vytahové Sachty je tl. 280 — 328 mm a jeho horni povrch je jednostranné spadovan
ve sklonu 2%.

5.9 Podlahy

Na betonovou podlahu podchodu byla provedena podlahova krytina z vyrovnavaci vrstvy z betonu C
25/30-XC2, XF1 a keramické zatéZove dlazby Rako Taurus Relief (stejného rozméru a vzhledu jako v
puvodnim podchodu) uloZzené do lepidla na keramickou dlazbu. Bylo pouzito flexibilni lepidlo
k vnéjSimu pouziti, zatézové. Vyskové je navazana na puvodni konstrukci. Povrch splfiuje minimalni
hodnotu soucinitele smykového tfeni y = 0,6. V misté dilataéni spary rdmu je provedena i dilatace
dlazby. Sokl podlahy byl proveden z jedné Fady stejné dlazby.

Na betonovou podlahu schodisté byla provedena naslapna vrstva z keramické zatézové dlazby
rozméru Rako Taurus Relief (stejného rozméru i vzhledu jako ve stavajicim podchodu) ulozené do
lepidla. Bylo pouzito flexibilni lepidlo k vnéjSimu pouziti, zatézové. Povrch splfiuje minimalni hodnotu
soucinitele smykového tfeni y = 0,6. Stupnice nastupniho a vystupniho schodu kazdého ramene byla
kontrastné odliSena vyznaéenym Zzlutym pruhem Sifky 100 mm na celou délku schodu a to max. 50
mm od hrany schodu. Sokl podlahy byl proveden z jedné fady stejné dlazby.

5.10 Zasyp objektu, uprava prechodovych oblasti
Pfechodovy klin za rubem nosné konstrukce byl vytvofen =z propustného nenamrzavého a

zhutnitelného materialu — napf. SD s Cu>15, 1d=0,95, nebo material s obdobnymi vlastnostmi
vyhovujici pfedpisu SZDC S4. Hodnota sednuti musi byt s = max. 0,4mm, dle CSN 72 1006 (pfipadné
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ZTVE-StB 94 a 95). Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti na plani télesa Zel. spodku je 64 MPa.
Hutnéni bylo provedeno po vrstvach max. tl. 300mm. Pfechodovy klin je v oblasti naspu.

Za rubem ramu pod rekonstruovanou koleji 4 a 6 byly provedeny vrstvy ZKPP. Délka ZKPP je dle
predpisu SZDC S4 Zelezniéni spodek (2008) v délce Ho + 5,0m vyb&h, kdy Ho =7,0 m pro
rekonstrukce trati na konsolidovaném podlozi. Jejich délky pro jednotlivé koleje i skladby jsou uvedeny
Vv nasledujici tabulce:

Kolej €. Délka pred Délka za
4 7,0+50m 70+50m
6 70+50m 70+50m

Skladba ZKPP: stérkodrt’ 0/32 tl. 200mm Ep 2 64MPa
stabilizovana zemina tl. 350mm Eg 2 60MPa
prehutnéna zemni plan E2 10MPa

5.11 Dalsi €éasti mostniho objektu

5.11.1 Prostupy stavajici konstrukci

Pro rozmisténi kabelaze v obou puvodnich vytahovych Sachtach bylo nutné provést drobné stavebni
Upravy tykajici se vytvofeni novych prostupl konstrukci. Prostup sténou puavodni vytahové Sachty
v podchodu pod stropem byl vysekan (vyfiznut), byly osazeny chranicky @ 50 mm a vyrub okolo
chranic¢ek zapraven reprofilaéni hmotou. Do kazdé Sachty byly zavedeny 3 chrani¢ky umisténa tak, ze
prostup v definitivnim stavu je schovany za zakrytem kabelového vedeni. Umisténi je znazornéno
v pfiloze 2.4.3 Pri¢ny fez po sméru km této dokumentace.

5.11.2 ZastieSeni

Schodisté je zastfeSeno lehkou ocelovou konstrukci, sloupy zastfedeni jsou kotveny pfes patni desku
do stén schodisté. ZastfeSeni je protazeno az k vytahové 3achté, mimo schodisté budou sloupy
kotveny do betonového zakladu. Nové zastfeSeni bylo také osazeno na schodisti u vypravni budovy.
Zastfeni je predmétem SO 01-15-06.

Strop vytahové Sachty je jednostranné spadovan ve sklonu 2%. Na betonovém stropu je stfesni
krytina z 2 vrstev penetracniho natéru, vrstvy NAIP a krytiny z trapézového plechu 30/0,75. Voda ze
stfechy je odvedena pozinkovanym okapovym Zlabem RG 75 do svodu DN 53 a nasledné do
kanalizace. Otvory pro dvefe vytahu jsou o Sifce 1200 mm a vySce 2350 mm (pro dvefe v podchodu) a
2280 mm (pro dvefe na nastupisti), jina vyska je dana rozdilna skladbou podlah.

5.11.3 Odvodnéni objektu

Rub horni pfi€le ramu je stfechovité sparovan ve sklonu 2,0%, odvodnéni rubu drenazi neni feSeno
(stejné jako u plvodni €asti podchodu).

Odvodnéni podchodu je feseno podélnym spadem podlahy svazujicim se smérem k vypravni budové,
kde je v urovni podlahy stavajici pficny Zlab.

Voda ze stfechy vytahové Sachty je odvedena pozinkovanym okapovym zlabem RG 75 do svodu DN
53 a nasledné do kanalizace.

Dno vytahove Sachty je ve spadu 2% smérem k Cerpaci jimce, v pfipadé kumulace vody bude z jimky
Cerpana. Cerpadlo se dle poZzadavku spravce neosazovalo trvale, pfipojeni k elektrické siti je feSeno
elektrickou zasuvkou umisténou na sténé podchodu.

Pfed schodistém v Urovni podlahy nastupidté je osazen pfi¢ny odvodiiovaci Zlab DN 100 délky 2000
mm, ktery je zaustén do kanalizace. Konstrukce zlabu je z polymerbetonu, zakrytova mfiz z litiny,
vyrobek splfiuje pozadavek na tfidu zatizeni min. A15. Zlab je ulozen do betonového loze z C 16/20.

Odvodnéni zastfeSeni schodisté je pfedmétem SO 01-15-06.
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5.11.4 Vytah

Pfistup osob se sniZzenou schopnosti pohybu ve smyslu vyhlaSky €.398/2009 Sb. je zajistén
prostfednictvim vytaha.

Vytah na nové nastupisté mezi kolejemi 2 a 4 je s nosnosti 1000 kg a s maximalni obsazenosti 13
osob. Jako vytahy na ostatnich nastupistich je s neprlichozi kabinou (pozadavek investora), dvefe
jsou jednostranné posuvné. Technologii vytahu fesi PS 01-40-01.

5.11.5 Zasady feSeni a zakladni pozadavky na vodotésné izolace

Izolace proti zemni vihkosti a stékajici vodé na zb. konstrukci je z hydroizolaénich natavovanych
asfaltovych pasu KVK Paraelast Bridge s dvojim typem ochrany izolace na povrchu. Tvrdou ochranou
Z betonu jsou opatfeny vodorovné ¢asti, mékkou ochranou z polystyrenu XPS jsou opatfeny svislé
plochy. Dale byla provedena nova izolace na rubu horni pfi¢le plvodniho podchodu s pretazenim
alespofi 300 mm na sténu a to v asti pod kolejemi 4 a 6. V podélném sméru podchodu je
hydroizolace nové konstrukce pretazena 500 mm za dilataéni sparu mezi novou a pavodni konstrukci.
Hydroizolaéni souvrstvi je dikladné napojeno na puvodni.

Dno a stény vytahové Sachty i Cerpaci jimky bylo opatfeno hydroizolaéni vrstvou na bazi polymer(
Sikafloor 390 n.

Podrobnéji je FeSeno v ,,Dokumentaci vodotésnych izolaci‘.

5.11.6 Reseni ochrany proti téinkiim bludnych proud

Na objektu byla provedena opatfeni proti u€inkim bludnych proudu podle zasad SR 5/7(S) Ochranna
opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd staveb zelezni¢niho spodku (2009).

Provedena byla zakladni ochranna opatfeni stupné ¢.4 dle SR 5/7 (S) odstavec 3.1. Dale kombinace
primarni ochrany skladbou betonové smési dle CSN ISO 9690 (73 1215) a CSN EN 206 (73 2403) a
sekundarni ochrany dle SR 5/7 (S) odstavec 3.2. Konstrukéni opatfeni Casti 3.3, v€etné propojeni
vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce (méfici vyvod formou ocelovych desti¢ek opatfenych
Sroubem = kontrolni mé¥ici bod => 2 KMB na jeden dilatacni celek). Umisténi destiCek je znazornéno
ve vykrese tvaru a vyztuze.

Betonaiska vyztuz je vodivé propojena. Hlavni nosné vyztuzné pruty jsou provareny s rozdé&lovaci
vyztuzi v hranach obrysu konstrukce a dale jeden nebo vice prutl — podle Sifky konstrukce, minimalné
ve vzajemné vzdalenosti 3,0m. Provareny jsou i styky vyztuze v mistech pfesahu vyztuznych prutd.

Svary kfizujicich se vyztuzi jsou bodove, priméru 5mm, u podélnych stykl vyztuze délky 100mm, u
vyztuZe spojené ocelovou deskou oboustranné koutové dl. 10mm, a=4mm. Z&dny svar neoslabuje
svarovany profil vyztuze. Vyztuz je vodivé propojena s méficim bodem.

5.11.7 Uprava dilataénich a pracovnich spar
Dilata¢ni spary

Mezi pGvodni a novou &asti podchodu je dilatacéni spara tl 20 mm viz vykresova dokumentace. Vypli
dilataCni spary véetné jeji specifikace a systém prekryti izolaci je podrobné popsan v ,,Dokumentaci
vodotésnych izolaci“. Pro oSetfeni dilatacnich spar zhotovitel vypracoval TP, ktery obsahuje navrh
konkrétnich vyrobku.

Pracovni spary

Poloha pracovni spary je naznacena ve vykresech tvaru konstrukce.

Uprava pracovni spary - zdrsnéni betonu pred jeho zatvrdnutim a naslednému dikladnému ogisténi
pfi betonazi dalsi ¢asti. Pracovni spary byly oSetfeny ve vSech pfipadech a to jako tésnéné PVC-P
tésnénim. VSechny pracovni spary byly pfed dalSi betonazi Fadné oSetfeny. Povrch pracovni spary byl
natfen pred dal$i betonazi krystalizacni latkou podle aplikacnich pokynl vyrobce v mnoZstvi podle

konkrétniho zhotovitele. Pracovni spary jsou zlice vysekdny a vytmeleny té&snicim tmelem podle
aplikacnich pokyn( konkrétniho vyrobku.

Podrobny popis pracovnich spar v€etné systému prekryti izolaci je podrobné popsan v ,,Dokumentaci
vodotésnych izolaci“.
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5.11.8 Povrchova uprava konstrukce

VSechny konstrukce byly betonovany v kvalité pohledového betonu. Pozadavky na povrch
pohledového betonu jsou stanoveny dle TKP, kap.18. Viditelné &asti byly provedeny ve tfidé PB2,
zasypané Casti ve tfidé PB1. Na veSkeré betonové konstrukce byla pouzita tfida bednéni TB2 dle
TKP, kap.18.

5.11.9 Protikorozni tuprava

PKO byla provedena na ocelovych madlech ve schodiStovém prostoru. Byl aplikovan kombinovany
povlak ONS — Zarové zinkovani ponorem + ONS. Vrchni natér je v odstinu RAL 3028 &ervena. Viz
pfiloha ,,Dokumentace protikorozni ochrany ocelovych konstrukci®.

5.11.10 Madla na schodisti
Madla jsou z trubek z oceli 11353.1 dle CSN 42 0250.

Schodisté je opatfeno po obou stranach madly ve dvou vyskovych urovnich 900 mm a 600 mm. Horni
i dolni madlo je tvofeno trubkou @ 40 mm. Madla jsou prostfednictvim propojovacich ty&i g15mm
spojena koutovymi svary s ocelovymi patnimi deskami rozmér( 75/5/5mm. Tyto ocelové desky jsou
ke konstrukci zidek pfipevnény pomoci chemickych kotev do betonu (vzdy 4 ks na desku). Madla jsou
na koncich zahnuta smérem ke sténé a jsou opatfena vi¢kem.

Vodorovna vzdalenost lice trubek madel je od schodistovych stén 60mm.
Barevny odstin bude dle stupnice RAL 3028 Cervena.

Pravé madlo (ve sméru vystupu na nastupisté) bylo upraveno (ploska 0,03 x 0,25 m na vnitfni strané)
pro instalaci informaéniho §titku v Braillové slepeckém pismu. Instalovany S§titek na vnitfni strané
madla (je ,hlavou dolu“) ma nasledujici text: N + Cislo nastupisté, LK + Cislo koleje po levé ruce pfi
vystupu na nastupisté, PK + Cislo koleje po pravé ruce pfi vystupu na nastupisté.

5.11.11 Osvétleni podchodu

Puvodni osvétleni na sténach podchodu bylo odstranéno a nahrazeno novym. Nové osvétleni je
feSeno svitidly umisténymi v rozich podhledu stavajiciho podchodu a v pfedem vytvofenych nikach ve
stropé v nové &asti podchodu. Osvétleni je sou€asti SO 01-06-05.

5.11.12 Kryty kabelaze a osvétleni

V podhledu celého podchodu byly provedeny nové rohové zakryty kabelaze. Zakryty jsou z nerezové
oceli, vnitini zakryty prostor je o délce odvésny 300 mm. V misté svitidel byla provedena uUprava pro
osazeni svitidla. Lokalné byly v zakrytu osazeny revizni dvifka rozméru 300x300 mm nebo 500x300
mm.

Zakryty byly taktéz provedeny pro niky na stropé v nové ¢asti podchodu u vytahové Sachty a schodisté
0 rozméru 50x250 mm.

V podhledu nad dvefmi plvodnich vytahu byl osazen nerezovy Zlab o rozméru 50x200 mm jako zakryt
kabelaze mezi rohovymi zakryty. Dale byl Zlab stejného rozméru umistén v podhledu nad schodistém
na nastupisté mezi kolejemi 1 a 5.

Schéma rozmisténi zakrytl je znazornéno ve vykresové dokumentaci.

5.12 Ostatni technické souvislosti

5.12.1 Orientaéni systém

Orientaéni systém v podchodu FeSi SO 01-15-04.

5.12.2 Informaéni systém

Orientacni systém v podchodu fesi PS 01-14-08
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5.12.3 Kabelové trasy

Pfes novou &ast podchodu byly tazeny silové kabely k osvétleni a silové + sdélovaci kabely ke
kamerovému a rozhlasovému systému, umistény pod pochozi plochou nastupisté. Neni soucasti SO.

Do podchodu byla zavedena kabelizace pro osvétleni, kamerovy systém, informacni systém a pro
elektrické pripojky. Trasa je smérem k podchodu vedena kabelovodem, pfed vstupem do podchodu je
kabelovod ukon¢en Sachtou. Z Sachty uz jsou kabely vedeny v 14 chrani¢kach DN 50 mm. Kabelovod
ani samotna kabelizace neni soucasti SO, chranicky v konstrukci podchodu a rohové zakrytové dilce
jsou soucasti SO.

5.12.4 Zvlastni zarizeni

V prostoru mostu se nevyskytuji zadna zvlastni zafizeni.

5125 Tabulky

Oznaceni letopoctu vystavby bylo provedeno vlysem do betonu na ¢elni sténé schodisté. Vyska pisma
(Cislic) je 200 mm, tloustka 15 mm.

5.12.6 Geodetické znacky

Do schodistové zdi byly dodateéné po betonazi osazeny 2 geodetické znacky a to na vodorovnou
plochu zdi, ptidorysné uhlopfi¢né, mimo misto kotveni zastfeSeni. Znacky jsou tvofeny ocelovymi trny
profilu 20mm s pulkulatou hlavou.

K hlavni prohlidce bylo pfedano geodetické zaméreni znacek (soufadnice znacky, nadmorska vyska,
vzdalenost od projektované osy koleje).

6 Zpusob provadéni stavby, postup vystavby

6.1 Zpusob a postup vystavby

Stavebni prace na mostnim objektu probihaly ve 2 pracovnich etapach.

V 1. fazi ve stavebnim postupu SP2+3, za vyluky koleje €. 4 a 6, provozu v koleji €. 2, byla po
demontazi Zel. svrSku provedena nova izolace rubu horni desky podchodu pod témito kolejemi v&etné
vykopu pro ZKPP.

V 2. fazi ve stavebnim postupu SP2+6, za vyluky v koleji €. 4 a €. 2 a provozu v koleji &. 6 byly
provedeny prace spojené s vybudovanim pfistupu z podchodu na nastupisté mezi kolejemi €. 2 a 4,
popis praci je nasledujici:

Pavodni osvétleni a jina kabelizace vedena v otvoru podchodu byla odstranéna (neni soucasti SO).
Po demontazi pavodniho nastupisté mezi kolejemi 2 a 4 byl proveden vykop a ¢ast podchodu nad
nastupistém vyfiznut a odstranén. Po upravé zakladové spary bylo provedeno zaloZeni objektu na
podkladnim betonu s té&snici funkci. Konstrukce byla zaizolovdna a opatfena ochranou izolagni
vrstvou. Nasledné byla budovana samotna nosna konstrukce podchodu, schodisté a vytahové Sachty,
provedlo se zaizolovani konstrukce a objekt byl zasypan hutnénou zeminou. Nasledné byly provedeny
veskeré dokon&ovaci prace na vnitfni €asti podchodu (podlaha, kabelaz, osvétleni, madla, vytah).

6.1.1 Prace mimo vyluku

VeSkeré stavebni prace byly provedeny v rdmci planovanych vyluk.

SUDOP BRNO spal. sr.o. 14



“Modernizace a elektrizace trati Hrusovany u Brna - Zidlochovice”
SO 01-19-02 Zst. HruSovany u Brna, most v km 125,879

6.2 Prostor vystavby

6.2.1 Uzemni podminky

Most se nachazi v katastralnim uzemi obce HruSovany u Brna na parcele ¢.:
862/4 CD, a.s.

6.3 Souvislost s vystavbou navazujicich objektu

6.3.1 Seznam souvisejicich objektu

SO 01-16-01 Zst. HruSovany u Brna, Zelezni¢ni spodek

SO 01-17-01 zst. HruSovany u Brna, Zelezni¢ni svrSek

SO 01-16-02 zst. HruSovany u Brna, nastupisté

SO 01-27-01 zst. HruSovany u Brna, Kanalizace

SO 01-28-01 zst. HruSovany u Brna, kabelovod

SO 01-15-06 zst. HruSovany u Brna, zastfe$eni vystupt z podchodu
SO 01-06-05 Zst. HruSovany u Brna, Uprava osvétleni podchodu a nastupist
SO 01-15-04 Zst. HruSovany u Brna, orientaéni systém

PS 01-14-07 zst. HruSovany u Brna, Uprava rozhlasového zafizeni
PS 01-14-08 zst. HruSovany u Brna, informaéni zafizeni

PS 01-14-09 zst. HruSovany u Brna, kamerovy systém

PS 01-40-01 zst. HruSovany u Brna, technologie vytahi

6.4 Vyty€eni objektu

Seznam vyty€ovanych bodu viz pfiloha ,VytyCovaci vykres*

Souradnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv. Pro vytyCeni byla pouzita platna vytyCovaci sit
stavby. Vyty€eni bylo v souladu s CSN I1SO 4463-1 az 3 (730411).

6.5 Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Vystavba objektu probihala v souladu s planovanymi stavebnimi postupy celé stavby.

6.6 Uvedeni stavebniho objektu do provozu

Pfed uvedenim stavebniho objektu do provozu byla provedena TBZ a hlavni prohlidka mostu. Délka
zku$ebniho provozu byla 6 mésicl. ZatéZovaci zkouska nebyla pozadovana.

7 Technologické predpisy

Technologické predpisy a zvlasté pro:
- Kvalitu provadéni betonaze
- Provadéni souvrstvi vodotésnych izolaci
- Provadéni pfechodovych oblasti a zasypu
- Vyrobu zabradli a PKO

- Provadéni opatfeni proti bludnym prouddm
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- Sanaci zelezobetonové konstrukce

8 Souvisejici CSN, predpisy, pravni normy, pouzité
podklady

8.1 Souvisejici CSN, piedpisy, pravni normy

1) CSN EN 1990 (730002/2004-04, zména Z3 2011-02) Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

2) CSN EN 1991-1-1 (730035/2004-03, zmé&na Z2 2010-03) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci, Cast
1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, viastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb,

3) CSN EN 1991-2 (736203/2005-08, zména Z3 2012-10) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast
2: Zatizeni most( dopravou,

4) CSN EN 1992-1-1 (731201/2006-12, zména Z2 2011-07) Eurokod 2: Navrhovani betonovych
konstrukci — Cast 1-1:0Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

5) CSN EN 1992-2 (736208/2007-06, zména Z2 2014-01) Eurokdd 2: Navrhovani betonovych
konstrukci — Cast 2: Betonové mosty — Navrhovani a konstrukéni zasady,

6) CSN EN 73 6214 (736214/2014-02) Navrhovani betonovych mostnich konstrukci
7) CSN EN 13670 (732400/2010/07, oprava 1 2011-07) — Provadéni betonovych konstrukci,

8) CSN EN 10080 (421039/2006-01) — Ocel pro vyztuz do betonu — Svafitelna betonafska ocel —
VSeobecné,

9) CSN EN 206 (732403/2014-08) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,

10) CSN EN 10027-2 (420012/1995-04, zména 1 1997-11) Systémy oznadovani oceli — Céast 2:
Systém Ciselného oznacovani,

11) CSN 73 0037 (730037/1992-01, zmé&na Z1 2010-07) Zemni tlak na stavebni konstrukce,
12) CSN 73 6201 (736201/2008-11, zména Z1 2012/01) Projektovani mostnich objektd,

13) Predpis SZDC S 3 - Zelezniéni svriek,

14) Predpis SZDC S 4 - Zelezniéni spodek,

15) PFedpis SZDC S 5 - Sprava mostnich objektt

16) PFedpis SZDC S 5/4 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci,

17) Sluzebni rukovét SR 5/7 (S) — Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektl proti U€inkam bludnych
proudd,

18) TKP staveb statnich drah, v platném znéni,

8.2 Pouzité podklady

1) Podrobné geodetické zamé&feni uzemi

2) Situace 1:1000

3) Pfipravna dokumentace 01/2016

4) Archivni dokumentace

5) Vlastni fotodokumentace a prohlidka terénu

6) Vyrobni porady s investorem
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