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1.0. UVOD

Dokumentace SO 02 Trakéni vedeni tesi opravu trakéniho vedeni v tratovém tseku Louky
nad OIsi — Karvina-Darkov — 0. tratova kolej, km326,218-328.664.

Oprava trakéniho vedeni je v dotCeném tratovém useku vyvoldna dilnimi poklesy a
naslednymi vyskovymi upravami koleje.

Jedna se o celostatni trat’ elektrizovanou systémem 3kV DC.

Navrzené opravy na trakénim vedeni respektuji vysSkové posuny koleje a zajisti plnou
funk¢nost trakéniho vedeni v novém stavu.

1.1 DOTCENE PARCELY

Realizaci SO 02 bude dotéena parcela ¢ 2715/6, k.i. Louky nad OIsi, v majetku CR,
s pravem hospodarit SZ, s.0. Realizace bude probihat z montazniho vlaku.

2.0. POUZITE PODKLADY

a) Provozni dokumentace TV tseku Louky nad Ol$i — Karvina hl.n.

b) Mistni Setfeni za udasti projektanta a zastupcti spravece OR Ostrava SEE, viz Zapis
Z mistniho Setfeni

¢) Vyskové posuny koleje — poskytnuto ST Cesky T&sin

d) Typova sestava ,,J* pro elektrizaci trati stejnosmérnou napét’ovou soustavou

e) Zadavaci dokumentace projektu stavby

f) Platné normy, ptedpisy, TKP

2.1. Platné normy a predpisy:
o CSN 34 1500 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevnéa trakéni zafizeni — Pfedpisy pro elektricka

trakéni zafizeni

o CSN 34 1530 ed. 2 Drazni zafizeni — Elektrickd trakéni vedeni Zelezni¢nich drah
celostatnich, regionalnich a vlecek

o TNZ 34 3109 Bezpeénostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéach celostatnich, regionalnich a vleckach

o CSN 34 5145 ed.2 Nazvoslovi pro elektricka trakéni zatizeni

o CSN 37 5199 Oznadovani a bezpeénostni sdéleni na trakénich vedenich celostatnich drah a
vlecek

o CSN 73 6223 Ochrany proti nebezpet¢nému dotyku s Zivymi Gastmi trakéniho vedeni a
proti u¢inkum vyfukovych plynti na objektech nad kolejemi Zelezni¢nich drah

o CSNEN 13 670 Provadéni betonovych konstrukei
o CSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

o CSN EN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Nérodni
dodatky
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CSN EN 50119 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Trolejova vedeni pro
elektrickou trakci

CSN EN 50122-1 ed. 2 Drazni zaiizeni — Pevnd trakéni zafizeni — Cast 1: Ochranna
opatieni vztahujici se na elektrickou bezpecnost a uzemnovani

CSN EN 50 122-2 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakeni zaiizeni — Cast 2: Ochranna
opatfeni proti ucinkim bludnych proudi, zpGsobenych DC trakénimi proudovymi
soustavami

CSN EN 50 124-2 Drazni zatizeni — Koordinace izolace — Cast 2: Piepéti a ochrana pred
prepctim

CSN EN 50 125-2 Drazni zafizeni - Podminky prostiedi pro zatizeni - Cast 2: Pevna
elektricka zafizeni

CSN EN 50 163 ed. 2 Drazni zatizeni — Napajeci napéti trakénich soustav

CSN EN 50317 ed. 2 Drazni zafizeni - Systémy odbéru proudu - Pozadavky na méfeni
dynamické interakce mezi pantografovym sbéracem a nadzemnim trolejovym vedenim a
ovetovani téchto méfeni

CSN EN 50367 Drazni zafizeni - Systémy sbéraéti proudu - Technické kriteria pro
interakci mezi pantografem a nadzemnim trolejovym vedenim (pro dosazeni volného
pristupu)

CSN EN 50388 Drazni zafizeni - Napajeni a draZni vozidla - Technicka kritéria pro
koordinaci mezi napajenim (napajeci stanici) a draznimi vozidly pro dosaZeni
interoperability

Bpl Piedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
D1 Dopravni a navéstni predpis
E10 Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu TV

E15 Ptedpis pro méfeni parametri TV méficim vozem

2.2. Stavajici TV

Dotceny tsek je elektrizovan stejnosmérnou trakéni soustavou 3kV DC (hlavni sestava TV
150mm?Cu + 120mm?Cu bez piidavného lana).

- trolejovy drat 150 mm? Cu - tah 15kN
- nosné lano 120 mm? Cu - tah 15kN
- bez ptidavného lana

- vyska trolejového dratu 5600 mm nad TK
- zesilovaci vedeni 1x AlFe 240 mm?

Trakéni podpéry jsou typu BP, T, TS, 2T, 2TS.
Zaveésy TV jsou na Sikmych trubkovych konzolach, pohybliva kotveni jsou v provedeni 1 : 2 a

1

3.

Na trak¢nich podpérach u 1. koleje je v celé délce opravy zavésen kabel 6kV a v ¢asti také
zaveésny opticky kabel (ZOK).

Posledni oprava 1.TK byla provedena v roce 2018.

Stav trak¢niho vedeni odpovida délce provozu, intenzité provozu a vliviim dilnich ¢innosti
(pokles tratg).
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Vlivem téchto okolnosti je nutna oprava trakéniho vedeni, kterd bude pIné respektovat novou
nivelitu 1.TK.

2.3. Novy stav

Tratova kolej ¢.0 bude po opravé nadéle elektrizovdna hlavni stejnosmérnou trakéni
soustavou 3KV DC (TD 150mm? Cu+ NL 120 mm? Cu, bez piidavného lana) dle typové
sestavy ,,J* a novy stav bude respektovat novou vyskovou polohu koleje.

Projektovana vyska trolejového dratu nad 1.TK je 5600mm.

Nosné lano a trolejovy drat budou navinuty na civky opétovné pouzity.

Z duvodu projektovanych zdvihii koleje budou vybudovany nové trakéni podpéry €. 40, 58 a
66, ptivodni nevyhovujici trakéni podpéry budou kompletné demontovany.

Déle budou v zavislosti na projektovanych zdvizich vyskoveé upraveny zavésy zesilovaciho
vedeni a ZOK.

3.0. TECHNICKE RESENI

Rozsah opravy trakéniho vedeni je uréen zadavaci dokumentaci projektu.
Rozsah oprav na trakénim vedeni je od TP €. 72 (zst. Louky nad OIsi) po TP ¢. 78 (t.0 Louky
n.O.-Karvina-Darkov, 1.TK) a je zfejmy z Polohového planu.

Oprava trakéniho vedeni je navrZena podle vzorové sestavy pro elektrizaci Zelezni¢nich
trati SZDC proudovou soustavou 2 DC 3kV/IT. Pokud je v projektu uveden odkaz na
konkrétni sestaveni (soucast) — prevazné pouzivané ze sestavy ,,J“, je tim pouze uveden
minimalni standard pro uvedeny prvek.

Piehled nutnych oprav pro kazdou trak¢éni podpéru je uveden v Seznamu oprav a betonaze.

Oprava se sklada zejména z téchto cinnosti:
- demontaz stavajiciho troleje a nosného lana
- zajisténi konzol TV a kotveni TV na trakénich podpérach proti pohybu
- odpojeni propojek ZV-TV
- demontaz nevyhovujiciho ukolejnéni
- betondz novych zaklada
- stavba novych trak¢nich podpér
- oprava zakladl trakénich podpér nadbetonovanim
- posunuti zavési ZV, kabelu ZOK na trakénich podpérach do poloh odpovidajicich
nové niveleté koleje
- vymeéna zesilovaciho vedeni z AlFe za Cu 120mm2
- posunuti konzol TV do poloh odpovidajicich nové niveleté koleje
- mont4z nového ukolejnéni — novy ukolejiiovaci vodic
- natazeni vodi¢i TV a jejich umisténi do zavésu
- pfipojeni propojek ZV-TV
- regulace TV (kotveni, smérova a vySkova uprava)
- mechanické a elektrické zkousky trakéniho vedeni
- uvedeni do provozu




Odstranéni duini $kody Louky nad OI$i — Karvina km 326,218-328,664
SO 02 Trakéni vedeni

TECHNICKA ZPRAVA

3.1. DemontaZzni prace

Pro umoznéni zemnich praci budou pied zahajenim kolejovych uprav sneseny kotevni tiseky
TV €. 0/1, 0/2 a 0/3. Propojeni ZV-TV budou v dotéeném useku demontovany.

Odpoji se propojeni a svod napéjeciho pievésu UO 422 a UO 420B. Bude demontovano
nevyhovujici ukolejnéni.

Demontuji se nevyhovujici trakéni podpéry TP ¢. 40, 58 a 66 vcetné zaveést a provede se
rozbiti jejich zakladi minimaln¢ 1m pod stavajici terén. Bude demontovana kratka protikotva
K59 a vybudovéana nova 8m od stavajici TP €. 59.

Zesilovaci vedeni bude vyménéno z AlFe lana a nahrazeno lanem Cul20mm2, kabel ZOK
zUstane zavésen.

3.2. Betonazni prace

Pii navrhu oprav zékladi trakénich podpér je nutné postupovat podle ustanoveni CSN EN
50119 ed.2, kapitola 6.5 a CSN EN 50 122-2 ed.2 — ochrana proti korozi bludnymi proudy.
Splnéni vySe uvedenych pozadavkl vychazi rovnéz z Technickych specifikaci pro trakéni
vedeni stejnosmérné trakéni soustavy 3 kV, vydanych SZDC.

V souladu s CSN EN 206-1 a kapitolou 18 TKP staveb statnich drah je pro opravy navrhovan
beton C25/30 — XF1(CZ). Je nutné bezpodmine¢né dodrzet ptedepsanou technologii realizace
betonaze podle TKP. Kazdy zéklad vybetonovat najednou za ucelem zajisténi kompaktniho
betonu v celém objemu zakladu. Betonovou smés dusledné vibrovat v souladu s pozadavky
TKP. Oznacniky pro geodetické ucely podle TKP staveb statnich drah, ¢l. 31.3.3 se osadi do
vSech opravovanych a novych zdklada TV.

Betonaz zakladi musi byt provddéna v souladu s normami uvedenymi v TKP.
Opravovana vrchni plocha zékladi typu BP musi byt provedena bez prohlubni v mirném
sklonu od stfedu zékladu k hranam tak, aby na zakladu nezlistavala voda.

Cisla trakénich podpér, kde bude provadéna oprava zékladu obetonovanim, jsou uvedeny
véetné rozméru a potiebného mnozstvi materidlu v Seznamu oprav a betonaze.

Nové zéklady budou vybudovéany pro TP €. 40, 58 a 66 — viz. Stavebni tabulka.

3.3. MontaZzni prace na TV

Zavesy trolejového vedeni

Stavajici zavésy TV jsou na Sikmych oto¢nych konzolach a vyskou sestavy 1500mm. Po
demontazi vodi¢t budou konzoly vyto€eny, ponechany na TP a zajiStény proti pohybu.
Vsechny konzoly TV budou vyskové upraveny s ohledem na novou vyskovou polohu koleje.
Zavesy zesilovaciho vedeni jsou umistény pievazné na konzolach pod vrcholy stavajicich
stozarti a budou taktéz vyskove upraveny popt. vymeénény.

Nové trakcni podpéry TP ¢. 40, 58, 66

TP ¢. 40 — typ TS 245/14m, navrZzeny nové zavésy TV, novy se zaveés ZV, z ptivodni TP ¢. 40
se vyuzije prirazka (novy ukolejiiovaci vodic), nové Cislovani (tabulka), zavés ZOKu.

TP ¢. 58 — typ TS 245/14m, navrzeny nové zaveésy TV, novy se zavés ZV a z pavodni TP ¢.
58 se vyuzije priirazka (novy ukolejiiovaci vodi€), nové Cislovani (tabulka), zavés ZOKu.

TP ¢. 66 — typ BP 600/800/12,5m, navrzeny nové zavésy TV, nové kotveni ZV, nové listy
ZOKu a z ptivodni TP €. 66 se vyuZije prirazka (novy ukolejiovaci vodic), zavés ZOKu,
nové ¢islovani (tabulka)
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Kotveni TV

Kotveni trak¢niho vedeni 0/1, 0/2 a 0/3 zistane stavajici. Nekteré listy pro kotveni NL i TR se
vyméni z divodu vySkovych posunii za nové. Po realizaci kolejovych uprav budou po
natazeni vodi¢l kotveni vyregulovana. Umisténi kotveni je patrno z Polohového planu -
Tabulky kotveni trolejii a nosnych lan.

Pevné body TV

Velké pevné body v TV mezi TP €. 32 a TP ¢. 36, TP ¢. 60 a TP ¢. 64 bude pted zahajenim
kolejovych uprav demontovany. Kotveni velkych pevnych bodii budou posunuta do budouci
odpovidajici vysky. Vyuziji se stdvajici objimky. Po realizaci kolejovych uprav se lana
velkych pevnych bodi opét natahnou. (lano L33/1)

Malé pevné body budou demontovany a po realizaci kolejovych tiprav budou natazeny nové.
Umisténi pevnych bod je patrno z Polohového planu.

Zesilovaci vedeni

Z diivodu velkého poctu lisovanych spojek a roztiepeni lana bude stavajici zesilovaci vedeni
AlFe vyménéno za nové od st.¢.76* Louky po novy stozar 66. Na stozaru 44 bude nové
oboustranné kotveni ZV pro rozdéleni ZV na dva kotevni iseky. Staré konzoly ZV se vyméni
zanové. Vyménéné lano od st.€.76*Louky po novy kotevni stoZar 66 bude nataZeno lanem
Cu 120mm2. Na st.¢.66 se provede piechod z AlFe lana na lano Cu 120mm2

Pristroje a izolatory
Izolatory v konzolach a podélnych polich budou pfi ptipadnych vyménach dle pozadavku
provozovatele pouzity ptivodni plastové typu Fiberlink.

Cislovani stoZarii a vystrazné tabulky

Cislovani bude u tabulek zvednuto o pozadovany zdvih koleje.

Vsechny bezpecnostni a vystrazné natéry a ¢islovani stavajicich trakénich podpér musi byt v
souladu s normou CSN 37 5199.

Ukolejnéni

Ukolejnéni je provadéno z diivodu ochrany nezivych ¢asti TV pied nebezpeénym dotykovym
napétim. Ukolejnéni je realizovano s ohledem na plnéni norem CSN 34 1500 ed.2, CSN 34
1530 ed.2, CSN 34 2613 a CSN EN 50122-1.

V soucasné dob¢ jsou vSechny trakéni podpéry ukolejnény individualné pies opakovatelnou
prurazku.

Nové ukolejnéni bude realizovano pomoci opakovatelné prurazky HGS500V (250V). Na
trubkovych stozarech budou prirazky zdsadné namontovany na objimku s.¢.H27.

Z divodu vyskovych posunit koleje je nutné provést opravu ukolejnéni v celém useku
(¢astena vymeéna, vySkové posuny prirazky, novy ukolejiiovaci vodic).

Zavesny kabel ZOK

Podél 0.TK je na trakénich podpérach v celém opravovaném useku zavésen kabel ZOK
Pro vyskové posuny zavéseni kabelu ZOK je tfeba provést mefeni propustnosti pied a po
ukonceni praci (zohlednéno v Soupise praci).

3.4. Napajeni trak¢éniho vedeni

Rozsah a zptsob napéjeni se po provedeni opravy nezméni.
Rozsah a zptisob napajeni opravou dotéeného useku je ziejmy ze Schéma napajeni a déleni.
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4.0. OSTATNI VEDENI A KONSTRUKCE

4.1. Zpétné vedeni

Vedeni zpétného trakéniho proudu je zajisténo pomoci pojizdénych kolejnic. Zajisténi vodivé
cesty zpétného trakéniho proudu s ohledem na izolaci kolejisté pro zabezpeCovaci zatizeni je
prokézano v stavajicich koordina¢nich schématech ukolejnéni a trakénich propojeni.

5.0. REALIZACE PROJEKTU A UVADENI DO PROVOZU

5.1. Pozadavky na omezeni Zelezni¢ni dopravy a urceni vyluk

Pozn.: Uvedeny rozsah a pocet vyluk je jen navrh projektanta na zakladé projekcnich
podkladii, pri zajistovani napétovych vyluk pro realizaci je nutné vidy prihlédnout
k naplanovanému rozsahu prdce dodavatele a vidy na misté oveérit aktudlni skutecné
vzdalenosti od zZivych casti trakcniho vedeni pod napétim.

Navrh rozsahu a poctu vyluk

Navrh uveden v samostatném dokumentu Plan organizace vystavby.
Betonazni prace je mozno provadét kdykoliv po domluvé se zhotovitelem uprav
zelezni¢niho spodku a plan€. Betondz novych zakladii se doporucuje pied snesenim
kolejovych poli anebo ihned po opétovném zprovoznéni 0.TK (po vySkovych a
smérovych upravach).
Pro demontaz a opétovnou montaz kotevniho tiseku 0/1 je tfeba také zajistit napét'ovou
vyluku v zst. Louky nad OISi.
Pted zapocetim stavebnich uprav musi byt provedena demontdz trakéniho vedeni a
zajisténi konzol na trakénich podpérach proti pohybu.

5.2.DemontaZ a montaZ trakéniho vedeni

Pii technologii montaZze a demontadZe je nutné dodrZzovat podminky vzorové dokumentace
sestavy ,,J, TKP a technologické postupy zhotovitele pro montéaz trakénich vedeni.

MontaZ a demontaZ vodic¢li bude provadéna z ploSinovych vozli montaZzniho vlaku, pfip. ze
zebriku.

Vybrany demontovany a rozttidény material TV je ur€en k likvidaci v rdmci stavby. Ptipadny
vyuzitelny material uréeny provozovatelem OR Ostrava SEE bude pfeddn na misto uréené
pro dal$i vyuZiti.

5.3. Uvadéni do provozu
Po ukonceni praci na tomto SO 02 bude objednateli predana Vychozi revizni zprava, Protokol
o technické prohlidce a zkouSce a rozsiteny Priikkaz zpusobilosti.

6.0. OCHRANNA A BEZPECNOSTNI OPATRENI

6.1. Ukolejnéni podpér TV a ocelovych konstrukei

Ukolejnéni trakénich podpér se v ramci opravy neméni. Ukolejnéni trakénich podpér je
provedeno podle CSN 34 1500, CSN EN 50 122-1 a typovych sestaveni vzorové
dokumentace sestavy "J".

6.2. Ochrana proti atmosférickému piepéti
je navrzena podle CSN 34 1500 rizkovymi bleskojistkami, ziistava stavajici beze zmény.
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6.3. Bezpecnostni tabulky
Zustavaji stavajici beze zmény.

6.4. Navéstidla pro elektricky provoz dle predpisu D1
Zustavaji stavajici beze zmeny.

6.5. Natéry
Zustavaji stavajici beze zmény.

7.0. OCHRANA A BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovitel stavebniho objektu trak¢éniho vedeni musi pfi praci dodrzovat vSechny platné
normy a predpisy, tykajici se bezpeCnosti a ochrany zdravi pti praci, tj. Stavebni zdkon
183/2006 Sbh. a jeho provadéci ptedpisy, Zakonik prace 262/2006 Sb, Zakon upravujici
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci 309/2006 Sb. a nafizeni vlady o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 591/2006
Sb., Vyhlasku, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a
technickych zatizeni €. 48/82 Sb, Naftizeni vlady o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky ¢.
362/2005 Sb a Nafizeni vlady ¢. 272/2011 sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Pii praci v ochranném pasmu dréhy musi navic dodrzet Predpis o bezpec¢nosti a ochrané
zdravi pii praci Bp 1. Pii vystavbé trakéniho vedeni je nutné fidit se zejména ustanovenimi
¢asti Cctvrté "Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci v provozované Zelezni¢ni dopravni cesté" a
Casti paté "Podminky pro bezpe¢nou praci pii odbornych pracich" tohoto piedpisu.

Zhotovitel musi provadét obsluhu a praci na elektrickych zatizenich podle CSN EN 50110-1,
narodniho dodatku CSN EN 50110-2 a navazujici TNZ 343109, upfesiiujici ¢innost na
trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach. V mistech kfiZeni s nadzemnim
vedenim vn a vvn je nutné navic dodrzet ustanoveni CSN EN 50341-1 a CSN EN 50423-1.
Zhotovitel se musi pfi praci a pobytu na stavbé fidit zdkonem ¢. 133/1985 Sb. o poZarni
ochrané ,navazujicimi ustanovenimi Vyhlasky o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci) ¢. 246/2001 Sb.

Zhotovitel musi dodrZet vSechny podminky uvedené v pfislusnych kapitoldch Technickych
kvalitativnich podminek staveb statnich drah (TKP).

8.0. Riizné

8.1. Urceni vnéjsich vlivi

Podminky prosttedi pro pevna elektrické zatizeni stanovuje CSN EN 50125-2, dle CSN
332000-3 se z hlediska nebezpeci tirazu elektrickym proudem jedna o venkovni prostor
nebezpeény.

8.2. Vlastnik a spravce zarizeni

Vlastnikem zatizeni je Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha
1.

Spravcem zatizeni je Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska1038/5, 702 00 Ostrava.

Vypracoval: Wlodaz Jiii
11/2021
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Zapis ze vstupni porady

Nazev stavby: ,,Odstranéni diulni Skody Louky nad OISi — Karvina km 326,218 — 328,664

Misto konani: usek Louky nad Olsi — Karvina
Datum kondni: 16.11.2021

Pritomni :
Za SZDC s.0. Oblastni feditelstvi Ostrava:
Jméno: funkce: telefon, mob.: e-mail: podpis:
Gazda Martin 603256239 gazda@spravazeleznic.cz
Wlodaz Jiii projektant 606747990 wlodaz@tramo-rail.cz
Kamarad Vladimir projektant 731462752 kamarad.elektro@seznam.cz

Predmeét jednadni:

Usek kde bude provedena tiprava TV 0. koleje je v km 326,218 — 328,664. Na poradé se
uptesnily a doplnily pozadavky uvedené v Zadavaci dokumentaci stavby na zakladé geodetického
zaméfeni 0. koleje a stavu trakéniho vedeni nad touto koleji.

Vysledek jednani:
Béhem pochiizky v daném tseku byly doplnény a upfesnény pozadavky vyplyvajici

z piedlozenych podkladii zastupcem OR SEE Ostrava.

Pozadavky:

-V daném useku u stozarh 0. koleje ( TP ¢. 78 zst Louky n.O. az TP ¢. 49), provést po zemnich
upravach vyménu ukolejnovaciho vodic¢e u vSech nadbetonovanych zakladech

-Nosné lano i trolejovy drat budou od kotveni svinuty a po konecnych vyskovych a smérovych
upravach koleje opét zavéseny na stavajici konzoly

-Zesilovaci vedeni pro 0. kolej od TP ¢.76 po novou TP €.66, lano AlFe 240mm?, vzhledem k jeho
technickému stavu (na mnoha mistech spojované a rozttepené), vymenit za nové Cu 120mm?, véetné
zavesh. Rozdelit usek — TP €.76 Zst. Louky n.O. az TP ¢.44 a od TP ¢€.44 az novou TP €. 66. Od TP ¢.
66 po TP ¢.78 ponechat.

- Propojeni TV — ZV provést v daném tseku nové, lanem 120 mm?.

- TP €.40 a ¢.66 vymeénit za novou, ostatni podpéry s nevyhovujicimi zéklady ( Vz zédkladu pod
novou niveletou koleje), nadbetonovat. Nova vyska Vz od Tk 0. koleje po vyrovnani, min. 20 cm

- Na TP €. 66 a 68 zavésit zesilovaci lano na konzolu, ,,V* zavés — lano min 7,5 m nad vozovkou.

- Projekt bude odevzdan v terminu do 23.11.2021 v rozsahu dle zadavaci dokumentace projektu.

18.11.2021 Zapsal: Kamarad Vladimir




Odstranéni duini $kody Louky nad OI$i — Karvina km 326,218-328,664
SO 02 Trakéni vedeni

TECHNICKA ZPRAVA

Priloha k zapisu ze vstupni porady

C.TP  Zdvih /cm/ Upravy
Zst. Louky n.O

76* 0 Nové kotveni ZV 0. koleje

78* 0 Vyména konzoly ZV vé. zavésu-svorka V65/1V

80* 0 Novy zavés ZV- svorka V65/1V

Sird trat’ Louky n.O. - Karvind

14 36 Nadbetonovat zaklad-100/140/x=100cm, ZV- svorka V65/1V

16 42 Posun konzol kotveni (B), L1,L2, ZV- svorka V65/1V

18 42 ZV- svorka V65/1V

20 55 Lista pro L2 vyménit d=219-2x, ZV- svorka V65/IV

22 65 Vymeéna list v kotveni + listy L1, L2 (C), ZV- svorka V65/1V

24 66 Lista pro L2 vyménit d=219, ZV- svorka V65/1V

26 64 Lista pro L1 vyménit d=219, ZV- svorka V65/1V

28 71 Lista pro L1 vyménit d=219, ZV- svorka V65/1V

30 72 Nadbetonovat zaklad-50/50/x=80cm, ZV- svorka V65/1\V

32 63 Vymeéna konzoly ZV v¢. zavésu-svorka V65/1V, vyména ramen L1,L.2
(p.h.375) , posun kotveni PB

K32 63
34 50 Nadbetonovat zaklad-100/140/x=80cm, ZV- svorka V65/1\VV
36 57 Nadbetonovat zaklad-100/140/x=80cm, ZV- svorka V65/1V
K36 57 Nadbetonovat zaklad-100/140/x=80cm

38 68 Vymeéna konzoly ZV v¢. zavésu-svorka V65/1V, vyména ramen L1,L2
(p.h.378),

40 64 Novy stozar TS 245/14 -4m K TP ¢.38, vystroj: ZV- konzola + zavés,
listy pro L1, L2, nova ramena . Pfedni hrana 421, ZOK pfevésit ze
stavajici

42 84 Vyména konzoly ZV v¢€. zavésu, vymeéna ramen L1,L2 Lista pro L2
vyménit d=219, Nadbetonovani zakladu 100x100x v.120cm.

44 93 Nadbetonovani zakladu 140x160x v.50cm od Vhz. Vyména list L1,L.2
(B,C), posun kotveni. Nové oboustranné kotveni ZV

46 94 Nadbetonovani zakladu 180x100x v.100cm. Posun konzoly ZV- svorka
V65/1V, posun list L1 a L2

48 108 Nadbetonovani zakladu 180x100x v.120cm. Vymeéna ramen L1,L2 v¢.
1i§t p.h.380. Vyména konzoly ZV v¢. zavésu-svorka V65/1V,

50 118 Nadbetonovani zakladu 160x140x v.120cm. Nové kotevni konzoly od
kotveni 1/2, ZV- svorka V65/1V, nové listy L1,1.2

52 117 Nadbetonovani zakladu 100x100x v.120cm. Vyména ramen L1, L2-
p.h.442, Vyména konzoly ZV v¢. zavésu-svorka V65/1V

54 120 Nadbetonovani zakladu 100x100x v.120cm. Vymeéna ramen L1, L2-
p.h.414, Vyména konzoly ZV v¢. zavésu-svorka V65/1V

56 113 Nadbetonovani zakladu 100x100x v.120cm. Vyména ramen L1, L2-
p.h.411, Vymeéna konzoly ZV v¢. zavésu-svorka V65/1V

58 98 Novy stozar TS 245/14 -4m k TP ¢€.60, vystroj: ZV- konzola + zaves,
listy pro L1, L2, nova ramena . Pfedni hrana 405, ZOK ptevésit ze
stavajici

60 77 Nabetonovani zakladu 100x100x v.120cm. ZV- svorka V65/1V

K60 77 Kotevni blok — nabetonovani 100x100x v.120cm
svornicich, p.h.510 cm. Nové tahlo.

62 59 Nabetonovani zakladu 100x100x v.100cm. Listu L1 na 219. ZV-
svorka V65/1V

64 42 Nadbetonovani zakladu 100x100x v.100cm. Listu L1 na 219. ZV-

svorka V65/1V




Odstranéni duini $kody Louky nad OI$i — Karvina km 326,218-328,664
SO 02 Trakéni vedeni

TECHNICKA ZPRAVA
C.TP Zdvih /cm/ Upravy
K64 42 Nadbetonovani zakladu 100x100x v.100cm
66 23 Novy stozar BP 600/800 v.12,5 - 4m K TP ¢.64, s hranolovym
zakladem. Pfedni hrana stozaru 420cm od 0.koleje.
vystroj: ZV-oboustranné kotveni, konzola X pro ,,V* zavés,
listy pro L1, L2, nova ramena. ZOK pievésit ze stavajici TP ¢.66. TP
opatfit bezpecnostni tabulkou ze strany piejezdu.
68 Vymeéna konzoly ZV (X), v¢. ,,V* zavésu (atyp)
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