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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1.

1.1.1

1.1.2

2.1.1

3.1.1

4.1.1
4.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,,Souvisla vyména kolejnic v obvodu Spravy
trati Most pro rok 2022", jejimz cilem je zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti
dopravni cesty.

Rozsah Dila ,,Souvisla vyména kolejnic v obvodu Spravy trati Most pro rok
2022" je zhotoveni stavby Opotfebeni kolejnic dosahujicich hodnot dle predpisu
SZDC S3 dil IV tab. 9 nebo velky pocet defektoskopickych vad a kontaktné
Unavovych vad. Vady a opotfebeni kolejnic, prazcl, upeviiovadel a prejezdovych
konstrukci. Zavady v GPK v téchto Usecich.)

1.2 Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati:

TO Oldfichov

Teplice zdmecka zahrada - Retenice, km 1,770 - 3,085
Bystrany — Teplice zamecka zahrada, km 3,487 - 3,713
TO Bilina

1.TK Rehlovice - Usti z&pad, km 0,686-1,326

1.TK Rehlovice - Usti z&pad, km 2,375-2,575

TO Zatec

Zatec z&pad - Kastice, km 187,623-201,508

TO Obrnice

2.SK st Obrnice, km 232,595-232,848

1.SK Postoloprty,km 214,680-214,870

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni na stavbu ,Souvisla vymeéna kolejnic v obvodu Spravy
trati Usti nad Labem pro r. 2022" vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Technicka
specifikace stavby.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i dalSich investor(, které pfimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi
realizaci praci, poskytovéni a rozsahu vyluk, prid&leni prostori pro stavenisté v
jednotlivych zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 Vseobecné
Cl. 1..10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona
& 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhladky & 499/2006 Sb. [28]. Identifikaéni Gdaje ve
Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril.
16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
pfedani a prevzeti Dila nebo jeho casti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11
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nebo predcasného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni
vady nebo dokonceni nedokonlené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila.
Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v Ceském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru
tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vietné informace o moznosti
zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které vyplyvaji z
Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do né&j zejména zapisovany
vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti, kontrolou a vSechny skutecnosti
dllezité pro v&cné, Easové a finanéni pinéni SOD, véetn& mnoZstvi provedenych praci
a montadZi. U nasazeni mechanizaénich prostiedkl bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad rdmec vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zddvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud
je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho
povoleni, odlvodn&ni zmé&n materidll a zmén technického fedeni a
odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplisobu projednani,

d) Udaje potrebné k posouzeni praci spravnimi Urady a orgdny statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢&innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je
urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem Objednatele a
zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Ukonu predani stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem pFecteni zédznaml) Stavebniho
deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko daldi opravnéné osoby véetné Objednatele k zaznamim ve
Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnd
po jejich predlozeni pfislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadri-li se Objednatel ve Ihdté 5 pracovnich dni ode
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https://typdok.tudc.cz/

4.1.12

4.1.13

4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21

4.1.22
4.1.23
4.1.24

4.1.25
4.1.26
4.1.27

4.1.28
4.1.29
4.1.30

dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve
Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dni po
jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na pfedem uréeném a
dohodnutém mist& pro pristup ke Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv{j
nesouhlas ve |h(t& 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedloZeno predmétné
vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V €l 4.1.2. VTP se rudi text ,... a finanéniho pInéni®. Text ,...14 kalendafnich dn{..." se
méni na ,,....7 kalendafnich dng...".

V ¢l 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti - Geodeticky podklad pro projektovou Cinnost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se ruéi.

Odst. 4.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.3.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

V ¢&l. 4.3.9. VTP se méni |hdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrZzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuZzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou ¢iété&ni, kropeni proti pradnosti a prib&znou Gdrzbu.
Pfed zapocCetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po
ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé 8kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni Ih{ta ze &tyF mésicl na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve

v

smyslu zdkona ¢&. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni
stavebnich strojd, zdsobovani strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text , 5 pracovnich dni" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.5. VTP se méni |h{ta ze &tyF tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
pfizvat dotené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostfedi pfislusného
Uradu)™.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se rusi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:
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Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméfeni skutecného provedeni dokoncenych PS

4.1.31

4.1.32
4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36
4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42
4.1.43
4.1.44
4.1.45
4.1.46
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nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytycovaci sit) a
schvalené body definitivniho =zajisténi v souradnicovém systému S-JTSK a ve
vySkovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické c¢asti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno primérené podle Smeérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

¢l. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prislusné O] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objedndvkou o jejich
vyty&eni minimalné 5 pracovnich dn{ pred zahajenim vykopovych praci. Tyto &innosti
jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat z&dosti o vyhotoveni vylukovych rozkazd v
souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [70].

|\\

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protoko

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné poloZce v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pripadného
rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stanicnich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Objednateli
ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [61][89].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena),
zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem pfeda Zhotovitel
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pfed zahdjenim praci ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek predad Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7
dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé& a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnl na 30 dnd.

V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dn{ na 15 dnd.

V ¢&l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC ¢. 117 [73]".
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rusi text ,.....v rozsahu pozadavkl prilohy ,H" - Dokladovd ¢ast dle
Smeérnice GR €. 11 [64]". RusSi se odstavec b).
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4.1.47

4.1.48
4.1.49

4.1.50
4.1.51

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2
mésicd, pro souborné zpracovani geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3
mésicd ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdé&ji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [72]
[73]nasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)- kompletni dokumentace stavby v oteviené
formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené
formeé

V Cl. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnanci poddodavatell
prokazatelné seznameni s planem BOZP Dila [19] a doloZit splnéni této povinnosti
pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je Gfedné& opravnény zeméméricsky
inZenyr Objednatele (dale jen ,UOZI Objednatele") bude uveden v prfiloze ¢.6
Smlouvy - Opravnéné osoby.

Poskytovani geodetickych podkladd se Fidi Pokynem generdlniho Feditele
SZ PO-06/2020-GR.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Gfedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady
u UOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale
jen ,ZMP“) a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG-ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, pfeda UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

Pfipadné dopliujici méFeni geodetickych a mapovych podkladi nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady podle Metodickych pokyn( uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a
preda UOZI Objednatele ke kontrole.
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4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.3.1
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Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chrénit body ZBP. Dojde-li u bod( ZBP
k jejich zniceni, poSkozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi,
a to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s
UOZI Objednatele, ktery tuto &innost koordinuje se spravcem ZBP. PreloZeni,
obnoveni nebo premisténi bodl ZBP véetné zaméreni a urdeni bude uskute¢néno
Zhotovitelem ve spolupraci se sprdvcem ZBP a to na naklady zhotovitele.
Dokumentaci nového ZBP preda Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukoné&eni
stavby. Dokumentace nového ZBP bude souddsti DSPS v pfipadé, ze samotné DSPS
je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
oteviené formeé vcéetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pfipadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutec¢ného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK
zadle mistné prisludnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v
platném znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéreni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni presnosti mapovani provadi prib&Zné& na
véech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
vsak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body
pIni funkci identickych bodl, zamé&fuji se metodou RTK min. 1 x p¥i délce zdznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou
2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&Feni v3ech kolejovych objektl (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doSlo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do
DSPS.

V pfipadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy Zzeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazateln& vétsi neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bodd
katastrdlni mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevSim o
kabelové trasy a dalsi technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktualni
stav UMVZST, kterou na vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani
DSPS uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle
platného harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni
kontrolu DSPS. PFi shleddni nedostatkd UOZI Objednatele zasle vyjadieni s
uvedenymi nedostatky Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10
pracovnich dnd.

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.
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4.3.2 Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetn& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.4 Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.4.1 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude odevzdéna ke kontrole na SZG

Praha.

4.4.2 Centralni nakup materialu

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

Nové kolejnice (dale ,Materidl"), které jsou uvedeny v oddilu ,Material
dodavany objednatelem - NEOCENOVAT" dle technické specifikace poloZzky
v Soupisu praci jednotlivych polozek, nejsou soucasti dodavky na zhotoveni
stavby a nejsou sou¢asti ndkladd stavby. Nakup kolejnic provede centralné
Objednatel, nakladku zajisti Zhotovitel v pfedem urcenych mistech prfedani
(dale ,,Mista predani).

Soucasti cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskera manipulace a preprava Materialu
z Mista predani az do mista na stavbé uréeného v Technické zpravé vcetné
jeho zabudovani a véetné& ndkladd na tyto &innosti.

Centralné dodavany Materidl je v Misté predani predavan Zhotoviteli na
dopravni prostredky, které si Zhotovitel zajisti sam. Doprava z Mista predani
je na naklady Zhotovitele.

4.5 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.5.1 Nakladani s odpady

4.5.1.1

4.5.1.2

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpad( a tuto cenu si vletné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpadl uvedené v Projektové
dokumentaci nebo jiné Casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni
a slouZzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek
neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze
informativni charakter.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup

Cinnosti Typ vyluky Doba trvani

Zahajeni stavby Dnem predani stavenisté
(predpoklad kvéten 2022)

1. Sekce

PFipravné prace Bez vyluky kvéten 2022

2. Sekce

23.05.-29.05.2022
Ohnié - Upo¥iny, 1.TK
05.05.-13.05.2022

dodavatelem cerven 2022

dodavatelem cerven 2022

2023

03.08 - 31.10. 2022

3. Sekce

Dokoncovaci prace Bez vyluky Nejpozdéji do 18 mésici
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Stavebni prace Dle planu vyluk Rehlovice-Usti zapad, 1.TK

Obrnice, 2.SK po dohodé s
Postoloprty, 1.SK po dohodé s

Retenice-Upofiny, TK 1 po
dohodé s dodavatelem 1.pololeti

Kastice-Zatec zapad, TK 2



6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1
7.1.2
7.1.3
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zahajeni stavby
(pFedpoklad 05/2022-10/2023)

4. Sekce DSPS Nejpozdéji do 24 mésich od
zahdjeni stavby

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumenttm a vnitinim predpisiim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych
kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Priloha ZTP ¢. 1 - Technicka zprava
Priloha ZTP ¢. 2 - Mapa Spravy trati Most
Priloha ZTP ¢. 3 — Prehled rizik Spravy zeleznic
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https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

