

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 6948/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Jana Brožková
Mobil +420 606 095 750
E-mail brozkova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Implementace ETCS Regional Temelín – Týn nad Vltavou“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V závazném návrhu smlouvy je v "čl. 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH)" uvedeno u položek č. 9 a 10 (Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP), resp. Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)) množství 5 ks, což je v rozporu s příloženými VTP (čl. 3.4.12 resp 3.4.18).

Můžete na tento rozpor prosím reagovat, případně vysvětlit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Správa železnic se dlouhodobě snaží zavádět do stavebnictví digitalizaci stavebních procesů, což v sobě nese i snižování počtu vyhotovení paré stavební dokumentace.

Zadavatel tedy trvá na odevzdání 5 ks stavební dokumentace v papírové podobě dle čl. 5.2 příložené SoD.

Zadavatel se odkazuje na čl. 2.1.1 VTP, zejména na první větu „V Případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD případně Obchodních podmínkách.“

Zadavatel ujišťuje Tazatele, že 5 ks dokumentace v elektronické a papírové formě je dostačující počet pro následnou realizaci díla.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Zuzana Skyvová
náměstkyně ředitele OJ
Stavební správa západ
Na základě pověření č. 7/2021
(podepsáno elektronicky)